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SPECYFIKACJA T’ECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01

STUDNIA ODWADNIAJACA KOMORE K-32




ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania studni odwadnia-
jacej komory cieptowniczej K-32 na istniejacej magistrali cieptowniczej 2 x DN 1000 w ul. Poli-
gonowej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakt-
owy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objectych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu

wykopdéw i uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku
i/lub dowiezionym

Zakres robot obejmuje:

- rozebranie nawierzchni,

- wykopy z ziemig na odktad w tym przekopy probne dla ustalenia posadowienia
przewodu gléwnego i1 odgalezien,

- szalowanie wykopow

- zasypanie wykopoéw ziemig z odkladu z zageszczeniem,

- zasypanie wykopow (z zaggszczeniem) z gruntu piaszezystego, dowiezionego na
wymiane 1 uzupetnienie, '

- ulozenie podsypki z pospdiki, gr. 20 cm materiatem dowiezionym,

- obsypanie rur piaskiem (materiat dowieziony),

- roz$cielenie humusu,

- wywdz ziemi (warstwa nieno$na podlegajaca wymianie i nadmiar).

1.4 Kody roboét objetych niniejszymi specyfikacjami

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45231000-5 Prace budowlane dotyczace budowy rurociagéw, ciagdéw komunikacyjnych i
energetycznych ]

45233440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzania $ciekdw
45233140-2 Roboty drogowe

2. MATERIALY

* grunt wydobyty z wykopow i skltadowany na odktad,

* grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy,

* grunty zwirowe i piaszczyste zakupione 1 dowiezione spoza Placu Budowy na wymiang
gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podioza,

* mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw,

3. SPRZET
* koparki,

* spycharki,
» niwelator,



« ubijaki,

» plyty i walce wibracyjne

i inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Samochdd samowyladowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typ6ow i iloci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t dotycza nastepujacego zakresu robot ziemnych:
- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych)

- Odspojenie i odktad urobku, wywoéz nadmiaru,

- Przygotowanie podltoza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociagow,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kolkow osiowych, kotkéw $wiadkéw 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw iich -
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odpltyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajgcy wode na bezpieczng odleglosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbi6rki odwiezie i ztozy w migjscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane i nieobudowane. Jezeli materialy obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiahu.

Metody wykonywania wykopéw (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosdci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza
Na dnie wykopu powinna by¢ utozona warstwa podsypkowa grubosei 0,1 do 0,2 m z piasku
Iub pospoéiki nie zawierajaca ostrych kamieni i innych przedmiotéw mogacych uszkodzié



zewnetrzng powloke rury. Granulacja piasku winna wynosié¢ 0 — 8 mm (dopuszczalna jest zawartogé
15% kamieni o wymiarze § — 20 mm).

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zaggszczenia powyzej

90 %. :

5.5. Roboty montazowe

Operacje sktadowania i transportu rur powinny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z
zaleceniami producenta i tak, aby zminimalizowaé¢ mozliwo$¢ ich uszkodzenia. Wykonawca
opracuje odpowiednie procedury robocze i przedstawi do zatwierdzenia przez Inwestora. Wszelkie
czynnosci dotyczace rur i innych elementow rurociagéw nalezy wykonywac z najwigkszg
ostroznoscia, by nie uszkodzi¢ powlok ochronnych i krawedzi przewidzianych do spawania.

Sprzet transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ 1
elastycznosé. W trakcie magazynowania nalezy chronié¢ rury przed kontaktem z gruntem i w razie
potrzeby oddzieli¢ od siebie przektadkami. Wysoko$¢ sktadowania zalezy od typu rur ($rednica,
grubo$¢ $cianki, rodzaj powtoki) i ustalajac ja nalezy mie¢ na wzgledzie niebezpieczenstwo
odksztatcenia rur i uszkodzenia powloki. Nie wolno dopusci¢ do przemieszczania rur spoczywa-
jacych w stosach. '

Ukladanie rur
1. Przed przystapieniem do montazu rury stalowe dla odwodnienia komory utozy¢ w wykopie od
razu na podsypce piaskowe;.
2. Ustalenie wlagciwych rzednych rurociaggéw powinno odbywac si¢ przez podsypywanie..
3. W przypadku, gdy rury uktada sie w wykopie od razu na podsypce, przed utozeniem rur w wy-
kopie nalezy zniwelowa¢ t¢ podsypke piaskowa.
Montaz rurociaggéw

Montaz rur i zespotu ziacza nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dopuszcza sie spawanie kilku elementéw rurociggdw na poziomie gruntu (nad wykopem).

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie polaczen, a wynik badania
potwierdzi¢ protokolem odbioru polaczen.

Sie¢ cieptownicza ( instalacja odwodnieniowa) winna by¢ wykonywana przez przeszkolo-
nych pracownikéw i w sposob ciagly nadzorowana przez nadzor techniczny, przeszkolony przez
producenta rur.

Spawanie stalowych rur przewodowych

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzic w temperaturze powietrza
powyzej 5°C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy
zabezpieczy¢ namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywaé uprawnieni spawacze
zgodnie z wymogami PN-87/M-69900. W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢
wykonawcza tzw. dziennik spawania. Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz przeciwpozarowym. Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby itp. Do metalicznego potysku.

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:

- W czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),

- w czasie spawania (kontrola biezaca),

- po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa).

W ramach kontroli koncowej nalezy:

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ uzytych materiatow

- rozmieszczenie spoin, ztaczek odstepoéw miedzy spoinami,

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia dziennika budowy,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych spoin i ustali¢ klase wadliwosdci (wg. PN-85/M-69775),
- przeprowadzi¢ badania ultradZzwigkowe lub radiograficzne.

- stwierdzone za pomocg ogledzin zewnetrznych wady powinny sie miesci¢ w klasie wadliwosci
W3 (wg PN-85/M-69 775)



- kontrola ultradZwiekowa lub radiograficzna winna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-77/M-
70055, a dopuszczone wady powinny miesci¢ si¢ w co najmniej U3 klasie wadliwosci spoin

- zakres kontroli ultradzwickowej spawanych rur i elementéw wynosi¢ winien 100%

- odbidr polaczen rur prz:ewodowych (zwykle odbiory czgéciowe) nalezy odnotowa¢ w protokole
odbioru.

Zasypywanie rurociagéw odwodnienia komory.

a) Przed przystapieniem do zasypywania rurociaggéw nalezy: - dokona¢ odbioru zespotow zlgczy
pod wzgledem hermetycznosci - sprawdzi¢ prawidlowosé przejsé przez przeszkody budowlane

- wypei¢ piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomigdzy rurociggami, a wykopem
(piasek nalezy zagescic rgcznie),

- wykona¢ zasypke wiasciwa grubodci min. 10 cm stabilizujac ja recznie lub przy uzyciu lekkich
ZagesSZCZaczy,
b) Pozostalg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, zaggszczajac go mechanicznie.
¢) Odtworzy¢ istniejacy teren.

Zageszczenie powinno odbywaé sie w warstwach po okoto 30 cm grubosei. Do wypelnienia
wykopu wykorzystaé mozna grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, ze bedzie to grunt
mineralny. Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do
wilgotnosei optymalneJ danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczania wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ wodg. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ gruntu jest wigksza niz wilgotnos$¢ optymalna, grunt
przed zaggszczeniem powinien by¢ przesuszony.

W celu zapewnienia wlasciwej rownomiernosci zageszczenia nalezy:

- roz$cieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci,

- warstwe nasypanego gruntu zageszezaé na calej szerokosci przy jednakowej liczbie przejse
urzadzenia zageszczajacego, liczba przejsé powinna by¢ uzalezniona od zastosowanego sprzetu,
- prowadzi¢ zageszezenie od krawedzi do §rodka nasypu.

Po zasypaniu wykopow nalezy mozliwie szybko przywroci¢ teren budowy do stanu
poprzedniego.

Usuna¢ nalezy wszelki sprzet, materialy i odpady. Nalezy przywrdci¢ drogi dojazdowe do
posesji, odtworzy¢ zniszczone ogrodzenia, rowy, systemy melioracyjne i inne. Wszelkie naprawy
obiektow inzynierskich przebiega¢ musza w uzgodnieniu z odpowiednimi wladzami.

Préby rurociggow
Klasa wadliwodci spoin — trzecia .Kontrolg spoin zaleca si¢ metodg ultradZzwigkowa lub
radiograficzng, przy czym ilo§é kontrolowanych zlgczy winna wynosi¢ 100%.

5.6. Studnia odwadniajaca komore K-32
Przy istniejacej komorze K-32 na magistrali cieptowniczej 2 x Dn 1000 w ul. Poligonowej
przewidziano przeniesienie istniejacej studni odwadniajacej Dn 2,0 m w miejsce wg ZUDP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
= okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreslenie stanu terenu,
—  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—  ustalenie metod wykonywania wykopow,



~  ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:
~  sprawdzenie rzgdnych rurociaggéw w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnosécia odezytu do 1 mm,
= sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—  zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,
—  badanie zachowania warunkow bezpieczenistwa pracy,
—~  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
—  badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego n1enarusza1n0301
wilgotnoscei 1 zgodnosm z okre§lonym w dokumentacji,
—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,
—  badanie ewentualnego drenazu,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi STWiORB,
—  badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
—  badanie ulozenia przewodu na podlozu,
—  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
~  badanie potaczen rur poprzez ogledziny zewngtrzne i badanie ultradzwigkowe lub
radiograficzne,
—  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—  badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
—  badanie ultradzwiekowe lub radiograficzne spoin czotowych w zlgczach doczolowych
zgodnie z PN-72/M- 69770,
—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen instalacji alarmowej,
—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszezenia
poszczegdlnych jego warstw,

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosié me;cej niz=+ 5 cm,

—  odchylenie wymiar6éw w planie nie powinno by¢ w1¢ksze niz 0,3 m,

—  odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ +
3 cm,

—  wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugos¢ 100 m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest szt. wykonanej i odebranej studni.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét :

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWiORB i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
roboty montazowe wykonania rurociaggow,
roboty montazowe studni odwodnieniowe;j,
[G) zasypany zaggszczony wykop ,
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgeych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnoéci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegdlowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
czionkow komisji przeprowadzajace] badania.
— Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione zgodnie z wymaganiami.
— Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenié jego wplyw na stopien sprawnoséci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studnia odwadniajgcej obejmuje:

—  wykonanie robdt przygotowawczych,

—  zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

- przygotowanie podloza,

—  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

—  obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
—  przenoszenie podrecznych urzadzeri i sprzgtu w miarg postgpu robot,

—  wykonanie rob6t ziemnych (podsypki, obsypki, zaggszczenie),z odwodnieniem,
—  wykonanie demontazu i montazu studni odwadniajacej,

—  wlaczenie do istniejgeej sieci na warunkach okreslonych przez jej wlasciciela,
—  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

—  usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

—  doprowadzenie terenu po budowie studni odwadniajgcej do stanu pierwotnego,
oraz wszystkie inne roboty niezbedne do kompletnego wykonania Robot objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. Ustawa z dnia 7.lipcal994 r., Prawo Budowlane — tekst jednolity ( Dz. U. Nr 159 z 2006r. Poz.
1118).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 05.240.2027) — tekst
jednolity.

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 06.80.563).

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — tekst jednolity o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 147 poz.

1229 z 2002r. ) — z pdzniejszymi zmianami .

6. Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Budowy Urzadzef Elektroenergetycznych”, Warszawa,

1989 1. : '

7. Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych”,
Warszawa, 1989r.

8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455) . '

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470) .

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiefi publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.
177 ) z pbzniejszymi zmianami .

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz. U. Nr 120, poz. 1127).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw rejestrow:
wnioskéw o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz. U. Nr 120, poz.
1129).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003t. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 120, poz. 1130). '

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1134 ) .

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003r. W
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137) . /

17. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2006 Nr 129 p0z.902 — tekst
jednolity).

18. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy —Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmiana niektérych ustaw (Dz. U. nr 100,poz.1085) .

19. Ustawa o ,,Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27.03.2003 r.(Dz. U. Nr 80
poz. 717 tekst jednolity) .

20. Ustawa z dnia 24.07.1998 1. 0 zmianie niektérych ustaw okreslajacych kompetencje organow
administracji publicznej w zwiazku z reformg ustrojowa panstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

21. Ustawa z dnia 21.01.2000 r. o zmianie niektérych ustaw zwigzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136).

22. Ustawa ,,0 drogach publicznych” z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 04.204.2086 tekst jednolity)
23. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z pézniejszymi Zmianami) .

24. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 27.09.2001 . w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

25. PN —IS0 9000 1 . Systemy jakoéci. Model zapewnienia jako$ci w projektowaniu, pracach
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rozwojowych, produkeji, instalowaniu i serwisie.

6. PN - EN 729-1:1997. Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan dotyczacych
jako$ci i stosowania.

7. PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentéw kontrolnych. PN-EN 29692:1997. Spawanie
hakowe elektrodami otulenymi, spawanie lukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegéw do spawania stali.

28. PN-ISO 9000.1 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu, pracach
rozwojowych, konstruowaniu, produkgji, instalowani i serwisie.

29, PN-EN 729-1 i 2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Peine wymagania dotyczace jakosci
w spawalnictwie.

30. PN-EN 287-1+A1:1998 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.

31. PN-EN 288 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie.

32. PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadz6r spawalniczy. Zadania 1 odpowiedzialnosé.

33. PN-EN 473 Klasyfikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych. Zasady ogdlne.
34. PN-EN 1708-1 Spawalnictwo. Podstawowe rozwigzania stalowych potaczen spawanych.
Elementy ci$nieniowe.

35. PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie lukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegéw do spawania stali.

36. PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

37. PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
38. PN-EN 1712:2001(2) Badania nieniszczace ziaczy spawanych. Kryteria akceptacji badan
ultradzwiekowych ztaczy spawanych .

39. PN-EN 1717 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych.

40. PN-EN 25817 Zlacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia poziomow jakosci
wedhug niezgodnosci spawalniczych.

41. PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczace ziaczy spawanych.

42. PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia.

43. PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 44.

PN-92-M-34031/A1:96 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

45. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

46. BN-72/8973-07 Cieptownictwo. Odpowietrzanie rurociaggdéw wodnych i podziemnych i w
pomieszczeniach rozdzielni cieplnych.

47. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

48. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo - strukturalna. Wymagania.

49. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

50. PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania, podziat, technologia.

51. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

52. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

53. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

54, PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

55. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

56. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

57. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

58. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

59. PN-EN 933-1:2000 Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

60. PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

61. PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
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62. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

63. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

64. PN-EN 197-1 Cement. Czgé¢ 1. Sktad, wymagania, badania, kryteria zgodnosci.

65. PN-B-19701:97 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
66. PN-EN196-3:95 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw
wigzania 1 stalo$ci objetosci

67. PN-EN196-6:97 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia
zmielenia.

68. PN-B-24003:97 Izolacja przeciwwilgociowa. Asfaltowa emulsja kationowa.

69. PN-92/B-27619 1zolacja przeciwwilgociowa. Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

70. PN-B-24620:98 Izolacja przeciwwilgociowa. Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

71. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

72. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja - zgodnos¢.

73. PN-EN 253:2005 Zespoét rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i
plaszcza ostonowego z polietylenu.

74. PN-EN 448: 2005 Ksztattki - zespoly z rury stalowej i przewodowej, izolacji cieplnéj
poliuretanu i plaszeza ostonowego z polietylenu.

75. PN-EN 488: 2005 Zesp6t armatury do rur stalowych przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu z plaszezem ostonowym z polietylenu

76. PN-EN 489: 2005 Zespol zlacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i
plaszczem ostonowym z polietylenu.

77. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezes-
niej natozonych powtok. ‘

78. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.
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ST-01.02. ROBOTY BETONOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania przebudowy studni
odwadniajacej komory cieplowniczej K-32 na istniejacej magistrali cieplowniczej 2 x DN 1000 w
ul. Poligonowej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét betonowych dla studni odwadniajace;j
wraz Z uzbrojeniem.

1. Demontaz studnii wykonanie studni odwadniajacej Dn 2,0

2. MATERIALY
. studnie z kregdw betonowych Dn 2000 mm
. cement wg PN-B-19707:2003
. kruszywo
Do uzyskania betonu klasy nizszej niz B25 zaleca si¢ cement odpowiadajgcy wymaganiom
podanym w normie PN-EN 196-1:1996.
Kruszywo winno speiniaé¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004.
Woda zarobowa do betonu powinna spetia¢ wymagania PN-EN 1008:2004
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
» Wlazy kanalowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywac jako wlazy Zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-2:1994
* Drabinki zlazowe
Wlazy kanalizacyjne nalezy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajacym.

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
1 ilodci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania te dotycza nastepujgcego zakresu Robot betonowych:
- Roboty przygotowawcze,

- Wykonanie podktadow,
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- Wykonanie podktadéw,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bgdzie zgodnos¢ wykonanych Roboét i uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1:2003.

6.2 Badanie odbiorcze komoér.

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od innych elementow
infrastroktury,

- sprawdzeniu wykonania dna komor przez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzeniu wykonania $cian komoér przez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany komory, przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu,
od wewngetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu

- sprawdzenie stopni ztazowychi drabinek polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej powierzchni
stopni

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogl¢dziny zewngtrzne.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Warunki szczegélowe odbioru robét konstrukceyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy :

* sprawdzi¢ wyniki badan kontrolnych betonu,.

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materialow i wyrobéw uzytych do Robét, wynikow pomiarow i badan,

* sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, sprawdzi¢ w
Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robot, dokonaé szezegdtowych ogledzin
robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za roboty betonowe obejmuje odpowiednio:
* roboty przygotowawcze i pomiarowe

+ zakup i dostarczenie i wbudowanie materiatow
* pomiary i badania laboratoryjne

* uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050, PN-B-10725 -,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych"

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodnosci
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ST-01.03 RUROQCIAGI SIECI CIEPL.OWNICZEJ - ODWODNIENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania przebudowy
istniejacej studni odwadniajacej komory cieplowniczej K-3 na istniejgcej magistrali cieplownicze;j
2 x DN 1000 w ul. Poligonowej w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Umownej.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi

ST-01 Studnia odwadniajgca
ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Roboty betonowe

ST-01.03 Rurociggi sieci cieptownicze]
ST-01.04 Studnia odwadniajaca

1.3.2 Szczegélowy zakres robot objety Specyfikacjami technicznymi

Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia robét cieptowniczych zwigzanych z
budowg infrastruktury technicznej w ul. Nowopoligonowej w Warszawie obejmujg nastepujgcy
zakres rob6t wg Dokumentacji Technicznej:

- przebudowe (demontaz i montaz) istniejgcej studni odwadniajacej Dn 2,0 m - kpl. 1,
- budowe studzienki odwadniajacej w komorze K-33 - szt.1
- catkowity demontaz istniejacego odwodnienia komory K-33 - kpl. 1,
- montaz odwodnienia Dn 125 mm ( przedtuzenie istniejacego) sieci cieptowniczej - 5,5 mb
- montaz odwodnienia Dn 80 mm komory K-33 - 3,0 mb
Zakres robot przy wykonywaniu studni odwadniajacej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materialow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie istniejgcych instalacji ,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
- ulozenie przewodéw odwodnieniowych oraz studni odwadniajace;,
- wykonanie izolacji komor,
- zasypanie i1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- demontaz istniejacej sieci cieptowniczej wraz z zasypaniem kanatu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienio-
ne.



Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie obowigzujacymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo-
wiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3.3 Kody robét objetych niniejszymi specyfikacjami

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Prace budowlane dotyczace budowy rurociggdw, ciagdéw komunikacyjnych 1
energetycznych

45233440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

45233140-2 Roboty drogowe :

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strong Zamawiajgca, ktora jest odpowiedzialna za
kontrole wykonanie robét objetych Umowa,
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawcg i stanowigcy
czesé jego Oferty. _
1.4.1.Sie¢ cieplownicza — uklad rurociagéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi
[ armatura odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno — pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, komory, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych
itp.].
1.4.2. Sie¢ cieplownicza preizolowana - uklad rurociggéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich
zamontowanymi [ jw.] zbudowana z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.
1.4.3. Preizolowana podziemna sie¢ cieplownicza — uklad rurociagdéw z rur, ksztaltek i elementéw
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanaléw 1 obudow.
1.4.4. Preizolowana ksztaltka — preizolowany luk, preizolowane odgalezienie - prefabrykat
sktadajgcy sie zksztaltki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego iptaszcza ostonowego, z
niezaizolowanymi koficowkami rurowymi przystosowanymi do polaczenia z innymi rurami i
elementami preizolowanymi.
1.4.5. Preizolowany element — prefabrykat sktadajacy si¢ z zaworu, kompensatora czy innego
urzadzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koncéwkami
rurowymi przystosowanymi do polaczenia z innymi elementami preizolowanymi.
1.4.6. Preizolowana ksztaltka — preizolowany luk, preizolowane odgalczienie - prefabrykat
sktadajacy si¢ zksztaltki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego iptaszcza ostonowego, z
niezaizolowanymi koficowkami rurowymi przystosowanymi do polaczenia z innymi rurami i
elementami preizolowanymi.
1.4.7. Przylacze cieplne—odcinek sieci cieplnej przeznaczony dobezposredniego podlaczenia z
budynkiem.
1.4.8. Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztaltki preizolowanej przez ktoéra ma
przeptywaé czynnik grzewczy.
1.4.9. Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng 1 rure
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przewodowa przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocia i odpowiednio wodg gruntows Iub
wplywem warunkéw atmosferycznych — deszezu, $niegu.

1.4.10. Plaszcz oslonowy — plaszcz zewnetrzny ksztaltki lub elementu preizolowanego, chronigcy
izolacje cieplng i rure przewodowa przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i odpowiednio
woda gruntowa lub wplywem warunkow atmosferycznych — deszczu, $niegu.

1.4.11. Izolacja cieplna — material, ktory zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej musi
byé jednorodny. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowa¢ ; sztywng pianke poliuretanowa PUR
[komponenty pianki wlewane sg do przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa i rurg lub plaszcz
oslonowy |,

1.4.12. Pianka poliuretanowa PUR — pianka, posiadajaca struktur¢ komorek zamknigtych, bedaca

produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.

1.4.13. Zespot zlacza — kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementéw
preizolowanych.

1.4.14. Kompensator — urzgdzenie lub element, ktéry mozna stosowaé do kompensacji wydtuzen
sieci preizolowanych np. kompensator typu mieszkowego, element L, -Z, -U-ksztaltowy.

1.4.15. System alarmowy — instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia
izolacji cieplnej rur i elementéw preizolowanych.

1.4.16. Zawoér odcinajacy— urzadzenie techniczne do zamknigcia przeptywu wody grzejnej.

1.4.2 Okre§lenia podstawowe dotyczace robd6t ziemnych

Podloze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka- podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymagane) ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione-podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze polegac na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowej lub specjalnej konstrukeji.
Podsypka- material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 1 obsypka.
Obsypka- material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gltéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem.

1.4.3 Okre$lenia podstawowe dotyczace odwodnienia wykopu

Dren - sgezek podhuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

Geowldknina (lub wtdknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igtlowania

z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termo-
plastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.elana),
charakteryzujacy sie m.in. duza wytrzymaloécig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.4 Okreslenia podstawowe dotyczgce robét drogowych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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Podbudowa z tlucznia kamiennego — cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jedne;j

lub wigcej warstw nosnych z thucznia i klifica kamiennego,

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz warunkami ogdélnymi do Umowy.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje

1 wspétrzedne panstwowe gtoéwnych punktéw, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowsg
(Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczng.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowe] zawiera opis i rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robdét.

1.5.3 Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu

w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umowa.

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

a) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

b) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.

Koszty tego projektu nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych Robdt.

¢) Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawcza, dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiaj aca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powyko-
nawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawey sa istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

b) W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczeg6lne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnodci
pod wzgledem waznosci:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacje Techniczne

¢) Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.
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d) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inspektorskich i wymaganiami materiatowymi, okres§lonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych. :

e) Cechy Materialow i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchyleny
od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

f) W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgcg jakos¢é Robét, to takie
Materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

a) Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzagdem Drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia Robdt w okresie realizacji Umowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wyko-
nawce na biezgco.

b) Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, rusztowa-
nia, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca zapewni odpowiednie i state (catodobowe) warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

1.5.7 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

a) Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach tablice
informacyjne wg wilasciwego rozporzadzenia do Ustawy Prawo Budowlane.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét.

b) Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

1.5.8 Ochrona §rodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego
1 stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

* Micjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne bedg tak wybrane, aby nie powo-
dowaly zniszczenn w $rodowisku naturalnym;

* Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

* Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Roboét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen

w Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa
a) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
b) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
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oraz beda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
¢) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

a) Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

b) Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie

o stgzeniu wiekszym, niz dopuszczalne.

¢) Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddzialtywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

a) Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.
b) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet

1 odpowiednia odziez dla ochrony 0séb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

c¢) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

d) Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.5.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej oraz / lub prywatne;.

b) Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed

powstaniem uszkodzenia. '

¢) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

d) Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace
urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przepro-
wadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii i innych koniecznych robét w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkr6tszym czasie,

nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.

) W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzef podziemnych
lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje
uzytkujacg lub bedaca wlascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie wspdtpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

f) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych, nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego

i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawea.
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1.5.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14 Opieka nad Robotami

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami i za wszystkie Materialy

i Sprzet uzywany do Robét.

b) Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

c) W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejgcia Robot Wykonawea odpowiada za
wilasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

a) Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 rozporzadzenia wladz centralnych

i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacja Robot lub moga wplywac¢ na Roboty.

b) W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej 1 stosowaé si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

a) Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

b) Wymagania okreslone w pkt. I powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

¢) Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastegpstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Materialy stosowane do budowy magistrali cieplnej musza miec:
1. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowe-
mu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polska Normg lub aprobatg
techniczna, badZ uznano za ,, regionalny wyrob budowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

a) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.

Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych Materiatow do innych Robot niz te,
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dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

b) Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane badz nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie Materialow

a) Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakosé

1 wladciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

b) Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy — w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego
sktadowania materialéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspekto-
ra Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materia-
tu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Rury i ksztalktki.

Rury mozna sktadowa¢é na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur
nalezy ulozy¢ na podkladkach drewnianych, kazda nastepna warstwe uktadaé na przektadkach
drewnianych , w taki sposob aby zabezpieczy¢ rury przed przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegolnych
stosow lub pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

Materiaty do polgczen elementéw oraz inne matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w czystych i suchych warunkach.

Opakowania z ksztattek moga by¢ usuniete bezposrednio przed ich uzyciem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

3.2. Sprze¢t do robot ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilodei wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji budowy i
robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. ‘

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ péZniej
zmieniany bez jego zgody.

Liczba, wydajnosé i stan techniczny sprzetu powinny gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z przedstawionym przez wykonawce harmonogramem robot.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych, montazowych i wykonczeniowych:

. koparka 0.25 m’

. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
. spycharka gasienicowa 74 kW(100 KM)
. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t

. zageszczarka wibracyjna

. zuraw samochodowy

. $rodek transportowy

. samochadd dostawczy 0,9 t

. samochdd skrzyniowy do 5t

. $rodek transportowy

. samochod samowyladowezy 5t

. wibrator powierzchniowy

. gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do sr. 100 mm
. spawarka

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pehlni sprawne 1 dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu ciezarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed przemie-
szczaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na caltej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
ladowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Rury wyladowa¢ z pojazdu przy uzyciu
dzwigu.

Nie stosowaé przy wyladunku tancuchdéw ani drutéw stalowych stykajacych sie bezposrednio
z rurg zewnetrzng, stosowac tasmy o szerokosci min. 100 mm, bagdz mocowac zawiesia na nie
izolowanych koncdéwkach rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ani staczaé na ziemig.

4.2. Transport armatury i ksztaltek
Transport armatury i ksztaltek powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura i ksztaltki transportowane luzem powinny
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by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji budowy i robdt oraz
Harmonogram realizacji Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
sie¢ cieplna.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw 1 wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosei wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
przez Wykonawce na wlasny koszt.
¢) Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i/lub elementéw
Roboét bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji 1 prob Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

“e) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie

pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
a) Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktorym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.
b) Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
* czgs¢ ogblng podajaca: -
- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- zasady BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw Robo6t,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robét,
- wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

« czes¢ szezegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢
srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, itp.,
- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podezas transportu,
- sposo6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,legalizacija
i sprawdzanie urzadzeti, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,
- sposdb postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

a) Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakos¢ Robot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci Robdét 1 jakosdei Materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw
oraz Robét.

¢) Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umownymi.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okresla-
jacych procedury badan.

e) Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

A jesli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materialow i dopusei je do

i uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

f) Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

a) Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

¢) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budza jego watpliwoscei, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

d) Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez.
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru begda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

a) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bgdzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

b) Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5 Raporty z badan
a) Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie 3 dni od ich uzyskania.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a) Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawmony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u Zrodia ich wytwarzania, Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

b) Inspektor Nadzoru bgdzie ocenial zgodnos¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

¢) Inspektor Nadzoru moze na whasny koszt pobiera¢ probki Materialow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badafh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtdmych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami

Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonaweca.

6.7 Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

a) W przypadku Materialow, dla ktdrych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,

kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robdt bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

b) Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

¢)Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelna
zgodnos¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwodci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Spos6b prowadzenia dziennika budowy okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatlowe, orzeczenia o jakosci materiatéw,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposéb okreslony

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowié beds zataczniki do
Swiadectwa Przejecia Roboét.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. - 6.8.3.,
nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

« protokoty przekazania Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* Protokoly Odbioru Robdt,
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» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencja na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

a) Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

b) W przypadku zagini¢cia jakiegokolwick dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

¢) Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy.
Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Protokotu Odbioru
Ostatecznego, :

7.2 Odbiér Ostateczny - Swiadectwo Odbioru Ostatecznego

a) Protokét Odbioru (koficowego) Ostatecznego - bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie
Robot - odbidr ostateczny.

Do zawiadomienia o zakoniczeniu budowy obicktu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie inwestor jest obowigzany dolgczy¢:

a) oryginat dziennika budowy;

b) o$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z
drogi lub ulicy - protokoty badan i sprawdzen;

¢) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

d)potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonane;j sieci;

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1 Ustalenia ogélne
a) Podstawg platnoéci sg warunki okreslone w umowie (ryczahowej) pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.
Kwoty ryczattowe obejmujg roboty ziemne, roboty montazowe sieci wod.-kan. oraz roboty
drogowe, ktore m.in. uwzgledniaja:
* roboty ziemne,
« warto$é zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
* warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprz¢tu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),
» roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,
» koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j,
* koszty wszelkich uzgodnies, (koszty zuzycia wody réwniez dla potrzeb prob
cis$nieniowych),
» koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,



pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budow-y
i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

s koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

» koszt przywrdcenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t
nawierzchni drog, chodnikow, urzadzen wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych, telekomunika-
cyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikdw,

» zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w calym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, koszt wymaganych ubezpieczen

i gwarancji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja sig na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytad
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgepowaly. Rozumie sig, iz
Wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
skladania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953z p6Zn zmianami)
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229;

Nr 154 poz. 1800;

Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665).
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ST-01.04 STUDNIA ODWADNIAJACA KOMORE CIEPY.OWNICZA K-32

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych '

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania studni odwa-
dniajacej komory cieptowniczej K 32 na istniejacej magistrali mepiowmczej 2x DN 1000 ‘w ul.
Poligonowej w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i Wykonamu Robét oplsa.nych
w pkt. 1.1 jako czeé¢ Dokumentacji Umowne;j.

1.3 Zakres Robot obje;tych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogélne
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

ST-01 Studnia odwadniajaca
ST-01.01 Roboty ziemne A
ST-01.02 Roboty betonowe

ST-01.03 Rurociagi sieci cieplownicze]
'ST-01.04 Studnia odwadniajaca '

1.3.2 Szczegélowy zakres robét objety Specyfikacjami technicznymi

Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia robot cieplowniczych zwigzanych z
budowa infrastruktury technicznej w ul. Nowopoligonewej w Warszame obejmuja nastepujacy
zakres rob6t wg Dokumentacji Techniezne;:

- demontaz istniejgcej studni odwadniajgcej Dn 2,0 m - kpl. 1, .
- budowe studzienki odwadniajacej w komorze K-32 - szt.1
- catkowity demontaz istniejacego odwodnienia komory K-32 - kpl. 1,
- montaz odwodnienia Dn 125 mm ( przedluzenie istniejgcego) sieci cieptowniczej - 5,5 mb
- montaz odwodnienia Dn 100 mm komory K-32 - 3,0 mb
Zakres robot przy wykonywaniu sieci cieplowniczej obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych; w tym rozbiorki istniejacych na\merzchm przekopy probne
oraz podwieszenie istniejgcych instalacji ,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podloza pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodoéw sieci cieptowniczej i studni odwadniajacej,
- wykonanie izolacji komor,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywotlane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfika-
cji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.
Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig 1 wymaganiami.
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Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkni¢cia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie obowigzujgcymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo-
wiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Prace budowlane dotyczace budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych i
energetycznych

45233440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow

45233140-2 Roboty drogowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Komora cieplownicza — zelbetowa konstrukcja umozliwiajaca dostep do zawordw i

posiadajgcg czesto punkt staly zamocowany w belkach zelbetowych komory.

1.4.2. Studnia odwadniajaca — zelbetowa konstrukcja umozliwiajaca odwodnienia sieci i komor

cieplnych.

1.4.3. Punkt staty — konstrukcja z ksztattownikow stalowych zamontowana w komorze

cieptowniczej, na ktorg przenoszone sg sity wynikajace ze zmiany dtugosci sieci na skutek zmian

temperatury. Punkt staly uniemozliwia ruch sieci w poblizu komory.

1.4.4. Podtoze betonowe - warstwa wyréwnawcza z betonu o niskiej marce utozona bezposrednio

na podlozu gruntowym. _
1.4.5. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w STWiORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

- beton na podtoze (C12/15),

- kregi betonowe na konstrukcje studni (C25/30 W4),
- ksztattowniki stalowe ( tuleje w $cianach komory),
- cegla klinkierowa ,,350” (kominy witazowe),

2.3. Materialy do wykonania betonu

Podloze betonowe gr. 10 cm wykona¢ z betonu klasy C-12/15 spehiajaca wymagania norm
PN-EN 12350-x. Konstrukcj¢ komér wyla¢ z betonu C25/30 W4. Do wykonywania betonu nalezy
uzyc:
—  kruszywa spehiajacego wymagania normy PN-EN 13242:2004; uziarnienie kruszywa
wehodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazy-

wata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody — uziarnienie
wedtug PN-EN 933-1:2000,



— cementu portlandzkiego klasy 32.5N wedlug PN-EN 197-1:2002 oraz PN-EN 197-
1:2002/A1:2005, portlandzkiego z domieszkami wedlug PN-EN 934-2:2002,

— wody wg PN-8-96014:1997 lub wody wodociagowej pitnej,

v mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek (wedtug PN-EN 934-2:2002) i posiadajacych aprobate
techniczng IBDiM.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Zbrojenie, rury stalowe i ksztattowniki na punkty stale powinny by¢ sktadowane w pozycji
wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem
podkladek i przektadek lub na paletach transportowych.
Beton dowozony bedzie z betoniarni na plac budowy bezposrednio przed zalaniem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWi1ORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,
— szalunkéw systemowych z plytami ze sklejki,
Do wytwarzania betonu:
— wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw komor

Zbrojenie, rury i inne ksztattowniki stalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszko-
dzeniem. Nalezy je ukladac¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi
podtuznej srodka transportowego. Sposdb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Wyprodukowana mieszanke betonowsa nalezy dostarczaé na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie. Stosowaé
wymagania producenta.
Pozostale materiaty wg STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

31



5.2. Wykonanie podloza

Podtoze pod wyloty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom komér w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego wykopu pod komory powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie studni odwadniajacej

Przygotowanie betonu C-25/30 nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmiana-
mi oraz PN-B- 06265:2004. Konstrukcje betonowa nalezy wykonaé z krggéw bet. Dn 2,0 m. Beton
roziciclony w szalowaniu stanowiacy dno studni powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Konstrukcja betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
20°C oraz wtedy, gdy podltoze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po
rozlozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po
uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacj¢ nalezy rozpocza¢ przed
uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do
7 dni w czasie suchej pogody. Po zwigzaniu betonu komor nalezy je zaizolowag. Izolacja
przeciwwilgociowa element6w znajdujacych si¢ pod ziemig.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej nalezy uzyé $rodek posiadajacy aktualng
Aprobate Techniczng IBDiM. Przyjety system izolacji powinien zapewnia¢ trwale zabezpieczenie
przed nasigkaniem betonu oraz by¢ odpornym na dziatanie srodkéw chemicznych i organizméw
mikrobiologicznych, przy zachowaniu ciggliwosci, twardosci i zdolnosci przenoszenia zarysowan
do 0,3 mm. System taki powinien sktadac sie z dwoch warstw tego samego materialu (warstwa
gruntujaca i zasadnicza), ktére moga by¢ stosowane na wilgotne podioze.

Powierzchnie $cian znajdujace si¢ nad ziemig zabezpieczy¢ powloka ochronng odporna na
dzialanie:

— czynnikow atmosferycznych,
—  $rodkéw alkalicznych,
—  procesOw starzenia.
Powloka taka powinna byé¢:
— wodoszczelna,
— przepuszczalna dla pary wodne;j,
—  powstrzymujaca wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu,
— odporna na dziatanie soli 1 mrozu,
— nietoksyczna
Punkty stale i inne elementy stalowe po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa 2/5 pomalo-

wa¢ farba podktadowsg przeciwrdzewna a nastepnie nawierzchniowa odporng na cieplo (np.
Kolorynka).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB ,,Wymagania ogdélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przezna-
czonych do wykonania wylotéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akcep-
tacji.
Nalezy sprawdzi¢:
— wytrzymalos¢ na Sciskanie betonu C-25/30 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-
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B-06265:2004 - érednio co druga partie betonu rozumiang jako ilo$¢ betonu zuzyta w ciggu jedne;j
dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

— konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,

— wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodno$¢ jego whasciwoscel podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami odpowiednich norm,

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Kontrola wykonania konstrukeji komoér.
Nalezy sprawdzié:

a)  zgodnos¢ rzgdnych gory i dna komory,

b)  wyglad powierzchni zewnetrznej.

6.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostka
obmiarowa jest 1szt. wykonanej komory.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STWiORB ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

7.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—  wykonany wykop,
—  wykonane podloze,

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w STWiORB ,,Wymagania ogolne™
pkt 9.
Cena wykonania 1 szt. komory obejmuje:
—  prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
—  wykonanie wykopu,
—  wywoz nadmiaru gruntu wraz z utylizacja,
— dostarczenie materiatow,
—  wykonanie deskowania oraz rozécielenie i wykonanie podloza betonowego,
—  ustawienie i zastabilizowanie punktéw statych,
—  wylanie w szalunku konstrukcji dna i §cian,
—  montaz szalunku stropu i wylanie stropu,
—  wykonanie izolacji komory (w tym stropu warstwa papy termozgrzewalnej),
—  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  uporzadkowanie terenu,
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

1.  PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 2: Domieszki do

betonu Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

2. PN-EN197-1:2002  Cement Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
PN-EN 197 cementow powszechnego uzytku.
1:2002/A1:2002

3. PN-EN 206-1:2003
ze Zmianami

4.  PN-B-06265:2004

Beton Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Krajowe uzupekienia PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania

2

wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

5.  PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. Cze$é 1. Pobieranie probek
1:2001

6.  PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 2. Badanie konsystencji metoda
2:2001 stozka opadowego

7.  PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3. Badanie konsystencji metoda
3:2001 VeBe

8. PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 4. Badanie konsystencji metoda
4:2001 oznaczania stopnia zageszczalnosci

9.  PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metoda
5:2001 stolika rozplywowego

10. PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6. Gestosé
6:2001

11. PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza.
7:2001 Metody cisnieniowe

12.  PN-EN 12390 Badania betonu. Cz¢$¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania
1:2001 dotyczace prébek do badania i form

13. PN-EN 12390 Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywanie i pielegnacja probek do badai
2:2001 wytrzymatosciowych

14. PN-EN 12390 Badania betonu. Czg¢$¢ 3. Wytrzymatosé na Sciskanie probek do
3:2001 badania

15. PN-EN 12390

6:2001

16. PN-EN 12390

17. PN-EN 10080:2007

18. PN-B:24000:1997
19. PN-EN 10162:2005

20. PN-H-93403:1986

7:2001

Badania betonu. Czgs$¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy
roztupywaniu probek do badania
Badania betonu. Czg¢$¢ 7. Gestos¢ betonu

Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogblne

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

Stal -- Ceowniki walcowane -- Wymiary
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