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Wymagania ogolne
kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)
1. grupy robét

a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

C. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2. klasy robét

a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

C. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;

wyréwnywanie terenu

3. kategorie robot

. 45214210-5 - Szkoty podstawowe

b 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

C. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

d 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do
odprowadzania Sciekow

o

f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
g 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa

h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu
Dalsze uszczeg(,’)l(zwienie kategorii robot w czgsci szczegotowej ST.
1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy szkolnego placu
zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkola” przy Szkole Podstawowej nr 185 im.
UNICETF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$s¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegllnych asortymentow robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania ogdélne
D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe
D - 01.02.00 — Roboty ziemne
D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe
D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego
D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe
D - 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa
D - 06.01.00 — Konstrukcje zelbetowe
D - 10.01.00 — Zabawki i elementy matej architektury
D - 10.02.00 — Ogrodzenie
D - 13.00.00 - Zielen
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
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Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;
Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci materiatéw oraz robot;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania irozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania;
Podloze ulepszone - goérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wlasciwego wykonania
nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét;
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowag i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili kofncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes§¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby bylty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
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poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty o dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
aroboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w
Ceng umowng.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje budynkéw
oraz na Srodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;
- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate technicznag wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko;
- materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej;
- jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;
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1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  rob6t Wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepisOw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i z wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie si¢c do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajagcego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zroédla uzyskania materialéw
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrédia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane
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z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.
2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.
2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ =za spelnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.
2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.
2.2.77. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegblnione w dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreSlonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytwoérni, bedg zachowane nastepujace warunki:
- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji;
- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czg¢sci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy;
2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatléw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaplaceniem.
2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do roboét 1
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie materialo6w
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajagcego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajagcego - nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzg¢dzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. .
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. )
S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Ogélne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakoS¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajagcy uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca. )
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos$ci materiatow.
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6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.
6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreS$lone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.
6.2.  Pobieranie préobek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatébw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to

8
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Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i1 rob6t z dokumentacja projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

6.7.
6.7.1.

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnoS$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna
- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan,
beda odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje¢ producenta na dostawe i nawierzchni
syntetycznej.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

c) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
d) Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robét:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszeczegdlnych elementéw robdt;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbior6éw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych
ostatecznych odbioréw robdét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j;

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
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- inne istotne informacje o przebiegu robdt;
e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.
f) Decyzje Zamawiajacego  wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.
g) Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowy;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robét;
e) protokoty z narad i ustalen;
f) korespondencja na budowie;
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z  Dokumentacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o  zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialéw
Dtugosci i1 odlegtosci pomigedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robd6t nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
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objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czesciowy;
¢) odbidr ostateczny;
d) odbidér pogwarancyjny;
8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie
iloscii jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér w/w robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1iuprzednimi ustaleniami.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegélnych warstw podbudowy pod
nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsSci robét.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.
a) Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Zamawiajacego.
b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.
¢) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupehlniajacych w  warstwie Scieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowys;
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 7z dokumentéw umowy 1 ew
uzupetniajgce lub zamienne);
- recepty 1 ustalenia technologiczne;
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- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST;
-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wlascicielom urzadzen;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j;
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji
projektowe;.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot;
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;
¢) oplaty/dzierzawy terenu;
d) przygotowanie terenu;
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu;
f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;
9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;
9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01
ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
boisk 1 punktéw wysokosciowych w zwiazku z budowa szkolnego placu zabaw w ramach rzagdowego
programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokoS$ciowym placu zabaw i obejmuja:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~600 .
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektows.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdézniejszymi zmianami z
zakresu geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.
14.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cmi dlugosci 0,5 + 1,5 m,

- shupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.
3. Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem
wysoko$ciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4. Transport
Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.
5. Wykonanie robot
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspétrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.
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Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace ich charakterystyke
i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéow gléwnych i punktow wysokosciowych
Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt.
Rzedne reper6w roboczych nalezy okre§laé z taka dokladno$cia, aby Sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzgdnych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.
6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu placu zabaw.
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8 Odbidr robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoS$ciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie = punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. Przepisy zwiazane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna
Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
Warszawa.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokoS$ciowym placu zabaw i obejmuja:

- wykopy pod stupki ogrodzenia, tawy obrzezy

- zatadunek i wywéz ziemi z wykopow

- wykopy pod tawy betonowe
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi€ recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zaggszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.
4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” . Do
przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane bedg samochody
samowyladowcze -wywrotki. Uzyte S$rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego
5.  Wykonanie robot
51. Ogdlne warunki wykonania robot
Og6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejagcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych, wyznaczy¢
zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i
nasypow , polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i glebokosci wykopdw,
zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych
postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
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poziomica, fata miernicza, tasma itp. przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni,
wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw Iub ich resztek, usuniecie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie
przejazdéw i drég dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o grubosci
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem rgcznym
lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladno$ci wykonania powierzchni podioza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu
5.3. ZasypkKi i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania
nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace z
wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniemgruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub
czolowa 2z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i §rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszczane]. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie A PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien
oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu.
Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopow
Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Doktadno$¢ wykonania robé6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowiazek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli
byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:
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L.p. Cze$¢ budowli Jednostka  Dokladnosc¢
1 Podloze powierzchni:

- nieréwnos¢ powierzchni”’ cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m %pochylenia |+10

- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;” cm +5

)

nierdwnosci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia I
Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetoSciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Iy w wykopach (podloze)

Odleglosc¢ od podioza konstrukcji Minimalna wartos¢ I
nawierzchni wraz z platforma robocza
Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé
budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Techniczne] oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specytikacji Technicznej 1 normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i poditoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- Zaggszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.  Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.  Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
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wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,

zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszezenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypéw,
- rekultywacje terenu.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

18



BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU

wRADOSNA SZKO$.A” PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 185 IM. UNICEF
ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa, dz. nr 25 obreb 30603

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbidrek w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego
programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbiérek
zgodnie z Dokumentacja Projektows:
Nalezy rozebrac i wywiez¢ z placu budowy nastepujace elementy wyposazenia:
° Karuzela tarczowa wraz z fundamentem
. Tablica informacyjna placu zabaw
Miejsca po fundamentach nalezy zasypac¢ ziemia, wyréwnac i obsiac trawa.
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami
oraz Dokumentacja Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1..5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5..
1.6.  Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004
r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);
f) protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych

2. Materialy
- Materialy nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonania Robét rozbiérkowych
Do wykonania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;
- mioty pneumatyczne
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4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4;
4.2. Transport materialéow z rozbiorki
Do transportu materialéw z rozbiorki nalezy uzyc¢ takich srodkéw transportu jak:
- samochdd skrzyniowy;
- samochdd samowytadowczy;
- ciggnik;
- wywrotka;
Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbiérki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidérkowych.
Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Og6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

- przed przystagpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oS$wiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowys;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1
m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich wykonania w
krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektéw;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw Sniegu oraz silnych wiatrow;

- szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywoz gruzu i materialéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i1 wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiezé na plac skladowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowej.

5.4.  Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

¢) pracownicy znajdujagcy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy 1 stluchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
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jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usungé poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszaca minimum 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabing i zapewniajacg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednocze$nie nie utrudniajagcg mu widocznosci;
g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie. Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972 r.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnoSci

9.1.  Ogélne zasady

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe bedzie
dokonana wedlug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreS$lone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

—robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;

—warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

—koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

—podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie i rozebranie rusztowan,

—prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

—zatadunek i wywdz gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

—z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Normy i Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza w ramach budowy szkolnego placu
zabaw w ramach rzadowego programu ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 185 im.
UNICETF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Warszawa.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod nawierzchni¢ boiska sportowego i obejmujg:

a) Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchni¢ placu zabaw

b) Wykonanie koryt pod plac zabaw
Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wilasno§¢ Wykonawcy i odtransportowany
bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z
27.04.2001 ,,0 odpadach”.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami InZyniera.
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprze¢t akceptowany przez Inzyniera.
3.3 Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchni¢ boiska
sportowego nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetoSci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zarébwno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
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5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogélne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezes$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza i wykonywanie tych robot
z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
nie zwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac¢ recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.315.2.4.
5.23. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto 1 grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci konieczne;j
do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okres§lonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy
dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.
5.24. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do
czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujaca zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia
(m2) przypadajaca na jedno

Lp Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

badanie
L. [7Szerokosé, glebokos¢ i potozenie Z czgstotliwoscig gwarantujgcg spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi koryta JW.
Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu -
3. . .. . 2 600
badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podioze , kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreSli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego moduiu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o
$rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta
gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. R6wnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podluznym. NieréwnoS$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej aty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi 1 na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic¢ si¢
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm1-5 cm.

6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdérne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podioza gruntowego.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbiér wykonanego

koryta, wyprofilowanego 1 zaggszczonego podloza dokonywany jest na zasadach  odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdét.

9. Podstawa platnosci
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Og6lne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- re¢czne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie podloza,

- zaladunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

uporzadkowanie mle]sca prowadzonych robét.

10. Przeplsy zwigzane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy,
nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciaZenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy
szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole
Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Warszawa.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
a) wykonanie podbudowy grubosci 15-20 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchni¢ bezpieczng
placu zabaw
b) wykonanie podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchni¢ $ciezki
¢) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchni¢ bezpieczng placu zabaw
d) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z mialu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchni¢ Sciezki
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.
14.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne obowigzujacymi
odpowiednimi normami (w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. Materialy
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢
pomigdzy krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie
moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, 1-3

kruszywo na podbudow¢ pomocnicza (dolng warstwe)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 PN-B-06714-15
nie wigcej niz
2. |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wigcej niz:
5. |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zaggszezeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481
6. |Scieralno$¢ w bgbnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a)  Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie 30
obrotéw, nie wigcej niz;
b) Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
7. |Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18
8. |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wigcej niz:
9. |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs, nie wigcej niz:
10. |Wskaznik no$nosci W,,.s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [s>1,00
3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub

mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
irozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podltozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowyladowawczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie robot
5.1.0gdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego ulozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsgczajace;j.
5.21. Przygotowanie podioza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzgdnych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone.
Podbudowa musi by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 wedlug zalecen Inzyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
musi umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz
co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.23. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w iloéci nie wickszej niz 10 I/ m® do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnoSci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej
pogody, wiatréw 1 w zaleznoSci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza.
Zwigkszenie iloSci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotnos¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez
zwigkszenie iloSci mieszan.

5.24. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie

samowyladowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu

w spos6b zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.25. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym’.
Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczeSniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch
warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki
Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonaé cigzkim
szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne wgtebienia.
Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem
zastgpiona materialem o odpowiednich wlasciwosciach.
5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i1 gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w
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czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedost¢gpnych dla walcéw
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Wybdr sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgsci

wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a

nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w goérnej czgsci

wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a

nastepnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe
przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.
Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci optymalnej, okreslanej
wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotnos¢ przy zaggszczaniu
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
6.1. Zasady og6lne kontroli jako$ci rob6t
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakoSci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wlasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2.
Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem i w obecnoSci
Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania pelne nalezy
wykona¢ takze w przypadku zmiany zrédla pobierania materiatéw i w innych przypadkach
okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zagegszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiagni¢cia zaggszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugie¢ sprezystych.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania zagegszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrol¢ zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wedlug
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m’.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
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Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. |Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m’,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .
W 3 przekrojach

Szerokos¢ podbudowy

Roéwnos¢ podtuzna

Roéwnos¢ poprzeczna
5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych

losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno

przekraczaé +10%,

6.3.2. Nos$nos$¢ i zageszczenie podbudowy wedhug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduly odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i

projektowanego wskaznika nosnos$ci zawarto w ponizszej tabeli.

el Nl N

Latag w 3 przekrojach

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kolem mm mierzony plytg o Srednicy 30 cm
Wi nie | nie mniejszy MPa
mni¢)szym niz niz; od pierwszego od drugiego
% 40 kN SOLN obgqienia I%l obciqieﬁiagEz
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego
a) Réwno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata w zgodnie z normg BN-
68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nieréwnos$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscig podana
w tablicy w punkcie 6.3.
Nieréwnos$ci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie
6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +
0,5%.
¢) Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5
cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) ulozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i sprz¢tu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,
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- zaggszczenie poszczegdlnych warstw,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- Srodki zaradcze chroniace podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wptywem
wody i sprzetu wykonawczego,
- wykonanie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy szkolnego
placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkola” przy Szkole Podstawowej
nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuja:
a) ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm 1 lawie betonowej z oporem na krawedzi zewngtrznej nowych
nawierzchni
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- obrzeza 6x20 cm,
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza”,
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa
Fawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy BI15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi¢dzy obrzezami:
cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06711,woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

33



BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU

,»RADOSNA SZKOt.A” PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 185 IM. UNICEF
ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa, dz. nr 25 obr¢b 30603

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem lawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy
wykonane begdg recznie.

4. Transport
4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania
i badania.”
4.2. Beton na tawg¢ - transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi
srodkami transportu, zapewniajgcymi trwato$¢ wlasnosci materialéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Og6lne warunki wykonania rob6t
Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych
rob6t. Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowa
Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
z oporem, wykonane bede rgcznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ -zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesnie;j
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem
po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w
Dokumentacji Projektowe;j.
Obrzeza i krawezniki ustawione bedg na tawie z oporem,
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ regcznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa
wykonac nalezy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to = 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakoSci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.
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6.1. Kontrola jakosci materialdw przed przystgpieniem do rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania.
6.2. Kontrole 1 badania w trakcie wykonywania robot
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania odnosnie platnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robdt,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowg,
- wykonanie deskowania tawy betonowe;j,
- wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej 1 rozscielenie jej jako podsypki pod
obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.02.00

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni poliuretanowej na boisku w ramach budowy szkolnego placu zabaw
w ramach rzadowego programu ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 185
im. UNICEEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej:
- nawierzchni¢ bezpieczng na placu zabaw
- nawierzchnig Sciezki
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 “Wymagania ogdlne’.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. Materialy
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna na placu zabaw
W projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, kolorowa bezpieczng wykonywang
w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, elastyczna, trwala i1 przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢ atest
Polskiego Instytutu Higieny 1 certyfikat zgodno$ci potwierdzajacy spelnianie wymogoéw
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje sit¢ upadku dziecka - sklada si¢ z
granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt
wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat faczony jest za pomoca kleju
poliuretanowego.
Grubos$¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR jest dobrana
do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzadzenia wokét ktérego
nawierzchnia ma si¢ znajdowac 1 miesci si¢ w zakresie 2,5-8,5 cm ($rednia warto$¢ 6 cm).
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych plyt
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.
Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:

¢ autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

e atest PZH
Kolorystyka
Kolor nawierzchni pomaranczowy RAL 2011.
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna Sciezki
W projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, kolorowa bezpieczng wykonywang
w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw
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atmosferycznych, elastyczna, trwala i1 przepuszczalna dla wody. Musi posiada¢ atest
Polskiego Instytutu Higieny 1 certyfikat zgodno$ci potwierdzajacy spelnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa sktada
si¢ z granulatu pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni
efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju
poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to 2,5 cm.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych plyt
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.
Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:

® autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

e atest PZH
Kolorystyka
Kolor nawierzchni niebieski RAL 5003.
3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .
Transport materialdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1.0gélne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Podbudowa:
Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych czastek , ktére ostabiaja przyleganie
taki jak olej, ttuszcz, trawa, ziemia,
farby, albo inne $rodki zanieczyszczajace. Poziom wilgoci nie moze przewyzszy¢ 4% (mierzony z
wyposazeniem CM) , ktéra odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnosci wzglednej stosownie do ASTM
F 2170. Temperatura podbudowy musi mie¢ warto$¢ przynajmniej 3 °C powyzej aktualnej temperatury
punktu rosy.
5.2.2. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchnia placu zabaw
Podbudowe nalezy zaimpregnowac¢ impregnatem, przygotowang podbudowe asfaltobetonowa poprzez
natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac tylko taka powierzchni¢ podbudowy betonowej ,
ktéra w ciggu nastepnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwa nawierzchni. Dla podbudowy
asfaltobetonowej ten czas to 24 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy naniesS¢
nastgpng warstwe impregnatu, ktéra polepszy przyczepno$¢. Z warstwy impregnatu powinien
odparowa¢ rozpuszczalnik aby podloze bylto lepkie. Granulat gumowy miesza si¢ z klejem uzywajac
specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa ukladana jest r¢cznie przy pomocy packi .
Nalezy pozostawi¢ ja na okres wigzania systemu . Chroni¢ przed uszkodzeniami i osobami
postronnymi. Proces wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin.
Granulat EPDM i lepiszcze miesza¢ nalezy uzywajac odpowiedniego miksera. Goérng warstwe
wykonujemy takze recznie. W celu uzyskania prawidlowej jakoSci , jest wazne aby wykonaé ja
jednorodna, dobrze zaggszczonga. Nalezy odczekac zeby warstwa EPDM stwardniata. Proces wigzania
zalezy od temperatury i wilgotno$ci. Zabezpieczy¢ nawierzchni¢ przed uszkodzeniami ( np. ruch
pieszy) do momentu zakonczenia reakcji wigzania. Maksymalny odstgp pomie¢dzy instalacja
elastycznej bazowej warstwy i gornej wynosi 48 godzin. Gdy warstwa EPDM jest zainstalowana po
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tym odstepie, nawierzchnia musi by¢ zaimpregnowana ponownie impregnatem.
5.2.4.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na zadanie obj¢tej przetargiem
° Atest PZH
5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.
2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajagcymi na ich
weryfikacje.
3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany Kkopia
dokumentu potwierdzong za zgodnos¢.
4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne do$wiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum
piecioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz
projektowane (dla kazdego).
5.2.6.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikad
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami (
policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez
ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i majg charakter
og6blny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania  jest
zréznicowany i jest poza nasza kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane
ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od konieczno$ci dbatosci o produkt.
UWAGI!
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wilasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.1. Kontroli jakosci rob6t podlega jakos$¢ uzytych materiatow - zgodno$¢ z wymaganiami punktu
2 niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakos$ci w trakcie robdt obejmuje:
- kontrolg przygotowania podtoza,
- spos6b przygotowania materiatow,
- kontrola utoZenia nawierzchni poliuretanowej,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw. Ogélne
zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
8.1.0g06lne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2.Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé

. Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrzng oraz jednolity kolor.

. Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

. Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

. Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac

warto$ciom okre$lonych w przepisach IAAF 1 PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych
przepiséw ( w przypadku boisk, kortéw itp).
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni
8.3.Uwagi na temat tolerancji nieréwnos$ci nawierzchni poliuretanowych;

L. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie
ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part

6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami, Wigkszos¢
producentéw systemOw opiera si¢ na tej normie.

3. Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnos$ci nawierzchni sztucznej sa opisane w
tabeli nr.4. wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm
pomi¢dzy dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt,
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnig,
- przygotowanie materiatow,
- wykonanie impregnacji podtoza,
- wykonanie warstwy no$nej,
- wykonanie warstwy uzytkowe;j,
- montaz linii boisk,
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru
zwigzane z wykonywaniem rob6t betonowych i Zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach
budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzadowego programu ,,Radosna Szkota” przy Szkole
Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujgcych robét betonowych i zelbetowych:
- tawa betonowa obrzezy

- stopy betonowe pod stupki ogrodzenia

- podbudowy z chudego betonu
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe Zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przewidziane w projekcie.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST DM-
00.00.00
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw,
wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg u mowy
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00

»Wymagania ogélne"

2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
3) Laczenie deskowan; ztagcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.
2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.
2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
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temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-ITIIN (EPSTAL)
Stal profilowa St3S (S235)
2.4. Skiadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatow
zamiennych.
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z norma PN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
A) Zatozenia og6lne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna
by¢ mniejsza od 1 %.
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
@) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materialéw zawierajacych nie wiecej niz 15% plaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm
nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé
5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, Srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, $rodkéw do pielgegnacji betonu. Wszystkie domieszki do
betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetnia¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje
zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania  ogdlne"
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowanh pozostawia si¢ do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .

4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw  wchodzacych w skiad
rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zaladunek, transport i rozltadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. UZycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz
opozniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy
betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét
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5.1. Og6lne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2.Betonowanie
Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej
A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledow na szczegblne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.
B) Wymagany skitad mieszanki (dane ogdlne):
1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz,
ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna byc
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

(@) Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:
1. Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .
D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych
elementéw majacych si¢ znajdowacé w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie 2z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
@) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczajac do jej segregacii lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

5.4. Zaggszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wglebnych i powierzchniowych pracujacych z
minimalng czgstotliwoscia 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zalozenia przedstawione w
WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia, pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
* Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.
*  Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki
betonowej przed wbudowaniem, sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania, dokladno$ci prac
wykonczeniowych, pielegnacji betonu.
6.2.Kontrola jakosci betonu
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Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni
oraz urzgdzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcédw dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziataniem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat
6

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

8.1.0g06lne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 -  Warunki

Ogélne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-020110bciazenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowe

PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. No§nos¢ pali i fundamentéw palowych.

PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00
ZABAWKI | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach budowy szkolnego placu zabaw w ramach rzagdowego programu ,,Radosna
Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
Warszawa.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem montazu urzgdzen i obejmujg:
- dostawa i montaz zabawek na plac zabaw
- dostawa i montaz elementow matej architektury
- przeniesienie na ,,dodatkowy” plac zabaw zainstalowanych na terenie szkoty zabawek i fawek, oraz
jednej znajdujacej si¢ w magazynie szkoty.
Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-

M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-EN 206-
1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2. Urzadzenia placu zabaw
Wszystkie zabawki powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Wszystkie zabawki powinny by¢ dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku od 6 do 9 lat.
Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176.
Tablica informacyjna z regulaminem.
Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo,
lub wykonane z aluminium anodowanego lub z drewna klejonego, impregnowanego, dodatkowo
malowanego.
Ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF.
Tablica wyposazona w nagléwek programu ,,Radosna Szkota”.
Lawka.
F.awka zeliwno drewniana z oparciem, z podtokietnikami. Dtugos¢ ok. 150 cm. Mocowana do podtoza
na stale. Elementy zeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i
lakierowane.
Kosz na $mieci.
Kosz metalowy. Wysokos$ci ok. 60 cm. Mocowane do podtoza na stale. Elementy stalowe malowane
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proszkowo na kolor grafitowy.
Bujak ,,sprezysta gataz”.
Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo,
lub wykonane z aluminium anodowanego. Sprezyny ze stali ocynkowanej ogniowo lub
galwanizowanej, malowane proszkowo. uchwyty z tworzywa sztucznego.
Zabawka dwie wieze ze zjezdzalnig.
Moduly, z ktérych sklada si¢ zestaw:Podest — 2 szt.. Zjezdzalnia,Przejscie po stopniach lub mostek
wiszacy, Stupek strazaka, Drabinka lub ruchome schody,Siatka wspinaczkowa lub drabinki.
Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo,
lub wykonane z aluminium anodowanego. Plyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw
sztucznych lub ptyty MDF. Liny polipropylenowe. Zjezdzalnia z tworzywa sztucznego lub z
aluminium.
Pajak linowy.
Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo,
lub wykonane z aluminium anodowanego. Laczniki z tworzyw sztucznych. Liny polipropylenowe.
Wysokos¢ min. 3 m.
Hustawka ''bocianie gniazdo''.
Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych. elementy nosne, ze stali
ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo lub aluminiowe. Siedzisko umozliwiajace hustanie si¢
kilkorga dzieci. Lancuch techniczny ocynowany.
Bujak stojacy.
Bujak przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez tréjke lub dwoéjke dzieci. Uzytkowanie w
pozycji stojacej. Ptyty wykonane z polietylenu ze sklejki wodoodpornej lub ptyty MDF. Uchwyty
wykonane sg ze stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego. Sprezyny ze stali ocynkowanej ogniowo
lub galwanizowanej, malowane proszkowo.
Domek.
Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo,
lub wykonane z aluminium anodowanego lub z drewna klejonego, impregnowanego, dodatkowo
malowanego. Ptyty wykonana ze sklejki wodoodpornej, tworzyw sztucznych lub ptyty MDF.
2.3. Zabawki i elementy malej architektury przenoszone
Zaplanowano przeniesienie na ,,dodatkowy” plac zabaw zainstalowanych na terenie szkoty zabawek i
tawek. Oraz jednej znajdujacej si¢ w magazynie szkoty. Miejsca po fundamentach nalezy zasypac
ziemig, wyréwnac¢ i obsia¢ trawa. Rozmieszczenie urzadzen musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1176.
Drabinka piramida.
drabinka stalowa mocowana do gruntu na state.
Lawka bez oparcia.
Fawka drewniano betonowa mocowana do gruntu na state.
Mostek wiszacy.
Mostek stalowo drewniany mocowany do gruntu na state.
hustawka wazka, podwdjna.
Hustawka stalowa mocowana do gruntu na stafe.
Scianka wspinaczkowa lancuchowa.
konstrukcja drewniana mocowana do gruntu na state. Wymiary: L=1,95m, H=1,5m Uwaga: Przedmiot
znajduje si¢ w magazynie szkoty i nie wymaga demontazu.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
wykonane bedg recznie.
4. Transport
4.1.Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport mieszanki betonowe;j
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.
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4.3. Transport elementéw urzadzenia placu zabaw
Elementy urzadzenia placu zabaw nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentéw elementow urzadzen:
-wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
-betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu klasy B20,
w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,
Montaz elementéw wyposazenia placu zabaw:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposéb by gwarantowaly stabilno$§¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podioza winno takze
zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno sktadac si¢ ze stopy
fundamentowej z betonu B20, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujaca.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robét
z Dokumentacjag Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ wuzytych materialéw
z Dokumentacja Projektowa.
7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostka obmiaru robét jest m’ (metr sze$cienny) wykonanego fundamentu i szt (sztuka)
zamontowanej zabawki na placu zabaw
8. Odbiér robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatow,
- wykonanie robdt ziemnych,
- montaz i rozbiérka deskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen placu
zabaw,
- zasypanie wykopu,
- montaz i regulacja poszczegélnych zabawek na placu zabaw
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
EN749; EN 1270; EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00

OGRODZENIE

L Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru robdt przy ustawieniu ogrodzenia w ramach budowy szkolnego placu zabaw
w ramach rzagdowego programu ,Radosna Szkota” przy Szkole Podstawowej nr 185
im. UNICEEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Warszawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuja:

- wykonanie ogrodzenia
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych 1 ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 1

PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.
2.2. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie terenu placu zabaw ,,Radosna Szkota” ogrodzeniem wysokosci
110 cm.
Ogrodzenie systemowe, panelowe.
rozstaw stupéw co ok. 2,5 m.
Ilosé¢
F.aczna dlugos¢ ogrodzenia — 41 m.b. (bez furtek)
W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki dwuskrzydlowe szerokosci 200cm kazda.
Fundamentowanie
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragle, wykonane
za pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien
znajdowac si¢ ponizej poziomu gruntu.
Stupy
Stupy wysokosci ok. 1,4 m, zaglgbione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profila
stalowego 60 x60 x 3 mm. Rozstaw stupow co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Panele
Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,1 m. Panel z przetloczeniami wzmacniajacymi.
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Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 5 mm. Gérna krawedz musi by¢
zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Furtki
Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu o szerokosci 2.00 m 1 wysokosci 1.00 m. Rama
wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na
reszcie ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek z klamkg i samozamykacz.
Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydlo zaopatrzone w min. dwa zawiasy.
F.aczenie elementéw metoda spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Uwaga:
Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wiozy¢ palcéw pomiedzy zawiasy
a konstrukcje.
[los¢: 2 szt.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodnie z
zaleceniami (instrukcjg) producenta.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup 1 transport materialow
Wykonawca rob6t zakupi 1 przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacj.
5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie
ogrodzenia 1 posiada¢ wymiary - 0,40x0,40 m 1 glebokos¢ 1,0 m Otwory nalezy wykonac
w rozstawie, co 2,50 m.
5.2.3. Wykonanie fundamentéw
Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne”.
6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnos$¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidlowos¢ wykonania wykopow,
¢) prawidlowos¢ wykonania fundamentéw stupkéw,
d) poprawnos$¢ ustawienia stupkéw,
7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. Ogdlne zasady
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obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:
- transport materialow przewidzianych do wykonania robot,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw,
- wytworzenie betonu,
- wykonanie fundamentéw,
- osadzenie stupkow,
- montaz paneli,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Sklad, wymagania ikryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowejdo betonu w tym odzyskanej z produkcji

procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00

ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z budowg szkolnego placu zabaw w ramach rzagdowego programu
»Radosna Szkofa” przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego Warszawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- zaktadanie trawnikOw

- nasadzenia drzew, krzewow

- zalozenie kwietnikow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i1 wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ros$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce
z pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem
i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkoice przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, Plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Nasiona traw
Obszar obsia¢ mieszankg traw o nast¢pujacym sktadzie:
e Zycica trwata (lolium perenne)

40%
® Wiechlina tgkowa (poa pratensis)
40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)
20%
2.5. Nasadzenia drzew
Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska llos¢ | Obwod pnia lub Forma
sztuk | min. wysoko$¢ | szkétkarska
1 Klon pospolity ‘Golden Acer platanoides 'Golden 2 12-14cm Pa220
Globe' Globe'
2 Sliwa wisniowa 'Pissardii | Prunus cerasifera 'Pissardii 4 200-250 C50
2.6. Nasadzenia krzewow
Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska llos¢ wielkosé
sztuk
3 Pecherznica kalinolistana | Physocarpus opulifolius 64 30-50
‘Luteus’ Luteus’
2.7. Zalozenie kwietnikow
Do obsadzenia kwietnikdw nalezy uzy¢:
Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska llos¢
sztuk
4 Bergenia sercolistna Bergenia cordifolia 12
5 Jezbwka purpurowa Echinacea purpurea 12
6 Funkia w odm. Hosta sp 16
7 kocimietka Faasena Nepeta x fassenii 30
8 Rozplenica japorska Pennisetum allopecuroides 16
9 Tulipany Tulipa sp 30
3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

o Glebogryzarka

o Ciagnik kotowy

4. Transport

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Og6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2.Wykonanie robét
5.2.1. Nawierzchnia trawiasta
Podloze
Po osunigciu darni przekopac teren glebogryzarka i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe.
Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m?
Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.
W celu ustabilizowania podloza odczeka¢ 2 tygodnie przed przystagpieniem do nastgpnych
prac.
Przestrzen po usunig¢tym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego.
Wartos$¢ Ph — 5,5-6,5
Trawa
Obszar obsia¢ mieszankg traw o nast¢pujacym sktadzie:
e Zycica trwata (lolium perenne)

40%

¢ Wiechlina takowa (poa pratensis)
40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)
20%

Siew

Teren wyréwnac 1 zagrabic.

Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.

Prace wykonywac za pomoc siewnika.

Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm.

Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

Obrzeza betonowe

nawierzchnia nie bedzie ograniczona kraweznikami.

5.2.2. Powierzchnia okorowana

Pod projektowanymi nasadzeniami przewidziano przykrycie ziemi kora.

Materiat

Obszar pokry¢ warstwa kory sosnowej odkwaszonej S$redniorozdrobnionej o grubosci
warstwy 5 cm.

5.2.3. Nasadzenia drzew

Ilos¢ 6 szt.

Dobér gatunkowy

W projekcie przewidziano wykonanie nasadzen drzewiastych wokét placu zabaw, dajacych
dodatkowe zacienienie. W trakcie doboru kierowano si¢ ciekawym, kolorowym ulistnieniem,
odpornoscia na warunki miejskie (susza, zasolenie), niezbyt duza korong z uwagi na
ograniczong przestren.

Wyszczegdlnienie materiatu roslinnego podano w ponizszej tabeli:
Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska llos¢ | Obwod pnia lub Forma
sztuk | min. wysoko$¢ | szkétkarska
1 Klon pospolity ‘Golden Acer platanoides 'Golden 2 12-14cm Pa220
Globe' Globe'
2 Sliwa wisniowa 'Pissardii | Prunus cerasifera 'Pissardii 4 200-250 C50

5.2.4. Nasadzenia krzewow

[los¢ 64 szt.

Projekt zaklada wykonanie nasadzeh krzewéw w formie zywoplotu nieformowanego z
gatunku Pecherznica kalinolistan odm. z6ttolistna, w rozstawie co 80 cm wykonanego wzduz
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3 bokéw nawierzchni bezpieczne;.
Dobér gatunkowy

Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska llos¢ wielkosé
sztuk
3 Pecherznica kalinolistana | Physocarpus opulifolius 64 30-50
‘Luteus’ Luteus’
5.2.5. Zalozenie kwietnikow
[los¢ 2 szt.

Projekt zaklada przeksztalcenie 2 istniejagcych 1 nieuzywanych piaskownic w kwietniki
obsadzone wieloletnimi bylinami i roslinami cebulowymi. Powierzchnia kwietnikow wynosi
2 x 6,75 m’. Istniejace piaskownice nalezy wypehié ziemig urodzajng, posadzié materiat
roslinny i obsypac korg.

Materiaf roslinny

Do obsadzenia kwietnikdw nalezy uzyc¢:

Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska llos¢
sztuk
4 Bergenia sercolistna Bergenia cordifolia 12
5 Jezbwka purpurowa Echinacea purpurea 12
6 Funkia w odm. Hosta sp 16
7 kocimietka Faasena Nepeta x fassenii 30
8 Rozplenica japonska Pennisetum allopecuroides 16
9 Tulipany Tulipa sp 30

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét 1 ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
6.3. Kontrola jakosci nasadzen
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét 1 ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu stanu ro$lin po posadzeniu.
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na
sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,
— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew/krzewow,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidlowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu,
— podlania roslin
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i1 zdeformowanych drzew i krzewow,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
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— zgodno$ci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz iloSci drzew 1 krzewow z
dokumentacja projektowa,
— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,
— prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i1 przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
— jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar roboét
Og6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru rob6t m* (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawg oraz ilogé
szt. (sztuka) nowych nasadzen.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,
- uporzadkowanie terenu,
- pielegnacja obsadzonych powierzchni,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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