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II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

ZAŁ 01 - Oświadczenie Projektanta 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. 
zm.) 
 
oświadczam, że projekt pn.: 
 

PRZEBUDOWA ULICY WITOLIŃSKIEJ 
NA ODCINKU GROCHOWSKA - JAROSIŃSKA 

W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE W WARSZAWIE  
 

 
realizowany na działkach ewidencyjnych : 
 
obręb : 3-05-09;       działki :46; 47     i    obręb : 3-05-30  działki :5; 14/11 

opracowany dla Inwestora: 
 
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa 
Pełnomocnik : 
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Grochowska 274 
03 - 841  WARSZAWA 
 
w odniesieniu do projektu branży drogowej:                                                                                                                                                                                                                                         
 
- został wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- został sporządzona zgodnie z umową, został sprawdzony i uznany za opracowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami technicznymi i normami. 
 
PROJEKTANT:               
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSZAWA – MAJ 2013 
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ZAŁ 02 – UZGODNIENIE GEOMETRII Z INWESTOREM 
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ZAŁ 03 – OPINIA KOMUNIKACYJNA INŻYNIERA RUCHU M. ST. WARSZAWY 
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ZAŁ 05 – Uzgodnienie konstrukcji z zarządcą drogi 
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ZAŁ 06 – Opinia ZUDP 
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ZAŁ 07 – Uprawnienia Projektanta (branża drogowa) 
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ZAŁ 08 – Zaś. o przynależności do OIIB Projektanta (branża drogowa) 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt określa zakres przebudowy ulicy Witolińskiej, zaplanowany na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. 
Jarocińskiej w Warszawie na długości około 170m.  

Szczegółowy zakres przebudowy oraz granice opracowania określono w części rysunkowej na projekcie zagospodarowania 
terenu i planie sytuacyjnym. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

⇒ wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni ulicy, 

⇒ wykonanie zmian stałej organizacji ruchu, 
⇒ wykonanie nowych konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów,  

⇒ wykonanie nowych studni ściekowych wraz z przyłączami i włączeniem ich do istniejącego kanału 
ogólnospławnego i niezbędnymi rozbiórkami demontowanych urządzeń istniejących, 

⇒ przebudowę kolizji geometrii drogi z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,  
⇒ wymiana słupów, opraw, wysięgników i przewodów linii oświetleniowej, usunięcie nieczynnych słupów 

elektroenergetycznych, skablowanie przyłącza do kiosku, zabezpieczenie istniejących kabli 
elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

⇒ wycinki kolizyjnej zieleni 

⇒ regulacje wysokościowe istniejących urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym 
2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowań wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową ulicy, 
niniejszy zeszyt branżowy dotyczy części drogowej i przedstawia warunki realizacji jakie należy spełnić w zakresie: 

⇒ wykonania rozbiórek nawierzchni  
⇒ wycinek zieleni 

⇒ wykonania robót ziemnych 

⇒ wykonania nowych konstrukcji nawierzchni 
⇒ wykonania robót wykończeniowych. 

Zgodnie z wymaganiami Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, warunkami technicznymi 
gestorów sieci, opiniami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w zakresie 
przebudowy ulicy należy ująć roboty branż ujęte według poniższego zestawienia: 

ZESZYT NR 1 – PRZEBUDOWA ULICY WITOLIŃSKIEJ 

ZESZYT NR 2 – PROJEKT ZMIAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

ZESZYT NR 3 – BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI ODWODNIENIA ULICY 

ZESZYT NR 4 – PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA  

ZESZYT NR 5 – PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 

Zakres niniejszego  opracowania branżowego obejmuje część drogową należy rozpatrywać go z pozostałymi 
branżami.  

 
3. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 

1. Umowa nr PRD-WIR-C/PPD/I/1/34/3/12/1 z dnia 27.07.2012r zlecająca projekt przebudowy ulicy Witolińskiej Pracowni 

Projektowej R-Plan i określająca zakres tego projektu. 

2. Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobów BGiK ODGiK w dniu 05.12.2012r. 

3. Stan własnościowy wraz z wypisami z rejestru gruntów aktualnymi na 23.04.2013r. 

4. Uzgodnienie zakresu, parametrów, geometrii przebudowy ulicy z zarządcą drogi – Wydziałem Infrastruktury dzielnicy 

Praga Południe nr UD-VI-WIR.7012.9.2013.AKR 

5. Uzgodnienia uzgodnienie parametrów i geometrii przebudowy ulicy z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy – opinia 

komunikacyjna nr 100/2013 

6. Zatwierdzenie zmian stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy nr IR/IO/289/13 
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7. Opinia ZUDP 1245/13 

8. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przebudowy ulicy z zarządcą drogi – Wydziałem Infrastruktury dzielnicy Praga 

Południe nr UD-VI-WIR.7012.19.2013.AKR 

9. Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo - wodne 

10. Obowiązujące przepisy i normy. 

Zgodnie z art. 29 ustęp 2 punkt 12 Prawa budowlanego, niniejsza zamierzenie inwestycyjne nie wymaga pozwolenia na 
budowę. Przed wykonaniem robót budowlanych zgodnie z art. 30 ustęp 1 punkt 2 należy zgłosić je właściwemu organowi. 

4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 Struktura własnościowa terenu objętego zakresem opracowania 
 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, zakres opracowania i zajęcie terenu dotyczy działek 
ewidencyjnej nr: 

 
Nr działki 

ewidencyjnej 
Obręb Właściciel władający lokalizacja 

47 
3-05-09 

m.st. 
Warszawa 

- 
pas ul. Witolińska 

46 
5 

3-05-30 
ul. Pustelnicka 

14/11 spółdzielnia mieszkaniowa na wysokości adresu Witolińska 7 
 
Wykaz działek ewidencyjnych, stan 23.04.2013r. 

 
4.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniejącego, parametry techniczne ulicy 

A. LOKALIZACJA 

- Warszawa  - Dzielnica Praga Południe – osiedle Grochów 

B. PARAMETRY TECHNICZNE ULICY 

- klasa ulicy  - ulica lokalna, 

- kategorie dróg w rejonie inwestycji 

• ulica Pustelnicka – droga gminna, klasa dojazdowa 

• 9 zjazdów indywidualnych 

• skrzyżowanie: Witolińska/Pustelnicka – zwykłe, czterowylotowe z przesuniętymi wlotami 

C. WARUNKI RUCHOWE 

- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, obustronnie zakończona ślepo, placami do zawracania 

- podstawową strukturę ruchu tworzy ruch osobowy w 90%; pozostałe 10% stanowi ruch małych pojazdów 

dostawczych; ruch ciężarowy minimalny – obsługa komunalna i sporadyczny ruch dostawczy 

D. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

- teren w otoczeniu drogi – obszar o miejskim charakterze zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, 

punkty handlowo – usługowe (sklep Biedronka, salon samochodowy Honda, warsztat samochodowy, parkingi) 

- jezdnia zmiennej szerokości 6m, częściowo bitumiczna, betonowa, z bruku betonowego, obustronne chodniki 

częściowo przylegające do jezdni i częściowo oddzielone pasem utwardzonym, utwardzonym ażurowymi betonowymi 

płytkami; chodniki zmiennej szerokości 1,5 – 2m; część ulicy gruntowa, wykorzystywana jako parking 

- istniejące uzbrojenie pasa drogowego: 

• kanalizacja ogólnospławna: ∅0,3 kamionka; przykanaliki ∅0,2; powierzchnie drogowe odwodnione do studni 

ściekowych podłączonych do kanału ogólnospławnego; 
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• wodociągi Dn150mm Dn100, rura żeliwna szara, przyłącza w150; w50; w40 i w50 – odcinki wyłączone z 

eksploatacji 

• gazociągi ∅100 stal niskie ciśnienie; przyłącza ∅40, 90 stal, ∅40; 90PE 

• oświetlenie pasa drogowego: istniejące słupy żelbetowe, zasilanie napowietrzne, częściowo oświetlenie na 

słupach RWE Stoen  

• sieci kablowe elektroenergetyczne zasilające posesje nn oraz średniego napięcia 

• sieci teletechniczne napowietrzne i podziemne kable abonenckie oraz światłowodowe 

• pas drogowy krzyżuje się z siecią ciepłowniczą Dn65 wykonaną w technologii tradycyjnej, sieć ciepłownicza 

zabezpieczona kanałami typu T-9/65, zagłębionymi poniżej poziomu robót ziemnych robót drogowych, na 

wysokości sklepu Biedronki nieczynne przyłącze Dn100 do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 99 

• na istniejących słupach RWE napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne do kiosku, który znajduje się w pasie 

ul. Grochowskiej 

- szerokość pasa drogowego mieści się w granicach od 16 - 17m, pas uregulowany pod względem ewidencyjnym – 

działki drogowe należą do m.st. Warszawy 

E. CHARAKTERYSTYKA PARKOWANIA 

Ze względu na sąsiadująca z pasem drogowym zabudowę o charakterze usługowo – handlowym oraz wielorodzinną 
zabudową mieszkaniową wysokoblokową (do 15 pięter) osiedla „Ostrobramska” w rejonie ulicy występuje bardzo duże 
zapotrzebowanie parkingowe. Projekt ze względu na konieczność zapewnienia wymaganych pól widoczności w rejonie przejść 
dla pieszych, zjazdów i skrzyżowania w bardzo dużym stopniu redukuje możliwość nieuporządkowanego parkowania w pasie 
drogowym.  

4.3 Inwentaryzacja i gospodarka istniejącej zieleni 

W odniesieniu do planowanej przebudowy ulicy w rejonie inwestycji wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni, 
oznaczenia porządkowe numeracji punktów zieleni oraz ich charakterystykę przedstawia rys. nr 03 oraz poniższa tabela.  

W pasie drogowym ulicy Witolińskiej występuje kilka okazów zieleni w poniższej tabeli wyróżniono te punkty kolorem. 
 
Tabela nr 1. Zestawienie zinwentaryzowanej zieleni 

L.p. Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 
Obwód pnia na 
wys. 130 [cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Uwagi 

1 Lipa 
szerokolistna 

Tilia 
platyphyllos 

78 7 15 Stan dobry, rośnie na prywatnej posesji, korona w 
świetle pasa drogowego, wiek>10 lat 

2 Lipa 
szerokolistna 

Tilia 
platyphyllos 

85 7 15 Stan dobry, rośnie na prywatnej posesji, korona w 
świetle pasa drogowego, wiek>10 lat 

3 Modrzew 
europejski 

Larix decidua 56 2 9 Stan średni/zły, rachityczny, rośnie na prywatnej 
posesji przy ogrodzeniu, wiek>10 lat 

4 Modrzew 
europejski 

Larix decidua 70 6 12 Stan dobry, rośnie na prywatnej posesji tuż przy 
ogrodzeniu, korona wchodzi w światło pasa 

drogowego, kolizja z linią napowietrzną, wiek>10lat 
5 Modrzew 

europejski 
Larix decidua 58 4 10 Stan średni, mocno wygięty sam czubek drzewa, 

rośnie na prywatnej posesji przy ogrodzeniu, wiek>10 
lat 

6 Świerk 
pospolity 

Picea abies 38 2 6 Stan dobry/średni, lekko rachityczny, mocno 
podkrzesany do wysokości 2 m, rośnie pod linią 

napowietrzną, rośnie na prywatnej posesji tuż przy 
ogrodzeniu, wiek>10 lat 

7 Wiśnia ptasia Prunus avium 48 4 7 Drzewo owocowe, stan średni, rośnie na prywatnej 
posesji, wiek>10 lat 

8 Klon 
jesionolistny 

Acer negundo 58 3 9 Stan średni, odchylenie pnia 35o, rośnie pod 
napowietrzną linią telefoniczną, uszkodzenia 

mechaniczne kory u nasady pnia, liczne uszkodzenia 
na pniu po nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegu 

podkrzesania do 2,5 m, wiek>10 lat 
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9 Jabłoń domowa Malus 

domestica 
59+52+63 5 3,5 Stan średni, rozwidlenie na wys. 0,9 m, liczne 

uszkodzenia na pniu, drzewo owocowe, wiek>10 lat 
10 Wierzba 

babilońska 
Salix 

babylonica 
117+49+53 7 10 Stan średni, trzy pniowe, posusz gałęzi i konarów do 

30%, uszkodzenia mechaniczne na korze pnia, ubytki 
kory na suchych konarach, wrasta w słup, rozwidlenie 

v-kształtne, pochył do 35o, ryzyko rozłamania, 
malowniczo poskręcane pędy, wymaga cięć 

pielęgnacyjnych - odmładzających, korona wrasta w 
sąsiadujące drzewo nr 11, wiek>10 lat 

11 Klon 
jesionolistny 

Acer negundo 59+57+54+34+27
+20 

6 7 Wielodniowe, stan średni/zły, rośnie w słupie 
telegraficznym, nieprawidłowe warunki wzrostu, 

wiek>10 lat  
12 Dąb czerwony Quercus rubra 16 2 4 Młode drzewko, opalikowane,  stan dobry, wiek ok. 

10 lat 
13 Dąb czerwony Quercus rubra 17 2 4 Młode drzewko, opalikowane, stan dobry, wiek ok. 10 

lat 
14 Dąb czerwony Quercus rubra 18 2 4 Młode drzewko, opalikowane, stan dobry, wiek ok. 10 

lat 
15 Brzoza 

brodawkowata 
Betula pendula 73 5 14 Stan dobry, wiek >10 lat 

16 Modrzew 
europejski 

Larix decidua 57 4 10 Stan dobry, posiada odciągniki stabilizujące drzewo, 
wiek>10 lat 

17 Klon 
jesionolistny 

Acer negundo 43 3 7 Stan dobry, młode drzewko, wiek >10lat 

18 Sumak 
octowiec 

Rhus typhina 48 4 5 Stan dobry/średni, wiek>10 lat 

19 Jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior 

130 8 17 Stan średni, rośnie na prywatnej posesji, korona w 
świetle pasa drogowego, posusz do 30%, brak cięć 
pielęgnacyjnych i zdejmowania posuszu, pochylony 

15o, wrasta w słup telegraficzny, liczne odrosty 
korzeniowe, wiek>10 lat 

20 Jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior 

110 + 90 6 17 Stan średni/zły, dwu pniowe, jeden z przewodników 
złamany na wys. 3m, przewodnik mocno odchylony 

do 30o nad ulicą, brak pielęgnacji, posusz 20%, 
rośnie na prywatnej posesji, korona w świetle pasa 

drogowego, wiek>10 lat 
21 Jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior 
140  

 
8 17 Stan średni, dwu pniowy, odchylony łukowato, rośnie 

na prywatnej posesji, odrosty korzeniowe, korona w 
świetle pasa drogowego, wiek>10 lat 

22 Jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior 

120 8 17 Stan średni, rośnie na prywatnej posesji, odrosty 
korzeniowe, korona w świetle pasa drogowego, 

wiek>10 lat 
23 Jabłoń domowa Malus 

domestica 
54+61 5 3,5 Stan średni, rozwidlenie na wys. 0,9 m, uszkodzenia 

na pniu, drzewo owocowe, wiek>10 lat 

 
Tabela nr 2. Zestawienie kolidującej zieleni przeznaczonej do wycinki   
 

L.p. Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 
Obwód pnia na 
wys. 130 [cm] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysokość 
[m] 

Uwagi 

8 Klon 
jesionolistny 

Acer negundo 58 3 9 Stan średni, odchylenie pnia 35o, rośnie pod 
napowietrzną linią telefoniczną, uszkodzenia 

mechaniczne kory u nasady pnia, liczne uszkodzenia 
na pniu po nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegu 

podkrzesania do 2,5 m, wiek>10 lat 
9 Jabłoń domowa Malus 

domestica 
59+52+63 5 3,5 Stan średni, rozwidlenie na wys. 0,9 m, liczne 

uszkodzenia na pniu, drzewo owocowe, wiek>10 lat 
11 Klon 

jesionolistny 
Acer negundo 59+57+54+34+27

+20 
6 7 Wielopniowe, stan średni/zły, rośnie w słupie 

telegraficznym, nieprawidłowe warunki wzrostu, 
wiek>10 lat  
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4.4 Zakres robót rozbiórkowych 

W zakresie rozbiórek należy ująć całość istniejących utwardzonych powierzchni pokrywających się z zakresem nowo 
projektowanych nawierzchni. Rozbiórki obejmują chodniki, zjazdy, istniejących nawierzchni ulic Witolińskiej i Pustelnickiej oraz 
całość elementów infrastruktury drogowej tj.: prefabrykaty ograniczające te nawierzchnie takie jak obrzeża i krawężniki, znaki, 
słupki etc. Zakres rozbiórek związany z przebudową odwodnienia, oświetlenia oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
według odrębnych tomów niniejszego projektu. 
Rodzaje rozbiórek przyjęto według przekuć geotechnicznych i założeń projektowych. Opis założeń i zakresu rozbiórek: 
a) rozbiórka jezdni z betonu asfaltowego gr. 10cm na podbudowie z betonu cementowego gr. 15cm ul. Pustelnickiej wraz ze 

zjazdami do Biedronki i parkingów – 865m2: 
b) rozbiórka jezdni betonowej gr. 10cm na podbudowie z betonu cementowego gr. 15cm ul. Witolińskiej wraz z 

powierzchniami zjazdów – 615m2: 
c) rozbiórka jezdni z trylinki na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm ul. Witolińskiej wraz z powierzchniami zjazdów – 355m2: 
d) rozbiórka jezdni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa gr. 20cm ul. Witolińskiej wraz z powierzchniami 

zjazdów – 130m2: 
e) rozbiórka chodników (bet. asfaltowy gr. 10cm) ul. Pustelnickiej – 140m2 
f) rozbiórka chodników (bet. cementowy gr. 10cm) ul. Pustelnickiej – 10m2 
g) rozbiórka chodników i zjazdów (kostka gr. 8cm) – 440m2 
h) rozbiórka chodników (płyty chodnikowe 35x35) – 315m2 
i) rozbiórka powierzchnia z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa gr. 20cm – 300m2 
j) zdjęcie warstwy nawierzchni z gruzu i kruszywa gr. 20cm na nieutwardzonej powierzchni ul. Witolińskiej – 910m2 
k) rozbiórki krawężników wraz z ławami betonowymi – 500mb 
l) rozbiórki obrzeży betonowych – 675mb 
m) rozbiórka ogrodzenia z prostokątnych paneli z rurek stalowych, wypełnionych prętami pionowymi osadzonych na słupkach 

stalowych wysokości około 1,2m 
W zakresie rozbiórek należy ująć chodnik wzdłuż ogrodzenia warsztatu samochodowego oraz część jezdni w rejonie salonu 
samochodowego z betonowej kostki drogowej. Zakres tych rozbiórek wynika ze zmienionej konfiguracji wysokościowej 
nawierzchni. Kostkę betonową, której stan techniczny jest dobry, należy oczyścić, posegregować, poukładać w palety i 
przewieść w miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego wykorzystania – powierzchnia około 300m2. 

 
4.5 Badania geotechniczne 

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanych badań geotechnicznych. W zakresie badań wykonano 3 otwory 
badawcze zmiennej głębokości 3 - 5m ppt oraz 1 przekucie przez istniejąca nawierzchnię ulicy. Wydobywane próbki gruntu 
poddano badaniom makroskopowym w terenie badań wykonano pomiar i obserwacje poziomu wody gruntowej. Stopień 
zagęszczenia gruntów piaszczystych określano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL. 

Lokalizacje odwiertów oznaczono na rys. nr 01 Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

A. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
W warstwie przypowierzchniowej występują grunty antropogeniczne – warstwy konstrukcyjne drogi, tzn. beton, trylinka lub 
nawierzchnia bitumiczna, nasyp budowlany, żużel, gruz, tłuczeń. Miąższość tej warstwy wynosi od 0,3 – 0,7m. Poniżej zalegają 
utwory rzeczne reprezentowane przez piaski pylaste, drobnoziarniste i średnioziarniste (lokalnie nawiercono 10cm warstwę 
gliny). 
W czasie prac terenowych stwierdzono występowania wody gruntowej  jednym otworze na głębokości 4,3m p.p.t., to jest na 
rzędnej ok. 3,2m nad „0” Wisły. Zgodnie z oceną geotechniczną przyjęto, że sezonowe wahania poziomu wód nie przekroczą 
amplitudy 0,8m.  

B. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
Warstwa I – grunty pochodzenia antropogenicznego i humus o miąższości 0,40 ÷ 0,70 m. 
Warstwa II – obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i nawodnione, wykształcone jako piaski średnioziarniste i 
gruboziarniste, średnio zagęszczone o ID = 0,50. 
Warstwa III – obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne, wykształcone jako piaski pylaste i drobnoziarniste, średnio 
zagęszczone o ID = 0,50. 
Warstwa IV – obejmuje grunty spoiste powodziowe, reprezentowane przez gliny, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem „C” 
wg PN-81/B-03020. W stanie twardoplastycznym o  IL = 0,20 

C. WNIOSKI I ZALECENIA 
⇒ podłoże traktować należy jako genetycznie niejednorodne, 
⇒ grunty niespoiste są dobrze przepuszczalne, 
⇒ podczas wykonywania prac ziemnych, przeprowadzać kontrolę występujących gruntów w podłożu z danymi w 

niniejszej dokumentacji, 
⇒ prace ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 
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D. PROFILE GEOTECHNICZNE  
 

 
E. UŚREDNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

 

 
Zgodnie z powyższymi profilami odwiertów grunt rodzimy zaliczono do kategorii nośności podłoża G1. 
 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1 Opis rozwiązań 
A. budowa jezdni szerokości 6m ul. Witolińskiej na odcinku od istniejącej nawierzchni w rejonie salonu samochodowego 

do placu do zawracania w rejonie ul. Jarocińskiej, w dowiązaniu do nawierzchni istniejącej do granic obszaru 
skrzyżowania z ul. Pustelnicką z betonowej kostki drogowej koloru szarego, pozostały odcinek z nawierzchni 
bitumicznej; 

B. budowa placu do zawracania w rejonie ul. Jarocińskiej 
C. budowa skrzyżowania z ulicą Pustelnicką z wymaganym poszerzeniem jezdni na łuku do szerokości 7m z budową 

poszerzeń z kostki kamiennej na wyokrągleniach skrzyżowania, wynikającymi z przejezdności  
D. budowa zjazdów w dowiązaniu do istniejących bram i istniejących zjazdów i miejsc określonych w projekcie (dwa nowe 

zjazdy) 
E. budowa chodników, odsuniętych od jezdni i przylegających pełniących funkcję parkowania niezorganizowanego, wraz 

z dowiązaniem do ciągów istniejących i wykonaniem płytek dotykowych na planowanych przejściach dla pieszych, 
F. urządzenie trawników 

Układ wysokościowy i sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej. 
 
5.2 Zmiany stałej organizacji ruchu 
 

Zgodnie z zatwierdzaniem zmian stałej organizacji ruchu nr IR/IO/289/13 z 18.02.2013r. projekt przewiduje : 
⇒ wprowadzenie wygrodzeń w postaci słupków U-12c (na chodnikach) 
⇒ wprowadzenie wygrodzeń typu ZDM (w trawnikach) 
⇒ oznakowanie poziome linii zatrzymań i przejść dla pieszych w obszarze skrzyżowania Pustelnicka/Witolińska 
⇒ wprowadzenie znaków pionowych określających zakazy parkowania, przejść dla pieszych oraz ślepo zakończone 

odcinki dróg 
Szczegóły zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 2 – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU”. 
 

 

Nr 
warstwy 

Grunt  IL ID    
ρ 

[t/m3] 
Φ 
[°°°°] 

Cu (n)  
[kPa] 

Eo (n)  
[kPa] 

Mo (n)  
[kPa] 

Wn  

[%] 

I N, H - - 1,65 
Grunty słabonośne – nie podaje się parametrów 

geotechnicznych 

II Ps - 0,50 1,85/2,00 33,0 - 79 900 94 700 14/22 

III Pd, Pπ - 0,50 1,75 30,4 - 46 200 61 900 16 

IV G 0,20 - 2,15 14,8 17,0 20 600 29 400 16 
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6. ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE UZBROJENIE 

6.1. Sieć wodociągowa 
W pasie ul. Witolińskiej przebiega istniejący przewód wodociągowy DN150 z rur żeliwnych szarych, krzyżuje się on z 

przewodem z rur żeliwnych szarych DN100 w ciągu ulicy Pustelnickiej.  
W obszarze robót z opisanych powyżej przewodów wyprowadzone są 3 czynne przyłącza wodociągowe, jedno nieczynne 

oraz nieczynna sieć DN50 w rejonie sklepu Biedronka. 
W zakresie robót należy przewidzieć regulację wysokościową: 
� hydrantów – 3szt. 
� zasuw wodociągowych 5szt. 
Sieć wodociągowa nie jest kolizyjna z planowaną przebudową, rozgałęzienie wodociągów Pustelnickiej i Witolińskiej 

zlokalizowane jest w obszarze poszerzenia z kostki kamiennej. 
 

6.2. Sieć kanalizacji ogólnospławnej 
Zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 3 – BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI ODWODNIENIA ULICY”. Roboty tej 

branży obejmują: demontaż urządzeń, regulację istniejących oraz budowę nowych elementów.  
 
6.3. Sieci gazowe 

W pasie drogowym ulicy Witolińskiej występuje czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia. Prace w rejonie czynnego 
gazociągu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
Warszawa – Zespół Kontroli Eksploatacji – tel. 22 667 32 30. 

Infrastruktura gazowa znajdująca się w pasie robót obejmuje: 
� czynny stalowy przewód ∅100 w ul. Witolińskiej  
� czynne 1 stalowe przyłącze gazowe ∅40 i 2 przyłącza PE ∅40 i ∅90 
� czynny przewód stalowy ∅100  w ul. Pustelnickiej łączący się z przewodem w Witolińskiej  
Projektowane nawierzchnie drogowe nie zmieniają konfiguracji wysokościowej istniejącego terenu w zakresie ±10cm. W 

zakresie robót ująć regulacje wszelkich zaworów gazowych (3 szt.). Sieć gazowa nie jest kolizyjna z planowaną przebudową. 

6.4. Oświetlenie ulicy 
Zakres przebudowy ulicy obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia, zakres tych robót obejmuje demontaż istniejącej 

infrastruktury i wybudowanie nowej zgodnej ze standardami obowiązujących norm i wytycznych zarządcy oświetlenia Zarządu 
Dróg Miejskich. Szczegóły zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 4 – PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA”.  

W zakresie robót instalacyjnych – branży elektroenergetycznej wykonać należy zabezpieczenia istniejącej infrastruktury 
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (zgodnie z uzgodnionym zakresem) oraz skablowanie części przyłącza elektroenergetycznego 
zasilającego w energię elektryczną kiosk przy ul. Grochowskiej.  

6.5. Sieć teletechniczna 
Zakres przebudowy ulicy obejmuje usunięcie kolizji planowanej drogi z jedną studnią telefoniczną  typu SKMP 3 firmy 

Orange (TPSA) i fragmentem rurociągu firmy T-Mobile. W zakresie robót należy ująć wszystkie regulacji istniejących studni 
teletechnicznych i demontaż nieczynnych slupów telefonicznych. 

Szczegóły rozwiązań zgodnie z opracowaniem „ZESZYT NR 5 – PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH”. 
 

6.6. Sieci elektroenergetyczne 
W rejonie robót występują czynne sieci kablowe elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia. Kable są 

zabezpieczone istniejącymi rurami osłonowymi. Zakres robót obejmuje uzupełnienie zabezpieczeń nowymi rurami osłonowymi 
zgodnie z uzgodnieniem z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem (odpłatnym na odrębne zlecenie) 
RWE – zgodnie z warunkami technicznymi układania kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV oraz 12/20kV, po wyłączeniu kabli 
spod napięcia. 

Wykonane zabezpieczenia zgłosić do odbioru do NN-N i przekazać dokumentację powykonawczą. 

6.7. Sieci ciepłownicze 
W rejonie robót występują czynne sieci ciepłownicze firmy Dalkia Warszawa. Od istniejącej komory ciepłowniczej (poza 

zakresem robót) w kierunku ul. Witolińskiej przebiega czynna sieć ciepłownicza Dn65 wykonana w kanale osłonowym typu T-
9/65. Zgodnie z danymi technicznymi uzyskanymi z firmy Dalkia przewody ciepłownicze nie są kolizyjne z planowanymi 
robotami. Zagłębienie przewodów znajduje się poza zasięgiem robót ziemnych przebudowy ulicy. 
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7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 
7.1 Podłoże projektowanych nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy została zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne (nośność podłożą 
G1) i przyjęte założenia odnośnie ruchu samochodowego. Poszczególne grubości nawierzchni ustalono na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43), oraz Katalogu Typowych 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Przyjęto obciążenie jezdni ruchem kategorii KR1 dla nawierzchni z betonowej kostki 
drogowej i KR2 dla nawierzchni bitumicznych. 

 
7.2 Nieutwardzony teren posesji w dowiązaniu  – konstrukcja A 

− kruszywo łamane ~10cm 

7.3 Nawierzchnia chodników – bez postoju pojazdów – konstrukcja B 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm, 
− warstwa wyrównawcza z pospółki 10cm 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 0,97 wtórny moduł odkształcenia 80MPa 

7.4 Istniejąca nawierzchnia ul. Witolińskiej, utwardzony teren posesji w dowiązaniu  – konstrukcja C i D 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego 
− podbudowa z kruszywa łamanego/trylinki (założenie projektowe) – gr. 20cm 

 
7.5 Nawierzchnia chodników z postojem pojazdów i zjazdów – konstrukcja E 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego – chodnik, zjazd – kolor czerwony 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. lub tłucznia kam. gr.10cm, 
− warstwa wyrównawcza z pospółki 10cm 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0 wtórny moduł odkształcenia 100MPa 
W zakresie przedmiarowym inwestycji ujęto całość chodników do wykonania w wersji z podbudową z kruszywa. Precyzyjne 
ustalenie zakresu chodników wzmocnionych należy wykonać podczas trwania robót z nadzorem inwestorskim. 

7.6 Nawierzchnia jezdni KR1 – konstrukcja F 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego 
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm, 
− podbudowa z kruszywa łamanego stab.mech. lub tłucznia kam. gr.15cm, 
− warstwa wyrównawcza z pospółki 10cm 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0 wtórny moduł odkształcenia 100MPa 

7.7 Nawierzchnia jezdni KR2 – konstrukcja G 
− warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr.5cm (w miejscach poszerzeń nawierzchni na łukach wyokrąglających skrzyżowanie 

wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej) 
− podbudowa zasadnicza AC 16 P 50/70 gr. 7cm, 
− podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab.mech. lub tłucznia kam. grub. 20 cm, 
− warstwa wyrównawcza z pospółki 10cm 
− grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0 wtórny moduł odkształcenia 100MPa. 

Wjazdy odgraniczać na połączeniu z jezdnią krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm układanym na ławie 
betonowej z betonu C12/15. Na pozostałych krawędziach wjazdów układać obrzeże trawnikowe 8x30cm na ławie betonowej z 
oporem zagłębione w terenie do poziomu wjazdu. Na szerokości chodnika nie wykonywać obramowań, wyszczególnienie zjazdu 
kolorem kostki. 

Krawędź chodnika i jezdni w miejscach oznaczonych na planie wykonać w formie ścieku przykrawężnikowego – zgodnie z 
rysunkiem detali konstrukcyjnych. 

 
7.8 Obramowanie nawierzchni 

− krawężnik wystający (jezdnia/trawnik; jezdnia/chodnik) 15x30cm na ławie bet. z oporem  – ława F=0,0863m2 – uwaga na 
długości chodników przeznaczonych do postoju wykonywać krawężnik wystający ~6cm 

− krawężnik zatopiony (jezdnia/chodnik-przejście dla pieszych; jezdnia/zjazd) 15x22 cm na ławie bet. prostej  –  ława 
F=0,045m2  

− obrzeże betonowe (chodnik/trawnik) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm   
− obrzeże betonowe (trawnik/zjazdy) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm ława F=0,015m2  
Uwaga: Wszystkie łuki krawężników i obrzeży wykonać z prefabrykatów łukowych.~ 
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7.9 Próg zwalniający 
Ze względu na geometrii ul. Pustelnickiej zmianie ulegnie lokalizacja istniejącego progu zwalniającego. W zakresie robót 

przyjąć rozbiórkę istniejącego progu zwalniającego i montaż progu typu U-16d szerokości 6,5m. 
 
7.10 Tymczasowe ogrodzenie 

Ze względu na likwidację istniejącego ogrodzenia znajdującego się w pasie ul. Pustelnickiej ze względów bezpieczeństwa w 
zakresie robót ująć montaż tymczasowego ogrodzenia z siatki drucianej zawieszonej na linkach stalowych i słupkach stalowych 
w rozstawie 3m z fundamentami w postaci stopy betonowej 40x40x40cm długości 24mb. 

7.11 Trawniki 
W zakresie inwestycji ująć we wszystkich miejscach nieutwardzonych wykonanie trawników dywanowych wykonywanych 

na 20cm warstwie humusu z przywozu. 
 

8. ROBOTY ZIEMNE 
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w pasie ulicy stwierdzono w warstwie przypowierzchniowej występowanie 

nasypu niekontrolowanego. 
Roboty ziemne należy wykonać tak aby przygotować podłoże pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazdów i chodników.  
Warunkiem koniecznym jest przygotowanie podłoża do projektowanych konstrukcji i uzyskanie przed ich wbudowaniem 
wymaganej nośności. 

Podłoże gruntowe jezdni przed układaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzować się wartościami wskaźnika 
zagęszczenia IS i wtórnego modułu odkształcenia E2 wymaganego dla dróg kategorii ruchu KR1-2. Wartości wskaźników muszą 
spełniać poniższy warunek: 

E2 = 100 MPa i  IS = 1,0 

Masy ziemne powstałe z wykopów zagospodarować w zakresie budowy lub usunąć poza obszar inwestycji z 
zachowaniem zasad ustawy o odpadach. 

Określona metodą analityczną ilość robót ziemnych została ujęta w projekcie na poziomie 1500m3 wykopu ujętego 
łącznie ze zdjęciem humusu i nasypu ~50m3. 

 
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

- nawierzchnia bitumiczna – jezdnia ulicy 1512m2, 
- nawierzchnia z betonowej kostki drogowej – jezdnia ulicy 423m2, 
- nawierzchnia poszerzeń z kostki kamiennej – 100m2, 
- nawierzchnia zjazdów – 164m3, 
- nawierzchnia chodników – 1400m2, 
- nawierzchnia chodników przy przejściu dla pieszych -  płyty dotykowe 30m2, 
- trawniki – 820m2 
 

10. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

- Wykonawca robót jest zobowiązany do złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w 
ustawie o odpadach 

- zbieranie i transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach 
- zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową 
- roboty wykonywać tylko w porze dziennej 
- ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej 
- zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej 
- masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób nieszkodliwy dla środowiska 

naturalnego, poddać je odzyskowi na zasadzie wbudowania na terenach dostępnych bez szkody dla osób trzecich lub 
poddać innym czynnościom ich trwałego zabezpieczenia przed degradacją 

- zakres inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami nie kwalifikuje przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie 
oddziaływać na środowisko 

 
Projektował: 

 

 

mgr inż. Jacek Rządkowski 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE. 

1. Wymagania ogólne 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 

mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na 

terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie 

powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 

niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami 

i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 

nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych 

ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 

wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 

drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
 

2. Roboty rozbiórkowe 
Zakres prac mogących stwarzać niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia: 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy robotach budowlanych. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych unormowane są rozporządzeniem Ministra Odbudowy 

oraz Pracy i Opieki Społecznej. 
Rozporządzenie normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki 

bezpiecznego prowadzenia robót rozbiórkowych. 
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przytoczono w skrócie poniżej: 

a) Urządzenia zabezpieczające i ochronne: 

Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty 
zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, 
latarnie, słupy, przewody i rośliny powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
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b) Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia: 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy, 
rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale 
utrzymywane w dobrym stanie. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie 
wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy.  

c) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: 

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni 
zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w 
miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. Teren wokół prowadzonych rozbiórek należy ogrodzić. 

d) Rozbiórka ręczna: 

Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone.  
Ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych jest absolutnie wskazane, gdyż 
najmniejsze nawet odstępstwo od nich prowadzić może do nieobliczalnych w skutkach nieszczęśliwych wypadków. 

3. Roboty ziemne 
Zakres prac mogących stwarzać niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia: 

a) Roboty budowlane związane z wymianą lub wzmocnieniem gruntów, 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
c) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

a) elektroenergetyczne, 
Istniejące linie kablowe SN-15V stanowią zagrożenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostępu osób i niewłaściwego 
użytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostępne linii są zabezpieczone przed wystąpieniem niebezpiecznego 
napięcia rażenia. Obsługa urządzeń tylko przez wykwalifikowanego pracowników - posiadających wymagane przepisami 
uprawnienia. 

b) gazowe, 
c) telekomunikacyjne, 
d) ciepłownicze, 
e) wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m 
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to 
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 
jest przewidziane w doborze obudowy, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
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Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m 
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

b) Inne elementy mogące stawiać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodów i instalacji, należy przerwać roboty 
do czasu ustalenia sposobu postępowania; 

b) o znalezieniu niewypałów, obiektów archeologicznych i innych „obcych  urządzeń” należy powiadomić kierownika budowy; 
c) każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie musi być poprzedzone kontrolą skarp i zabezpieczeń; w odległości 40cm od tras 

sieci podziemnych, wykopy należy wykonywać ręcznie. 
 
4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 
• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
b) przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
� zastosowanie materiałów zastępczych, 
� niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
• wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
c) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
e) Na podstawie: 
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f) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 
g) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
h) określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
i) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
j) wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
k) Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

l) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

m) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana 
jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 
zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 
słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 


















