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I. SPIS KOMPLEKSOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
ZESZYT NR 1 – PRZEBUDOWA ULICY WITOLIŃSKIEJ 

ZESZYT NR 2 – PROJEKT ZMIAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

ZESZYT NR 3 – BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI ODWODNIENIA ULICY 

ZESZYT NR 4 – PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA  

ZESZYT NR 5 – PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 

ZESZYT NR 6 – WYNIKI BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

ZESZYT NR 7 – ZBIORCZY PRZEDMIAR ROBÓT 

ZESZYT NR 8 – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ZESZYT NR 9 – KOSZTORYS INWESTORSKI 

 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA 
 

 

 4

II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

ZAŁ 01 – OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (akt ujednolicony 
ze zmianami Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 
 
oświadczamy, że projekt inwestycji o nazwie: 
 

PRZEBUDOWA UL. WITOLIŃSKIEJ 

NA ODC. UL. GROCHOWSKA – UL. JAROCIŃSKA 
W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE W WARSZAWIE 

 
 
 
opracowany dla Inwestora: 
 
 
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa 
Pełnomocnik :  
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Grochowska 274 
03 - 841  WARSZAWA 
 
 
w odniesieniu do projektu przebudowy przyłączy kanalizacyjnych: 
 

- został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

- został sporządzony zgodnie z umową, został sprawdzony i uznany za opracowany 
zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami. 

 
 

PROJEKTANT:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KWIECIEŃ 2013 
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ZAŁ 02 – WARUNKI TECHNICZNE MPWIK  
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ZAŁ 03 – OPINIA ZUDP NR 1245/2013  
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ZAŁ 04 – OPINIA ZUDP NR 1747/2013  
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ZAŁ 05 – POMIAR STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
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ZAŁ 06 – UZGODNIENIE PROJEKTU ODWODNIENIA PRZEZ MPW iK nr 68/K/2013  
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ZAŁ 07 – UPRAWNIENIA I ZA ŚW. O PRZYNALEŻNOŚCI DO OIIB PROJEKTANTA  
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejszy opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy przyłączy kanalizacyjnych w związku 

z przebudową ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska – ul. Jarocińska w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Na 

podstawie danych technicznych do projektowania oraz warunków technicznych MPWiK nr DRZ-WSW-WSK-

WWT/660/840/090427/13/777. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacji odwodnienia przewodami DN ø300 

na długości ~86mb w kierunku ul. Jarocińskiej oraz na długości 56mb w kierunku ul. Grochowskiej, budowę 4 studni 

betonowych ø1,2m oraz 6 studni ściekowych ø0,5m betonowych osadnikowych z przyłączami ø150. 

2. Podstawa opracowania 

� warunki techniczne MPWiK nr DRZ-WSW-WSK-WWT/660/840/090427/13/777 
� opinia ZUDP nr 1245/2013 
� opinia ZUDP nr 1747/2013 (korekta uzg. ZUD 1245/2013) 
� wytyczne techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
� pomiary własne w terenie 
� dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOPRO w kwietniu 2013r.   

3. Warunki gruntowo-wodne 

W podłożu gruntowym do głębokości 5,00 m, stwierdzono obecność utworów czwartorzędowych plejstoceńskich 

pochodzenia rzecznego oraz osady holocenu.  

Holocen reprezentowany jest przez nasypy o zmiennej miąższości 0,30 ÷ 0,70 m. W otworze nr 1 pod 0,25 m 

warstwa tłucznia znajduje się żużel z gruzem betonowym (0,15 m). W otworze tym grunt był zmarznięty do 

głębokości 1,00 m. W otworze nr 2 pod ekokratką znajduje się ok. 0,60 m warstwa żużla z gruzem. W otworze nr 3 

pod 0,06 m warstwą asfaltu nawiercono ok. 0,25 m tłucznia z gruzem, która zalega na humusie o miąższości 0,40 m. 

Podściełają je utwory rzeczne reprezentowane przez piaski pylaste, drobnoziarniste i średnioziarniste. Lokalnie 

nawiercono 0,10 cm warstwę gliny. 

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 1  na głębokości 4,30 m p.p.t. tj. na rzędnej 

ok. 3,20 m nad „0” Wisły. 

Opisany stan wód gruntowych przyjmuje się jako średni, zatem w naturalny sposób będzie on podlegać 

sezonowym wahaniom wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, a z drugiej – z występowaniem 

długotrwałych okresów opadów oraz wiosennych roztopów.  

Orientacyjnie można przyjąć, że w stanach maksymalnych poziom wód gruntowych może się podnieść o 

ok. 0,80 m powyżej stanu z kwietnia 2013 r. 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA 
 

 

 24

4. Zestawienie zakresu i ilości robót 

4.1. Roboty pomiarowe 

� przyłącze ∅300 – 143mb 

� przyłącza ∅150 – 35mb 
� demontaż – 31mb 

4.2. Roboty rozbiórkowe 

� demontaż studni ściekowych ∅0,5m – 5 szt. 

� demontaż przewodów ∅0,2m – 21mb 

� demontaż studni chłonnych ∅1,2m – 2 szt. 

� zaślepienie istniejącego przykanalika ∅0,2m – 1 szt. 
4.3. Roboty ziemne 

Do określenie wielkości robót ziemnych przyjęto następujące założenia: 
� demontaż likwidowanych urządzeń – wykop i zasypanie 
� obliczenia robót ziemnych uwzględniają wcześniejsze rozbiórki drogowe 
� obliczenie wykopów przyjęto dla założeń: 

- wykop pod studnie ściekowe 1,2m x 1,2m x Hwykopu 
- wykop pod studnie rewizyjne 2m x 2m x Hwykopu 

- wykop pod przewody ∅0,15m dla 1mb wykopu: 1m x Hwykopu 

- wykop pod przewody ∅0,3m dla 1mb wykopu: 1,2m x Hwykopu 
� szacunkowa wielkość wykopów ~672m3 
� wykopy zabezpieczone szalunkami w gruntach suchych, niespoistych 
� w zakresie robót należy ująć zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z wykopami pod 

elementy kanalizacji tj. zabezpieczenie: kable elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, przewody 
ciepłownicze, przyłącza gazowe, wodociągowe, odcinki sieci gazowej 

� zasypywanie wykopów gruntem z przywozu (piasek, pospółka) według poniższego: 
- podsypki pod studnie i kanały – 10cm na całej szerokości wykopu 
- obsypki na całej szerokości wykopu do zakrycia przewodów 
- zasypki na całej szerokości wykopów na grubość 20cm 

� zasypanie gruntem rodzimym niespoistym, w zakresie robót należy przyjąć sortowanie gruntu 
uwzględniające oddzielenie nasypów niekontrolowanych od gruntu rodzimego – niespoistego; w tym 
zakresie ujęto do wykonania ~484m3 gruntu do zasypania wykopów 

� wywóz nadmiaru gruntu z wykopów – w tym zakresie szacuje się wywóz ~188m3 gruntu 
� zamknięcie wszystkich wykopów należy wykonać do poziomu zerowego poziomu drogowych robót 

ziemnych ~0,43m poniżej docelowych rzędnych terenu, końcowe 20cm zasypek należy wykonać z gruntu z 
przywozu (pospółka) 

� wymagania odnośnie zagęszczania zasypek według poniższego: 

- 2m poniżej poziomu zerowego drogowych robót ziemnych (pzdrz) - IS≥0,95 E2≥30MPa 

- 1,2m poniżej pzdrz - IS≥0,97 E2≥45MPa 

- 0,2m poniżej pzdrz - IS≥1,0 E2≥60MPa 
- pzdrz - E2≥100MPa 

4.4. Roboty instalacyjne 

� przekucia przez ścianki istniejących betonowych studni rewizyjnych – 6 szt. 
� przebudowy kinet studni rewizyjnych – 2 szt. 
� wykonanie przepadów z rur kaminkowych DN150 łączonych na kształtki kamionkowe – 3 szt. 

� montaż studni rewizyjnych ∅1,2 – 3 szt. 

� montaż studni rewizyjnej z kominem ∅1,2 – 1 szt. 
� regulacje wysokościowe istniejących studni z wymianą włazów na nowe – 2 szt. 

� montaż studni ściekowych ∅0,5m łącznie z syfonami kamionkowymi DN150 L=86cm – 6szt. 

� montaż kanałów rurowych ∅150 kamionkowych łączonych na wcisk – 40mb 

� montaż kanałów rurowych ∅300 kamionkowych na wcisk – 144mb 

� montaż nowej studni ściekowej ∅0,5m łącznie z syfonem kamionkowym DN150 L=86cm i przyłączem 
L=~12m, przebudowywany wpust na granicy robót w rejonie progu zwalniającego, zakres robót obejmuje 
odtworzenie nawierzchni w miejscu realizacji robót 
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5. Część  technologiczna – zakres i zestawienie ilości 

5.1. Studzienki rewizyjno-połaczeniowe ø1.20m 

Studzienki prefabrykowane z typowych kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki wg PN-EN 1917:2000. Na 

studzienkach osadzić włazy żeliwne okrągłe o prześwicie 600mm typu ciężkiego zgodnie z PN-EN 124:2000  Kl. D 

400kN.  Pozostałe elementy studzienek określono na załączonych rysunkach studzienek kanalizacyjnych. Części 

betonowe studzienek należy zabezpieczyć abizolem 2R+2Pg.  Wloty boczne do czasu włączenia przyłączy kan. 

należy zamknąć korkami. Lokalizacja wlotów wg planu sytuacyjnego i profilu.  

W istniejących studniach kanalizacyjnych należy wykonać dodatkowo przepady zewnętrzne zgodnie z rysunkami 

konstrukcyjnymi. 

Przyłącza i kanały włączyć do projektowanych i istniejących studni kanalizacyjnych ¿1.20m oś w oś. 

 
5.2. Wpusty deszczowe 

Projektuje się prefabrykowane wpusty deszczowe ¿0.50m z typowych kręgów żelbetowych z osadnikiem 

L=0.95m. Należy tak dobrać ilość kręgów i ich wielkość by włączyć oś przykanalika do wpustu w oś poziomą kręgu. 

Wpusty  prefabrykowane z typowych kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki wg PN-EN 1917:2000 

Części betonowe studzienek należy zabezpieczyć abizolem 2R+2Pg. Wloty boczne do czasu włączenia 

przyłączy kan. należy zamknąć korkami. Lokalizacja wlotów wg planu sytuacyjnego i profilu. 

 
6. Ilość wód opadowych 

Powierzchnia jezdni bitumicznej  - 1050m2 

Powierzchnia jezdni, zjazdów i chodników z kostki betonowej  - 1850m2 

Ilość ścieków deszczowych wynosi: 

Q =q x (F x Ψ) x Φ  
gdzie:  q = 130 [l/s ha] 
 Fnaw bitumiczna = 0.105 [ha] powierzchnia zlewni 
 Fbet kostka = 0.185 [ha] powierzchnia zlewni  

Ψnaw bitumiczna = 0.90 współczynnik spływu dla betonowej kostki drogowej 
Ψbet kostka = 0.80 współczynnik spływu dla betonowej kostki drogowej  

 Φ = 0.9  współczynnik opóźnienia dla mniejszych spadków i zlewni wydłużonych. 
 
Qutwardz = 130 x (0,105 x 0.90 + 0.185 x 0.80 ) x 0.9 = 28,5 [l/s] 
 

7. Wytyczne  realizacji  robót wod-kan 

7.1. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736, normami związanymi z zachowaniem 

przepisów BHP. 

 W pasie frontu robót na całej długości wzdłuż projektowanego kanału wykonywać wykop szalowany 

wąskoprzestrzenny. Wykopy w pobliżu uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, a wszystkie odsłonięte podczas 

wykonywania wykopów urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie 

stosowanymi rozwiązaniami typowymi. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

Tam, gdzie brak jest uzbrojenia, wykopy można wykonywać mechanicznie.  

 W zakresie technologii wykopów przyjęto możliwość ich wykonania 80% sposobem mechanicznym i 20% 

sposobem ręcznym. Wykopy należy zasypywać wyłącznie gruntem nadającym się do zasypki zgodnie 

z wymienioną normą. W zakresie robót ująć sortowanie gruntu, oddzielając grunty nasypu niekontrolowanego od 

niespoistego gruntu rodzimego. 

 Zasypkę wykopów należy wykonać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem wokół kanału i odkrytego 

uzbrojenia podziemnego. 
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Przewiduje się zasypkę ręczną, z zagęszczeniem ręcznym warstwy ochronnej zasypu ok. 20cm na rurę, gruntem 

piaszczystym. Pozostałą zasypkę wykopów z zagęszczeniem mechanicznym – ubijakami. Należy uważać, aby 

nie składować materiałów i sprzętu na istniejącym uzbrojeniu. 

Podsypki, obsypki i zasypki jak również ostatnią warstwę 20cm zamykająca wykopy wykonywać z gruntu 

niespoistego z przywozu, odnośnie rodzaju zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalane o zmroku. 

 W przypadku wystąpienia w podłożu proj. przewodu gruntów nienośnych należy wymienić je na piaski na 

całej długości i głębokości ich występowania. 

7.2. Roboty montażowe. 

Rury łączyć, układać w ziemi i zasypywać zgodnie z instrukcją  ich producenta. Rury przed ułożeniem 
dokładnie oczyścić z piasku i innych zanieczyszczeń mechanicznych. 

Przewód należy układać zgodnie z normą PN-B-10725 na podłożu przygotowanym z odpowiednimi kierunkami 

spadków. 

7.3. Uwagi końcowe 

Prace budowlane wykonywać zgodnie z normami: 

⇒ Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN- 92/B-10735 z dnia 
30.09.99r. 

⇒ Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze -  PN-68/B-
06050 

⇒ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Pr PN-B-10736 z 
03.99r 

⇒ Prace budowane wykonywać zgodnie z przepisami BHP – PN-75/E-05100 oraz Rozporządzeniem 
MBiPMB z dnia 28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dz.U.nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

⇒ Studzienki prefabrykowane łączone na uszczelki PN-EN 1917:2000 

⇒ Włazy studzienek typu ciężkiego zgodnie z PN-EN 124:2000  Kl. D 400kN.  
Z uwagi na fakt, że projektowane sieci będą budowane na terenie dostępnym  dla osób postronnych, wykop 
powinien być obarierowany oraz  każdorazowo po zakończeniu pracy przykryty balami, oświetlony od zmroku 
do świtu. 

Projektant: 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów prac. 
I. Przygotowanie placu budowy. 

II. Wykonanie robót ziemnych. 
III. Wykonanie robót montażowych 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

⇒ Teren działki jest niezalesiony 
 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych z uwzględnieniem 
rodzajów zagrożeń oraz miejsca i czasu ich  powstawania 

⇒ Wykopy - prace ziemne.  

⇒ Roboty montażowe.  

⇒ Transport ładunków.  

⇒ Instalacja elektryczna. 
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

⇒ Stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych,  w tym 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

⇒ Instrukcje prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, 
zawarte w kartach charakterystyki powyższych substancji i preparatów. 

⇒ Informacja o pracach stwarzających niebezpieczeństwo 
 

Wskazanie środków    technicznych    i    organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach   szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających      sprawna  komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,  awarii i innych 
zagrożeń                  
� Ustalenie, przez osobę kierującą robotami budowlanymi, szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie.  
� Oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robót. 
� Oznakowanie dróg transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej  szerokości, 

nachylenia, nośności i wytrzymałości zgodnej z normą i przepisami (wysokość i szerokość drabin, balustrad, 
pomostów,  itp.). 

� Oznakowanie, ogrodzenie lub zamknięcie otworów i zagłębień. 
� Zapewnienie nadzoru środków zabezpieczających i instruktażu nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi. 
� Oświetlenie elektryczne miejsc pracy i dróg komunikacyjnych. 
� Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych w sposób nie narażający pracowników na porażenie prądem 

elektrycznym i nie stwarzający zagrożenia         pożarowego. 
� Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków  ochrony  indywidualnej  (kaski  ochronne,  

szelki bezpieczeństwa itp.). 
� Systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń 

technicznych. 
� Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku. 
� Transport ładunków na budowie zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących   bezpieczeństwa pracy. 
� Obsługa urządzeń transportu zmechanizowanego wyłącznie przez osoby o właściwych kwalifikacjach do obsługi 

określonych urządzeń. 
� Magazynowanie materiałów w pomieszczeniach i miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i w sposób 

określony w instrukcjach. 
Zakaz wstępu pracowników niezatrudnionych i osób postronnych do miejsc  zagrożonych. 
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