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1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia:

LOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oswietleniowej i monitoringu dla budowy
boisk przy Szkole Podstawowej nr 185 ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie dz. nr ew. 25 obreb
30603, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdtowymi opinii, uzgodnien i zatwierdzen, w
tym:

a) opracowanie projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do wykonania rob6t

b) sporzgdzenie kosztoryséw inwestorskich z przedmiarami robét w ujeciu kosztorysowym naktadczym
z opisem robét dla oferentow

c) specyfikacje techniczng (ST) dotyczgcg wykonania i odbioru robét.”

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci oswietleniowej i monitoringu dla budowy boisk przy Liceum
Ogodlnoksztatcgcym ul. Fundamentowa 38/42 w Warszawie dz. nr ew. 24 obreb 30512.

1.2.1. Montaz projektowanych latarni instalacji oswietleniowe;j
1.2.2. Wykopanie rowow kablowych

1.2.3. Utozenie kabli w rowach kablowych

1.2.4. Utozenie bednarki FeZn25x4mm w wykopie

1.2.5. Montaz szafki rozdzielczej TOB

1.2.6. Montaz kamer zewnetrznych na stupach

1.2.7. Montaz urzgdzen monitoringu (rejestrator i monitor)
1.2.8. Zasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu

1.2.9. Naprawa nawierzchni.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe:

Naleza do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji (ze
szczegblnym uwzglednieniem faktu pracy w dziatajgcej szkole), dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1. Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13, poz. 93)

1.3.1.2. W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
uczniéw, pracownikéw i innych uzytkownikdéw obiektu.
1.3.1.3. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ucznidéw i pracownikow szkoty.

1.3.1.4. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
1.3.1.5. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg szkoty.

1.3.1.6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1. Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych robét. Dane z inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1. Prace beda sie odbywac na terenie dziatajgcej szkoty. Organizacja rob6t musi
uwzgledniac¢ specyfike obiektu i wynikajgce stgd ograniczenia .

1.4.1.2. Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo

obiektu. W szczeg6lnosci nalezy dostosowac¢ harmonogram prac i godziny ich wykonywania do godzin
pracy i rozktadu zaje¢ w szkole.

1.4.1.3. Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdbinych pomieszczen.

1.4.1.4. Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza
budowy przed dostepem 0séb trzecich, a w szczegblnosci uczniow.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich

1.4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego
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prowadzenia robdt wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnoseé.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych
(miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzenh osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za uszkodzenie drég i dojazddéw w czasie trwania budowy.

1.4.3. Ochrona srodowiska

1.4.3.1. Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac

wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb i
mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania
Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :

o zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

o rozprzestrzenianie hatasu

o mozliwos$¢ powstania pozaru

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.4.2. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
1.4.4.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.4.4. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla uczniéw i pracownikéw Uzytkownika.

1.4.4.5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.45.1. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany
przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze rob6t moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego podwaorza przed
szkota.

1.4.6.2. Szczegbdlowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z
kierownictwem obiektu.

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieh
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

1.4.8. Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposob uzgodniony z
kierownictwem obiektu.

1.4.8.2. W szczegolnosci teren zaplecza zlokalizowany na podwoérzu przed szkotg nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem uczniéw i pracownikéw

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

1.4.9.1. Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikoéw i jezdni.
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1.5. Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Wymagania
ogdlne”.

2. Materiaty

wiasciwosci wyrobow budowlanych i sposobdéw ich przechowywania, transportu, warunkéw dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

o Latarnie parkowe. Wysoko$¢ latarni 3,5m z ramieniem 0,7m, korpus oprawy wykonany z
lakierowanego proszkowo aluminium w kolorze stalowym zblizonym do 9007, klosz w ramce
aluminiowej z przezroczystego akrylu, uszczelki silikonowe, wszystkie elementy montazowe wykonane
ze stali nierdzewnej. Zrédio swiatta PL KLUX QM351 MONO LED 36W 3500K

Tablica TOB

Kabel typu YKY 3x4mm?,

Kabel typu YKY 3x2,5mm?,

Kabel typu Xz2WDXpekw 75 1,05/5,0,

Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn25x4mm

Piasek

Rura ochronna Arot DVK50

Materiaty dla CCTV

Rejestrator cyfrowy 16 kanatowy, kompresja H.264,
rejestracja do 400 kl./sek @ CIF, serwer HTTP,
wyjscie BNC/VGA, max 9TB HDD, 16 wejs¢ audio,
DVD-RW, uchwyty do szafy 19", SPOT, LOOP, VMS

Dysk twardy 1,5 TB WD SATA, 8MB CACHE 1,00

Monitor 23" FullHD szczegélnie polecany do:
systemu CCTV, wejscia VGA, DVI, HDMI, Audio 2,00

1,00

(gtosniki)
UPS do szafy RACK19” 700W 1,00
Zasilacz 230V/12V, 1A 5

Kamera Dzien/Noc ze zdejmowanym filtrm
podczerwieni, rozdzielczos¢ 960H, obiektyw 2MP z
korekcjg IR 2,8-12mm, czutos¢ 0,03 lux (kolor),
0,00003 lux (cz-b), WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, AGC,
stabilizacja obrazu, Anti-CR, Sens-up, DSS, S/N 4,00
ponad 52dB, reczna i automatyczna migawka, menu
ekranowe, cyfrowy zoom, napisy OSD, 15 stref
prywatnosci, temperatura pracy od -20°C do 50°C,
zasilanie 12VDC
Kamera Dzieh/Noc ze zdejmowanym filtrm
podczerwieni, rozdzielczos¢ 960H, obiektyw z
korekcja IR 5-50mm, czutos¢ 0,03 lux (kolor),
0,00003 lux (cz-b), WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, AGC,
stabilizacja obrazu, Anti-CR, Sens-up, DSS, S/N 1,00
ponad 52dB, reczna i automatyczna migawka, menu
ekranowe, cyfrowy zoom, napisy OSD, 15 stref
prywatnosci, temperatura pracy od -20°C do 50°C,
zasilanie 12VDC
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2.2. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich samych
parametrach i wiasciwosciach (materiat rownorzedny)

2.3. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
2.4. Wszystkie materiaty powinny posiadac:
2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2.4.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej.

2.4.3. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.5. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

2.6. Ze wzgledu na dziatalno$¢ szkoty nalezy unika¢ sktadowania materiatow na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

2.7. O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne poszczegélnych materiatdw sg opisane w
punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét)

3. Sprzet i maszyny

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscia.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego.

3.2. Whprowadzenie sprzetu na dach nie moze powodowac jego zniszczenia lub uszkodzenia.
Nalezy starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.

4, Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementdw jak i dostarczania
materiatéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

5.2. Rozprowadzenie sieci oswietleniowej

5.2.1. Sie¢ wykonaé kablami typu YKY 3x4mm?, YKY3x2,5mm?, XzWDXpekw 75 1,05/5,0, w
kanatach PVC i rowach kablowych.

5.2.2. Montaz rozdzielnicy TOB,

5.2.3. Montaz stup6éw oswietleniowych z oprawami

5.2.4. Montaz kamer na stupach

5.2.5. Montaz kamer na stupach

5.2.6. Montaz urzgdzen: rejestratora, monitora, ups

5.2.7. Montaz uziomu powierzchniowego z ptaskownika stalowego ocynkowanego
FeZn25x4mm.

5.3. Pomiary, badania i uruchomienia

6. Kontrola robot i materiatow

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatow.



6.3. Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiarow ponosi
Wykonawca.
6.6. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ zaswiadczenia

stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.7. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.
6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania

materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.9. Kopie raportow z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
Inspektorowi.

6.10. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw
powinny byc¢ przediozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

6.11. Do uzycia beda dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.11.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

6.11.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej.

6.12. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robét

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjag projektowa. Wszystkie uwagi
dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na
koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzic¢
w naturze Praca jest wyceniana jako catosc.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczegdinych prac:

7.2.1. Oprawy oswietleniowe 1szt
7.2.2. Stupy oswietleniowe 1szt

7.2.3. Osprzet zabezpieczajgcy i tgczeniowy 1szt
7.2.4. Kable i przewody 1mb
7.2.5. Ptaskownik stalowy 1mb
7.2.6. Kamery, monitor , rejestrator 1szt

7.2.7. Kanalty instalacyjne 1szt
7.2.8. Naprawy nawierzchni 1m?

8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Sposd6b odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbiér bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.
8.3. Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caty plac robét wraz z
zapleczem, pozostawiajgc po sobie miejsce w stanie w jaki je zastat.

8.4. Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

o Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o Odbiorowi czesciowemu -zakonczone elementy robot,

o Dostawy i urzadzenia,



o Odbiorowi ostatecznemu,

o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.5. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.5.1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

8.5.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.5.3. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiér bedzie prowadzony niezwtocznie , nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.5.4. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen , Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje ustalenia o
dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.6. Odbiér Czesciowy

8.6.1. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

8.7. Odbiér ostateczny robét

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

8.7.1.1. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.7.1.2. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

8.7.1.3. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw , o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2. (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia
zakonczenia robét).

8.7.1.4. Obiér ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektows.

8.7.1.5. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

8.7.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.7.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokonuje potrgcen, oceniajac pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoké6t odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

8.7.2.1. Dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-
ruchowg z kartami gwarancyjnymi dla urzgdzen.

8.7.2.2. Specyfikacje Techniczna.

8.7.2.3. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

8.7.2.4. Receptury i ustalenia technologiczne.

8.7.2.5. Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.



8.7.2.6. Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen

laboratoryjnych.

8.7.2.7. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

8.7.2.8. Instrukcje obstugi.

8.7.2.9. Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

8.7.2.10. Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego.
8.7.2.11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

8.7.4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.7.5. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.8. Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

8.8.1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z ujeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8.2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér ostateczny robot” i uwag uzytkownika zebranych
od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych:

10.1. Projekt Wykonawczy.

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

10.4. Ustawy:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

10.5. Rozporzadzenia:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych , jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r. Nr.33, p0z.270).

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.
U.z 1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z
dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

10.6. Normy:

. PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogbdinego przeznaczenia state. Kable z izolacjg lub w
ostonie poliwinylowej o przekroju okragtym
o PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.

o PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie
zapewniajgce bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

o PN-IEC 60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi



o PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia

zapewniajgce bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem pretezeniowym

o PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia

zapewniajgce bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepieciami

o PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia

zapewniajgce bezpieczenstwo.

o PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia

zapewniajgce bezpieczenstwo.. Zastosowanie $rodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami

elektrycznymi

o PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia

zapewniajgce bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkdéw ochrony. Srodki ochrony przed prgdem

przetezeniowym

o PN-IEC 60364-4-481- Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajgce

bezpieczenstwo. Wybdr srodkdéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w zaleznosci o wptywéw

zewnetrznych

o PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia

zapewniajgce bezpieczenstwo. Wyboér srodkéw ochronnych w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

Bezpieczenstwo pozarowe

o PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu

elektrycznego. Wiadomosci ogélne

o PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prgdy obcigzeniowe kabli

o PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu

elektrycznego. Aparatura wtgczajgca napiecie i sterownicza

o PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybér i montaz sprzetu

elektrycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza. Aparaty odtgczajaca, izolacyjna i

doprowadzajgca napiecie

o PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elekiryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu

elektrycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

o PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu

elektrycznego. Instalacje zabezpieczajgce

PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzet elektryczny

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczenstwo
PN-EN 12193:2007 Swiatto i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie
PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



