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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DM.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne
kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien ( CPV)
1. grupy robét
a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robét
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
3. kategorie robét
45214210-5 - Szkoty podstawowe
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdéw
f.45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
g. 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu
Dalsze uszczegotowienie kategorii robot w czesci szczegotowej ST.
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.
.Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych przy Zespole Szkot nr 37, Al Stanéw
Zjednoczonych 24, Warszawa”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3.  Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogo6lne, wspdlne dla
poszczegoblnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania og6ine
D —-01.01.01 — Roboty pomiarowe
D —01.02.00 — Roboty ziemne
D —01.03.00 — Roboty rozbidérkowe
D —01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D —083.00.00 — Warstwy odsgczajace
D —083.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego
D —03.02.00 — Obrzeza betonowe
D — 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa
D — 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j
D —10.01.00 — Sprzet sportowy
D —10.02.00 — Ogrodzenie
D —12.00.00 — Remont instalacji wod - kan
D —183.00.00 — Zielen
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do

coop
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ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania irozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania;

Podloze ulepszone - gdérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili kohcowego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
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w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a roznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres
trwania rob6t ma obowigzek dbaé o czystos¢ na i wokét placu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujagc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko;

- materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

Woznicki Zdanowicz architekci, al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa
Strona 4



PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szké6t nr 37
Al Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa, dz. nr ew. 4, obreb 30117

wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatobw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy;

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robédt, ktbére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i z wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
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przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze
Zamawiajacego. Zatwierdzenie parti materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatldow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

2.24. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.27. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

23. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy;

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zfozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosSciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po
akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdédw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianych umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ]

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
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czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
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przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych
w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe
i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b)Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

c)Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d)Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy; date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramoéw rob6t; terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdbinych elementéw robdt; przebieg robédt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach; uwagi i polecenia Zamawiajgcego; daty zarzadzenia
wstrzymania robot z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbioréw robét; wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy; stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi; zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej; dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot; dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia rob6t; dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
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przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat; wyniki préb poszczegdlnych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne informacje o przebiegu
robdt;

e)Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

f)Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robdét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego. .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacii
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc
w sposoéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robédt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar
rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robédt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
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obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

c) odbior ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikéw
badahn laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowag, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola i odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a)Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

b)Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw.
Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowag i ST.

¢)W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robd6t uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

d)W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

fiDo odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;
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- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wtascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g)W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h)Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ustalenia ogélne

Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego obejmujgcego wykonanie
wszystkich robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

¢) opfaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdédw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia
sytuacyjnego nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa
Zespotu Boisk Sportowych przy Zespole Szkdt nr 37, Al. Stanéw Zjednoczonych 24,
Warszawa’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja: roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~5000 m?.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do
kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizaciji
zamowienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. przyjeta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-
Zdroju

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robdt
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sg: paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i diugosci 0,5 + 1,5 m, stupki
betonowe, farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazujg
na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
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pomiardéw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gltbwne muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okres$lajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktoéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozyc
poza granicami robo6t. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby
Sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwojng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢
z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych
nawierzchni na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub
wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu
nowych nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoine”.

8. Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punkiéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t ziemnych w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych
przy Zespole Szkot nr 37, Al. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja: zatadunek i wywo6z ziemi z wykopdw; wykopy
pod tawy betonowe; wykopy pod stupki ogrodzenia

14.  Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogélne". Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego.

4. Transport

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne”. Do przewozu wszelkich materiatbw sypkich i zbrylonych jak ziemia,
piasek, pospétka stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte Srodki
transportu muszg by¢é sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robo6t ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarbwno wykopow jak i nasypéw,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci
wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robo6t ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit ,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, tasmg itp. przygotowac i
oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie
rob6t rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowic
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy
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pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm.
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu

5.3. Zasypkiizageszczenie gruntu

Do formowania nasypdw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopdw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuznag,
boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod
zlgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie » PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywacé
ujemnie na statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzagdzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5.  Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantowaé¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projekiowej obcigza Wykonawce.
Doktadnos¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co
20 m. Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. [Czes¢ budowli Jednostka Doktadnosé
1 Podtoze powierzchni: .
- nierdwnosé powierzchni’! cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni Y% 10,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m Y%pochylenia  [£10
- nierdbwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm 10
- nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajne;” cm 15
) nieréwnoséci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnosé w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
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A) wskaznika zageszczenia |

Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowe;j
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prdébkach pobranych z podioza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podioze)

Odlegtos¢ od podioza konstrukcji nawierzchni wraz z platformg roboczg Minimalna wartosc Is:

Goérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaftu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie
wykopu, jakos¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypéw, zageszczenie. Wyniki
badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac¢ do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotéw odbiorcéw robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopdw). Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Odbioru robét
ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Cena wykonania robét obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
rob6t, wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek, odwodnienie wykopu na czas jego
wykonywania, profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp, zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie, wykonanie zasypek, nasypdw, rekultywacije terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty =ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania prac
przygotowawczych i rozbiorek w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa Zespotu Boisk
Sportowych przy Zespole Szkot nr 37, Al. Standw Zjednoczonych 24, Warszawa’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych

i rozbiérek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy, a
wymagajgce tego zutylizowac:

Bramki do pitki recznej, stalowe — 2 szt.

Stalowe stupy z drewnianymi tablicami do koszykoéwki — 3 szt.

Stalowo — drewniane tawki o dtugosci ok. 1,5 m kazda — 10 szt.

Fundamenty betonowe o wymiarach ok. 50 x 50 x 70 cm — 4 szt.

Kosz na $mieci o konstrukcji stalowej — 1 szt.

Zelbetowg latarnie wys. ok. 12 m z metalowg oprawg — 1 szt.

Maty gumowe szer. ok. 80 cm — 36 m.b.

Rozbiorka nawierzchni asfaltowej

Nalezy rozebraé, wywiez¢ i zutylizowa¢ catg nawierzchnie asfaltowg istniejgcych boisk.
Nawierzchnie nalezy rozebra¢ wraz z min. 15 cm podbudowy. Grubos$¢ asfaltu ok. 5 cm.
Powierzchnia ok.: 2 666 m2.

Rozbiorka obrzezy betonowych

Nalezy rozebra¢ i wywiezé wszystkie istniejgce obrzeza betonowe boiska, biezni i
piaskownicy zeskoku w dal. llo$¢:ok. 700 m.b.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacjg Projektowg i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1..5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robét
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami);

f) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdtami z badan kontrolnych

2. Materiaty

- Materiaty nie wystepuja

3. Sprzet
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3.1. Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 1.3; Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiorkowych
Do wykonania rob6t rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu: koparki
przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3; mtoty pneumatyczne, frezarki
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatéow z rozbioérki

Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy;
samochdd samowytadowczy; ciggnik; wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczgce wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

5.2. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych

- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

a/ odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtgczenie nalezy potwierdzic stosownym pisemnym os$wiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci
okoto1m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatébw wybuchowych;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé¢ do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw sniegu oraz silnych wiatréw;

- szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzgdzen oraz
sgsiadujgcych drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywoz gruzu i materiatéw z rozbioérki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury
i wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

¢) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszacg minimum 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
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przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szescienny) robét rozbiérkowych na podstawie
pomiaréw stanu istniejgcego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania og6ine”

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidérkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i
kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami; wartos¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu; wartos¢ pracy
sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogéine) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie
rusztowan, prace rozbiorkowe i wyburzeniowe, zatadunek i wywo6z gruzu, zasypanie powierzchni
terenu w zarysie wyburzonego obiektu; z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora
nadzoru, utylizacja materiatow zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przew6z materiatow bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane; oczyszczenie i likwidacja stanowiska
roboczego. Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoOz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla
pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeh
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone w Umowie.
10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz.
89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza w ramach
inwestycji pn. ,,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych przy Zespole Szkdt nr 37, Al. Standw
Zjednoczonych 24, Warszawa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmujg:
a) Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie
b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie
Grunt z korytowania przeznaczony na odkitad stanowi wifasnos¢ Wykonawcy
i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
OgobIne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.2 Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, ftadowarki, réwniarki
samojezdne, lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.
3.3 Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do =zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe
nawierzchnie nalezy uzy¢ samochoddéw samowytadowczych. Wybor srodkéw transportu oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie
pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny
spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogélne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogélne
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za
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zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowac réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i
zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.23i5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podfoza jego powierzchnie nalezy dogescic 3-4 przejsciami sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.24. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalne;
préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna
rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych +
2%, w gruntach mato i srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po
osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny
koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.

Czestotliwos¢ badan
Lo | Wyszczegoinienie badan | Minimalna liczba badan na | MarsyMaina powlerzchnia
P dziennej dziatce roboczej (m2) przypadajca na
jedno badanie
1. Szerokose, gtebokosc i Z czestotliwoscig gwarantujgcg spetnienie wymagan przy
potozenie koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. Uksztattowanie pionowe osi jw.
Zageszczenie, wilgotnose
3. gruntu -badanie wskaznika 2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy
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oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza

6.2.1. Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rbwnosé

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podfoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg co najmniej 2 razy.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
0,5%.

6.2.2.3. Giebokos$¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. R6znice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm
6.2.2.4. Szerokos$c¢ koryta

Szerokosc¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robét

Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Odbi6r
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na
zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta
gruntowego (wykop), reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
mechaniczne zageszczenie podtoza, zatadunek i transport gruntu na odkfad, przeprowadzenie
badan i pomiaréw, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 (Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcéw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.

Woznicki Zdanowicz architekci, al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa
Strona 23



PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szké6t nr 37
Al Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa, dz. nr ew. 4, obreb 30117

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru warstwy odsgczajgcej w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa Zespotu Boisk
Sportowych przy Zespole Szkot nr 37, Al. Standw Zjednoczonych 24, Warszawa’.

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
warstwy odsgczajacej i obejmuja: wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 10 cm z piasku
pod projektowane nawierzchnie; wykonanie warstwy odsgczajacej grubosci 10 cm z pospofki
pod projektowane nawierzchnie z kostki; wykonanie podsypki piaskowo-cementowej grubosci
3 m pod nawierzchnie z kostki; utozenie geotkaniny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogélne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robédt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej wedtug zasad
niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspdétczynnika wodoprzepuszczalnosci Ko > 8m /dobe
okreslona wg PN-B-04492 |lub BN-76/ 8950-03.
b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora

(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
c) wskaznik réznoziarnistosci U=dso/d1o = 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy
U=Ds/dgs = 5.
Oprécz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie powinien
zawierac zanieczyszczen:
a) obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
3. Sprzet
3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie wymaganego
wspofczynnika zageszczania.
Uzyty sprzet musi uzyska¢ akceptacije Inspektora.
4. Transport
Uzyte sSrodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem,
wptywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte Srodki transportu muszg uzyskaé akceptacje
Inspektora.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robo6t opisano w punkcie 2 i 4
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niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozktadany w warstwie
o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubosé,
aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej. Warstwa
odsaczajgca powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsgczajgcej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do
gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow warstwa odsaczajgca powinna byé zageszczone zageszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspekiora. Zageszczanie nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2
niniejszej ST). Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od
optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢
piasku przy zageszczaniu nie powinna roznic¢ sie od optymalnej o wiecej niz £+ 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajace;j

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych
napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m® warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogélne”. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarczac¢ kopie ich wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w tabeli:

Lp. Wyszczegoélnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna ?owierzchnia
badan na dziennej | podbudowy (m-) przypadajaca
dziatce roboczej na jedno badanie
1. Grubos¢ warstwy 2 600
2 Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli. Prébki nalezy
pobiera¢ losowo.

6.1.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwodch punktach
w;z/branych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600
m-.

6.1.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy

a) réownos¢ - nierdbwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg w co najmniej 3
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przekrojach, nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach;
spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg = 0,5 %,
¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, roznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm,

d) szerokosc¢ - nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze roznic sie
od projektowanej o wiecej niz + 10 cmi -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy
odsaczajgcej. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. , Wymagania
ogoine”.

8. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci

OgobIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robét obejmuije:

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatow do wykonania robdét,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- roz$cielenie i zageszczenie warstwy odsgczajgce;,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspobtczynnika filtracji gruntu

]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podbudowy =z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
inwestycji pn. ,,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych przy Zespole Szkdt nr 37, Al. Standw
Zjednoczonych 24, Warszawa”.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy grubosci 16 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod boiska i bieznie

b) wykonanie podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod boiska i bieznie

c¢) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 1-4 mm pod boiska i bieznie

Uwaga: zamawiajacy hie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi
normami (w szczeg6lnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo famane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sagsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

Frakce
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3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, |od 2 do 10 PN-B-06714-15
nie wiecej niz

2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej 35 PN-B-06714-16

4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 PN-B-04481
nie wiecej niz:

5. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-

6. Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42

a) Scieralnosc catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz;

b) Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie
obrotow,

w stosunku do ubytku masy po petne;

7. Nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, nie wiecej niz:

9. Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na| 1 PN-B-06714-28
SOs, nie wiecej niz:

10. |Wskaznik nosnosci W s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is=1,00

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢é sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi musi byé tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowawczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsgczajace;j.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyréwnane
i zageszczone. Podbudowa musi byé wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy musi by¢é wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz
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co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowa¢ stopniowo w ilosci nie
wiekszej niz 10 I/ m*® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okre$lone;
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilo$¢ wody
powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza
wilgotno$c¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac¢ sie bedzie
samowytadowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w sposoOb zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystagpieniem do robo6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdt zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametrow (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozkiadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkdédw poprzecznych
i pochylen podituznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonaé
ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne wgtebienia.
Mieszanka w miejscach, w ktdérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich witasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo
od krawedzi do s$rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, kidérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac¢ sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonac¢ bez uruchomienia wibratoréw.
Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0,97 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotnos¢
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przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.
6.Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci
robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:
Wyszczegoélnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy przypadajgca
dziatce roboczej na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 probki na boisko

6.2.1. Badanie wtasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone
w tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy zroziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza byé na biezgco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne nalezy wykonaé¢ takze w przypadku zmiany zrédta pobierania
materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugiec
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Wyszczegolnienie badan i - s, - L
Lp y p%miaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .
2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Rownos¢ podtuzna
4, Rownos¢ poprzeczna tatg w 3 przekrojach
5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢é natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego nie
powinno przekraczac +10%,

6.3.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika
zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z | Wymagane cechy podbudowy |
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Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut
zageszczenia | sprezyste pod kotem mm |odksztatcenia mierzony plyta o
Is nie mniejszy srednicy 30 cm MPa
niz; od pierwszego | od drugiego
40kN S0kN obciazenia E; | obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg w zgodnie z normg BN-
68/8931-04 z czestotliwosciag podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nierownosc¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang
w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie
6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg = 0,5%.
C) Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecejniz  + 10 cm, -
5cm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogoine”.

8. Odbiodr roboét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogéine”

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie materiatbw i sprzetu niezbednych do
wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne roztozenie materiatu
warstwami, zageszczenie poszczegolnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, $rodki
zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym wptywem
wody i sprzetu wykonawczego, wykonanie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezwzgledna.

PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy i kraweznikdw betonowych w ramach
inwestycji pn. ,,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych przy Zespole Szkdt nr 37, Al. Standw
Zjednoczonych 24, Warszawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuija:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3
cm i tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni

b) ustawienie kraweznikbw betonowych 6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm i tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni

c) ustawienie obrzezy systemowych - Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm, szerokosci
5,0 cm i dtugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
~Wymagania og6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

OgobIne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

- obrzeza 8x30; obrzeza 6x25; obrzeza systemowe

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspédlne wymagania i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.2. tawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz opdér wykonane bedg z betonu klasy B15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo  (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 Wymagania
dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy
32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowaé drobny,
ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie
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znormg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wiasnosci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Transport materiatow przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkbw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg
zoporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$¢ -zgodnie
z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatébw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem
po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢é wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w
Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione bedg na tawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa
wykonac nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
obrzezy nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy
nalezy bezwzglednie przestrzega¢é wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentaciji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine”.

6.1. Kontrola jakosci materiatbw przed przystgpieniem do robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektows.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest:- m (metr) woudowanego obrzeza

Ogoblne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

8. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i skltadowanie
materiatbw do wykonania robdt, wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,
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wykonanie deskowania fawy betonowej, wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i
podwdjnym, rozebranie deskowania, pielegnacja wykonanej tawy, wykonanej mieszanki
cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza, ustawienie obrzezy
betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN  12620:2004 i PN-EN  12620:2004/AC:2004 Kruszywa do  betonu.

]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.02.00
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych przy
Zespole Szkot nr 37, Al. Stanow Zjednoczonych 24, Warszawa’.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej obejmuija:
- warstwe stabilizujgca typu ET gr. 35 mm
- nawierzchnie syntetyczng poliuretanowa biezni i rozbiegu do skoku w dal typu ,hatrysk”
- nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg boiska do koszykéwki typu EPDM
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdélne’.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
2. Materiaty
2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
Bieznia i rozbieg do skoku w dal
Warstwa stabilizujgca
Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonaé warstwe
stabilizujgca typu ET. Grubo$¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm,
zwirku oraz zywicy poliuretanowej.
Nawierzchnia
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktfadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢é warstwa
uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnosc¢ ta
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. | Grubos¢ nawierzchni, (mm) min. 13
2. | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,2-2,0
3. | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 35+ 40
4. | Odpornosc¢ na scieranie — utrata masy po1000 cyklach badawczych),(g) max. 1,5
5. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) min. 140
6. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,9
7. | Twardosg, ° Shore’a, A 655
8. | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktre nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

¢ Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

¢ Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku
wygrania przez oferenta przetargu.

¢ Karta techniczna systemu
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¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

* Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi liniami.

Malowanie linii i znacznikéw

Nalezy precyzyjnie i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczy¢ tory, linii startéw i mety. Ze
wzgledu szkolny charakter biezni przewidziano jedynie wykonanie oznaczenia mety i linii startéw
dla niektorych biegéw. Ze wzgledu na szczuptos$¢ terenu meta do biegéw na 100 m znajduje sie w
innym miejscu niz pozostate. Oznaczenia muszg umozliwia¢ rozgrywanie zawodoéw w
nastepujacych dyscyplinach: Biegi sprinterskie na 60 m, 100 m, 200 m, 300m, 400 m; Biegi
Sredniodystansowe na 600 m, 1 000 m

Przy wytyczaniu biezni nalezy w pierwszej kolejnosci uwzgledni¢ okreslong w art. 163 pkt. 1.
.Przepisow zawodéw w lekkoatletyce” (wydanie polskie Sportpress 2008 na podstawie
International Association of Athetics Federations — Competition Rules 2008) zasade ,Kierunek
biegu powinien byc¢ taki, aby zawodnicy mieli wewnetrzny kraweznik po lewej rece. Tory nalezy tak
numerowac, aby wewnetrzny lewy tor miat numer 1.”

Artykut 160 ,Przepisbw zawodéw w lekkoatletyce” w nastepujgcy sposob okresla podstawowe
wymagania dotyczace biezni i jej pomiaru.

o1 (..).

.2. Pomiaréw biezni nalezy dokonywa¢ w odlegtosci 30 cm od kraweznika, a gdy brak jest
kraweznika, w odlegtosci 20 cm od linii oznaczajgcej wewnetrzng granice biezni.

3. Dystans biegu nalezy mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety
blizszej linii startu.

4. (...). Wewnetrzny tor nalezy mierzy¢ zgodnie z p.2. niniejszego artykutu, a pozostate tory - w
odlegtosci 20 cm od zewnetrznych krawedzi linii. UWAGA 2 : W szerokos¢ kazdego toru nalezy
wliczy¢ tylko linie po prawej stronie kazdego toru (patrz art.163.3 i 163.4)

Petne dane techniczne dotyczgce konstrukcji biezni, rozmieszczenia i znakowania sg zawarte w
podreczniku urzgdzen lekkoatletycznych IAAF (IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 —
Chapter 2 Competition Area 2.2. Facilities for Track Events ss. 34 — 54). Przy malowaniu linii mety
nalezy doktadnie wyznaczy¢ i zaznaczy¢ przeciecia linii wyznaczajgcych tory z linig mety,
umozliwiajace potwierdzenie, ze kamera jest prawidtowo zainstalowana na linii mety oraz
zapewniony jest tatwy odczyt obrazu z fotofiniszu. Przeciecia te powinny by¢ pomalowane na
czarno w odpowiedni wzoér prostokata 50 x 20 mm. Kazdy taki wzér musi catkowicie miesci¢ sie w
przecinajacych sie liniach i znajdowac sie nie dalej niz 2 cm od granicy linii finiszowej, ale tez jej
nie przecinac (nie wychodzi¢ poza nig).

Boisko do koszykowki

Warstwa stabilizujgca Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej
nalezy wykona¢ warstwe stabilizujgcg typu ET. Grubo$¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowe;.

Nawierzchnia Nawierzchnia skfada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8
mm. Gérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubos$¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi
korzystajacych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-2,0

3 | Amortyzacja — redukgja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 40 + 45

4 | Odpornos¢ na Scieranie — utrata masy po1000 cyklach badawczych),(g) max. 2,5

5 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie Tg, MPa min. 0,5

7 | Twardosg, ° Shore’a, A 55+ 10

8 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4
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Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe;j:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

¢ Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

¢ Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku
wygrania przez oferenta przetargu.

¢ Karta techniczna systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

* Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka

Dla boiska kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm w kolorze z6ttym dla
koszykdwki. Dodatkowo na boisku nalezy namalowac biate linie do rozbiegu dla rzutu oszczepem.
3. Sprzet

OgobIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

4. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" .
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1.0go6Ine warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone( plamy nalezy usungc).

5.2.2.Impregnacja podtoza .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET — impregnacja nie jest wymagana.
5.2.3.Wykonanie warstwy nosnej - ,.,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21

5.2.4. Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Bieznia i rozbieg do skoku w dal

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulaciji
0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubosé systemu wynosi ok. 13 mm.

Boisko do koszykowki

Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:20. Zuzycie poszczegéinych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci
warstwy.

5.2.5. Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé  aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.6. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Bieznia i rozbieg do skoku w dal

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

¢ Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877
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¢ Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku
wygrania przez oferenta przetargu.

¢ Karta techniczna systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

* Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

Boisko do koszykowki

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

¢ Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

¢ Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku
wygrania przez oferenta przetargu.

¢ Karta techniczna systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

* Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

5.2.6. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczacym powyzszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostac potwierdzone minimum piecioma
referencjami za okres ostatnich pieciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz projektowane
(dla kazdego).

5.2.7.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikac
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogblny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly
przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.
UWAGI! - Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wifasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegoblnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé wtasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Kontroli jakosci rob6t podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢é z wymaganiami punktu 2
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niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robdét obejmuje: kontrole przygotowania podtoza, sposob
przygotowania materiatébw, kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej, kontrole montazu linii,

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowe;.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. , Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robot

8.1.0g0dIne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.2.Sposbdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa biezni i rozbiegu do skoku w dal

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

¢ Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

e Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwag elastyczna.

¢ Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewoéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

¢ Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

¢ Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm .

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

» Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentdéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
8.3.Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych;

1. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami, Wiekszos$¢ producentow
systemow opiera sie na tej normie.

2. Techniczna 1T6 , ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

3. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobdéw do wykonania nawierzchni.

4. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4.
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

5. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa ptatnosci

OgobIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: transport materiatdbw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie podioza pod nawierzchnig, przygotowanie materiatow, wykonanie impregnacji
podtoza, wykonanie warstwy nosnej, wykonanie warstwy uzytkowej, montaz linii boisk, zasypanie
nawierzchni piaskiem kwarcowym, przeprowadzenie pomiardw i badan, uporzgdkowanie miejsca
prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.00
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych
przy Zespole Szkot nr 37, Al. Stanow Zjednoczonych 24, Warszawa’.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej i obejmuija:
a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine’.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejsze;j
ST sa:
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35
MPa, - musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiadaé wymaganiom
podanym w zaleceniach IBDIM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa
Kostka Brukowa - Wydanie |I.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
- dtugos¢ i szerokos¢ £ 3,0 mm,
- grubos¢ £ 5,0 mm,
2) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:
- prébki nie powinny wykazywac¢ pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,
3) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
4) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczac wartosci:
- 4,5 mm, dla klasy ,35”,
5) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkédw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
[Lo. [Wiasciwosci [ Wvmaaania |
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gatunek 1
1 Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedyncze;
kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos$¢ (dtugosc i szerokos¢) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych Niedopuszczalne
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé i gtebokose) 20 mm x 6 mm

Skiadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowac S$rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w
ilosciach przekraczajgcych 5%.

2.3. Piasek do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany  drobnoziarnisty).
3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien miec site
odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwos¢

75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Sktadowanie
kostki musi odbywaé sie w sposéb zabezpieczajgcy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia.
Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypke piaskowg grubosci 3 cm nalezy wykonac pod nawierzchnie z kostki

5.2.2. Utozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w sposdb podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodnié
z Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania
kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola jakosci materiatow przed przystgpieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodnosé wykonania rob6t z Dokumentacjag Projektowa pod
wzgledem:
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- geometrii wykonania,

- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogoine”.

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatow na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie robdt,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin miedzy kostka,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzgdkowania miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00
SPRZET SPORTOWY
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych przy Zespole Szkot
nr 37, Al. Standw Zjednoczonych 24, Warszawa”.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw matej architektury obejmuja:
- dostawa i montaz sprzetu sportowego
Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowey.
1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdéine".
2. Materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogd6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentdéw betonowych dla urzgdzen matej architektury nalezy stosowac beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Urzadzenia sportowe
Pokrywa piaskownicy
Piaskownice nalezy wyposazy¢é w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv.
Rzutnia do pchniecia kulg
Rzutnia wykonana jako betonowa ptyta otoczona metalowym kregiem wyposazona w prég.
Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.
Podbudowa
Pod nawierzchnie betonowa nalezy wykona¢ podbudowe sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:
Geowtdknina F200
Podsypka piaskowa zageszczana warstwami. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
warstwy Is = 1,00. Grubos¢ warstwy 10 cm.
Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.
Okrag
Okragg systemowy. Wykonany ze teownika aluminiowego lub stalowego 66 x 60 mm. Srednica
wewnetrzna okregu 2135 mm.
Prég
Prog systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycieciem
pod obrecz 6 x 20 mm.
Nawierzchnia
Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy nie nizszej niz C20/25 z dodatkami
uszlachetniajgcymi, zwiekszajgcymi odporno$s¢ na warunki atmosferyczne i $Scieranie. W
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nawierzchni wykonaé otwor srednicy ok. 20 mm odprowadzajgcy wode. Otwor siegajacy podsypki
piaskowej. Grubos¢ nawierzchni 12 cm. Nawierzchnia pomalowana farbg akrylowag do betonéw na
kolor btekitny.
llos¢: 1 kpl
Belka wybiciowa do skoku w dal
Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury
drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w
specjalnej skrzynce.
llos¢ 1 szt.
Bramki do pitki recznej
Wymiary w $wietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (120x120mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Wsporniki
siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powitokg galwaniczna.
Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne. Bramka
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje wchodzg w sktad kompletu.
Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.
llos¢: 2 szt.
Siatki
Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubo$¢ linki 3 mm. Kolor biaty.
llos¢: 2 szt.
Kosze do koszykowki
Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m wykonanych
zrury stalowej. Stup z wysiegnikiem tgczone sg poprzez stalowe kotnierze za pomoca
wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej
mocowana jest tablica iobrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi
zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez
regulacji wysoko$ci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje
stalowa, umozliwiajgca montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowa, obrecz oraz
ostone stupa wykonang ze sztywnego stelaza okrytego piankg PUR pokrytg PCV. Siatka obreczy,
tancuchowa. Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.
Uwaga: Nalezy wykonac¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykowki.
llos¢: 2 szt.
3.Sprzet
3.1. Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Roboty
wykonane bedg recznie.
4.Transport
4.1. OgoIine wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podanow ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.
4.3. Transport elementéw matej architektury i osprzetu sportowego
Elementy osprzetu sportowego nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogéblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogoéine" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Wykonanie fundamentéw elementéw matej architektury:
- wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszag

by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20,

w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzgdzen matej architektury,
Montaz elementow:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podfoza zgodnie z zaleceniami producenta w
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taki sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzgdzenia powinno sktadac
sie ze stopy fundamentowej z betonu B20.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatow
z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiaru robét jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzenh.

8. Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz i rozbiérka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegblnych elementéw osprzetu sportowego, matej architektury i
trybuny

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749, EN 1270, EN1271

e
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00
OGRODZENIE
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy przebudowie ogrodzenia w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa Zespofu Boisk
Sportowych przy Zespole Szkot nr 37, Al. Standw Zjednoczonych 24, Warszawa’.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu ogrodzenia
obejmuja: pitkochwyty wys. 6 m; bariery ochronne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
OgobIne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Beton na fundament stupkéw
Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i PN-
EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
2.2. Pitkochwyty
Zaprojektowano dwa identyczne pitkochwyty zlokalizowane pomiedzy bramkami a bieznia.
Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.
Dtugos¢ pitkochwytéw — 18 m kazdy
Stupy Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76 mm, grubos$¢ Scianki min 3 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione. llos¢:14 szt.
Uwaga: Nalezy wykonac¢ instalacje uziemienia wszystkich stupéw pitkochwytéw.
Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub okragte o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien
znajdowac sie ponizej poziomu trawnika. llos¢: 14 szt.
Siatki pitkochwytéw Siatki zamocowacé do linek naciggowych (gora i dot). Siatka ochronna do pitki
recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony. Wymiary
siatek: 18 x 6 m (2 szt.).
2.3. Bariery ochronne
Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw, przy biezni, na wprost wyjscia z szatni przewidziano instalacje
bariery ochronne;.
Bariery Bariery wykonane z rur stalowych s$rednicy 60 mm i grubosci Scianki min. 3 mm.
Pojedyncza balustrada dtugosci 150 cm i wysokosci, od poziomu terenu 120 cm. Bariera
wyposazona w dwie poprzeczki wykonane z identycznego profilu. Bariery ocynkowane. Nie
dopuszcza sie ciecia i spawania barier na miejscu. Stupy zagtebione w fundament na 30 cm. llos¢:
6 szt.
Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy
wiercone o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac sie ponizej
poziomu terenu, lub by¢ z nim zlicowany.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzeh wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.
4. Transport
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4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy tgczgce nalezy przewozi¢ zgodnie z
zaleceniami (instrukcjg) producenta.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
OgobIne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Zakup i transport materiatow
Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac sie na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.2.3. Wykonanie fundamentéw
Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych otworach.
Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.
6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnos¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowosé wykonania wykopow,
c) prawidtowosé wykonania fundamentéw stupkéw,
d) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m (metr) wykonanych i zamontowanych pitkochwytéw i barier
ochronnych. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogbine”. Cena
wykonania robét obejmuje: transport materiatbw przewidzianych do wykonania robét, prace
pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu,
wykonanie fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz paneli, przeprowadzenie pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262

]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.12.00.00
REMONT INSATALACJI WOD - KAN
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych przy Zespole Szkdt nr
37, Al. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem remontu instalacji wod — kan.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.
14.2. Kanaty
142.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.
1422. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
14.23. Odgatezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kana-
lizacji deszczowej.
14.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
14.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
14.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
14.34. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
14.3.5. Wopust deszczowy - urzgdzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.6. Wylot - element na kohcu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.
14.4. Elementy studzienek
1.4.41. Komora robocza - zasadnicza czesS¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.
144.2. Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
1.44.3. Piyta przykrycia studzienki - ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.
1444. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
144.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
144.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.
14.5. Elementy odwodnienia wykopu
145.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorcze;.
14.5.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania
z nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych, wtym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatos$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
OgobIne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do
budowy odwodnienia powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.
2.2.
¢ Nowe wpusty typu ogrodowego klasy A15. Wpust zeliwny.
e Nowe wtazy typu KP500 Wymiar zewnetrzny kotnierza 570 x 570 mm Wymiar wewnetrzny
kotnierza 500 x 500 mm, zeliwne.
¢ Nalezy zainstalowac skrzynke typu hydrantowego, zeliwna.
2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1.Pokrywy zelbetowe
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.3.2.Piasek i zwir
Piasek i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.
3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu
OgobIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych

- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu.
4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2.Transport skrzynek
Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
4.3.Transport piasku i zwiru
Piasek i zwir mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem
4.4. Transport rur.
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczeg6ing
ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
st.C i nizszej. Zigczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed
zgnieceniem. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
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Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych instalacji kanalizacji deszczowej i wodociggowe;j.
Zaplanowano jedynie likwidacje jednego wpustu kanalizacyjnego i wymiane istniejacych wpustow i
pokryw studni na nowe. Konieczne jest rdwniez zainstalowanie pokrywy na jednym ujeciu wody
ktory znajdzie sie na nowoprojektowanym chodniku.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu
zabezpieczenia wykopdw przed =zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujgce warunki :

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren.

b) terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

c) W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé
5.2. Roboty ziemne

W  przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni
i podbudowy a materiat z rozbiorki odwiezie i zZtozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkédw atmosferycznych , to powinny one byc¢
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopdéw(recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera. Rozpoczecie rob6t wymaga wytyczenia osi
zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb , aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Wykopy pod
przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie
stopniowo do go6ry. Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do S$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu - dylami stalowymi - nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢é ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow .
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem. W
wypadku naruszenia gruntu  rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy
usungc ,a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem.

5.3. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie .

5.4. Roboty montazowe

¢ Czyszczenie kanalizaciji

Nalezy dokona¢ czyszczenia istniejgcej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode z
powierzchni boisk. llos¢:ok. 220 m.b.

e Likwidacja wpustu

Nalezy zdemontowac jeden wpust kanalizacyjny kolidujgcy z planowanym boiskiem trawiastym.
Whpust zeliwny, typu ogrodowego. Tréjnik wpustu nalezy trwale zaslepic.

¢ Wymiana istniejacych wpustow kanalizacyjnych

Istniejgce zeliwne wpusty nalezy zdemontowaé i wywiez¢ z terenu budowy. Nowe wpusty typu
ogrodowego klasy A15. Wpust zeliwny. llo$¢:7 szt.

e Wymiana istniejacych pokryw studni kanalizacyjnych

Istniejgce zeliwne Ilub zelbetowe wiazy studni kanalizacyjnych, wraz z kotniezami nalezy
zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy. Nowe wiazy typu KP500 Wymiar zewnetrzny kotnierza
570 x 570 mm Wymiar wewnetrzny kotnierza 500 x 500 mm, zeliwne. ll0$¢:3 szt.

e Instalacja studzienki hydrantowej

Istniejace ujecie wody ktére znajdzie sie w zaprojektowanym chodniku nie posiada studzienki.
Nalezy zainstalowac¢ skrzynke typu hydrantowego, zeliwna. llos$¢:1 szt.
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5.4.1. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Rurociggi nalezy
zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siegaé
30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN- 68/B-06050. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy

5.5. Uwagi koncowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania iobioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa robét
instalacyjnych oraz przepiséw. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w
dokumentaciji technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g0Ine zasady obmiaru robét

OgoblIne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: m (metr) wyczyszczonej kanalizacji; szt. (sztuka) zdemontowanych
wpustow; szt. (sztuka) demontazu i montazu nowych wpustéw kanalizacyjnych; szt. (sztuka)
demontazu i montazu nowych pokryw studni kanalizacyjnych; szt. (sztuka) montazu studzienki
hydrantowe;j

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbio6r robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem,

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

Woznicki Zdanowicz architekci, al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa
Strona 51



PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH przy Zespole Szké6t nr 37
Al Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa, dz. nr ew. 4, obreb 30117

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- utozenie wtazow i pokryw,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

5. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasy A (wtazy typu lekkiego)

6. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

7. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nie plastyfikowanego polichlorku winylu
8. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.3. Inne dokumenty

1.Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” - 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV-1989
r. - Roboty ziemne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

e
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00
ZIELEN
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa Zespotu Boisk Sportowych przy Zespole
Szkot nr 37, Al. Stanoéw Zjednoczonych 24, Warszawa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
e oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen,
¢ sadzenie roslin,
¢ zaktadanie trawnikow,
e pielegnacja zieleni.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami
0 wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkéfce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu roznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, Plewbw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdédw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.5. Nasiona traw
Do wysiewu stosowac uniwersalng mieszanke traw na nawierzchnie sportowe w ilosci 25-50 g/m2.
2.6. Zestawienie materiatu roslinnego
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Lp. | Nazwa facinska Nazwa polska ilos¢ sztuk wielkosc
1 | Carpinus betulus Grab pospolity 'Fastigiata' 24
'Fastigiata’ C65 Pa 260/280 obw.8-10
2 | Tilia x europaea 'Pallida’ | Lipa holenderska 'Pallida’ 4 C65 Pa 320-340 obw.14-16
3 | Cornus alba 'Kesselringii' | Deren bialy 'Kesselringii' 4 C7,5 60/80
4| Cornus alba 'Sibirca’ Deren biaty 'Sibirca’ 4 C7,560/80
5| Cornus sericea Deren roztogowy
'Flaviramea' 'Flaviramea' 4 C7,5 60/80
6 | Cornus sericea 'Kelsei' Deren roziogowy 'Kelsei' 4 C7,5 60/80
7 | Cornus sericea 'White Deren roztogowy 'White
Gold' Gold' 4 C7,5 60/80
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

¢ Glebogryzarka

e Ciggnik kolowy

4.Transport

4.1.0go6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

5.Wykonywanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2.Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem rob6t ogrodniczych nalezy wykona¢ badanie jakosci gleby z okresleniem
zasobnosci pokarmowej i zaleceniami nawozowymi. Realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej
nizej kolejnosci prac: oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen, sadzenie
roslin, zaktadanie trawnikéw, pielegnacja zieleni. Kolejnos¢ prac moze by¢é w niewielkim stopniu
modyfikowana, w zaleznosci od przyjetej przez wykonawce i inwestora organizacji i technologii
prac. Wskazane jest aby do realizacji projektu przystgpi¢ po zakonczeniu prac budowlanych
zwigzanych z budowa urzadzen sportowych, elementow matej architektury oraz zakonczeniu
wykonania infrastruktury podziemnej. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢
wykonywane z uzyciem materiatbw o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki
ogrodniczej i obowigzujgcych przepiséw.

Usuwanie drzew i frezowanie pni

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Inwentaryzacji zieleni, do wycinki wytypowano 24 egzemplarze
drzew ozdobnych i 14 krzewdw.

Wg projektu gospodarki zielenig (patrz tom I) wycinka nastgpi¢ moze po uzyskaniu prawomocnej
decyzji wydanej przez Wydziat Ochrony Srodowiska.

Nalezy przewidzie¢: wycinke metoda sekcyjng, przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny;
usuniecie lub wyfrezowanie karpy, pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu, utozenie gatezi
i konaréw w stosy, zasypanie dotu dostarczong ziemig zyzna, ubicie i wyrbwnanie zasypanego
dotu, wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych.

Ekranowanie korzeni

Ekranowanie korzeni jest zabiegiem koniecznym w miejscach gdzie wykopy przebiegajg w poblizu
korzeni drzew. Wykopy takie muszg by¢ wykonywane recznie. Ekran korzeniowy sktada sie z
trwatego drewnianego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajgcego grunt z korzeniami od
otoczenia. W trakcie wykonywania wykopu pod nawierzchnie nalezy pozostawi¢ wolng przestrzeh
szerokosci okoto 30cm miedzy sciang wykopu a krawedzig czesciowo przycietej bryty korzeniowej
(Korzenie nalezy przycina¢ ostrym narzedziem.) Przestrzen ta powinna by¢ ostonieta pionowym
ekranem z desek umocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Od strony korzeni
wypeti¢ jg mieszaning torfu z piaskiem w proporcji 1:3, w celu umozliwienia prawidtowe;j
regeneracji systemu korzeniowego. Dodatkowo (w celu ograniczenia strat wody) przestrzeh
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pomiedzy szalunkiem a korzeniami, przed wypetnieniem masg organiczng, nalezy przedzieli¢
warstwa foli budowlanej o grubosci 0,1-0,3 mm lub folii przeciwkorzennej. Wysokos$¢ ekranu ma
wynosi¢ 100 cm. Torf nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez okres 2 tygodni.W czasie
przedtuzajgcej sie suszy nalezy drzewa dodatkowo nawadniac.

Lokalizacje ekranéw zaznaczono na rys .Z-02. Diugos¢ ekranéw 6480 m.b.

Prace agrotechniczne i przygotowawcze

Przygotowanie catosci terenu obejmuje: czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci
z catej powierzchni zieleni iwywiezienie poza obreb budowy. Zanieczyszczenia, wstepnie
gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢é poza teren inwestycji. Przyjeto szacunkowg
ilo$¢ zanieczyszczen w ilosci 0,1 m%ar. Powierzchnia robét: 3820 m?

Prace ogrodnicze

Sadzenie materiatu roslinneqo - uwagi ogdélne

Cato$¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do nasadzen na terenie opracowania powinna byc¢
materiatem w pojemnikach i spetnia¢ wymagania zawarte w tabelach. Jezeli rosliny nie moga
zosta¢ posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewni¢ im odpowiednie warunki przechowywania.
Rosliny w pojemnikach nalezy przechowywac¢ w cieniu, podlewa¢. Zastosowanie materiatu w
pojemnikach ostabia rygor terminu sadzenia, mozliwe jest wykonanie sadzenia przez caty sezon,
z zachowaniem wykluczenia niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych, tj. z wykluczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Usytuowanie roslin pokazano na
rys. Z-01. Wymiarowanie wykonano za pomocg wymiarow liniowych. Wyznaczenie miejsc
sadzenia nalezy wykonywacé za pomocg technik geodezyjnych lub wegielnicg i tasma.

Sadzenie drzew.

Doty pod drzewa nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed sadzeniem. Wielkos¢ dotéw nalezy
dostosowac¢ do wielkosci bryly korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét powinien by¢ ok. dwa razy
wiekszy od bryty korzeniowej. Minimalne wymiary dotéw powinny wynosi¢ 70 cm $rednica i 70 cm
gtebokosé. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione. Dla wszystkich drzew przewiduje sie
petng zaprawe dotdw mieszankg ziemi urodzajnej i nawozow mineralnych. Ziemia uzyta do
zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodniczg/, posiada¢ odpowiednig ,"luzng" strukture i
musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemig sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz
10 cm . Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw
do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Podczas
sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy
kontakt korzeni z gleba.

Drzewa sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce. Po posadzeniu rosliny
uformowaé wokot niej niewielkg mise o srednicy 1m i obficie podla¢ wodg (ok. 10-20 | w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych i zwilgocenia gruntu). Mise wypetni¢ warstwg kory grubosci 5 cm.
Do korowania uzy¢ przekompostowanej kory z drzew iglastych, sredniorozdrobnionej. Palikowanie
drzew lisciastych za pomocg tréjnogdbw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o
przekroju nie mniejszym niz 3cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasma elastyczna.
Wysokos¢ palika powinna odpowiadaé dtugosci pnia i umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa
na wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pieh od
pala i zapobiega¢ ocieraniu sie. Catkowita ilo$¢ drzew - 28 sztuk. llosé kory — 1,1 m® llosé ziemi
do zaprawy dotéw - 24,8 m®

Sadzenie krzewodw.

Doty pod krzewy nalezy wykonaé bezposrednio przed sadzeniem. Doty zaprawia¢ ziemig
urodzajna/podtozem ogrodniczym o luznej strukturze, wolnym od zanieczyszczen. Ziemie sypac do
dotéw w warstwie 10-15 cm. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce,
przed posadzeniem nalezy usung¢ pojemniki i uszkodzone korzenie. Minimalne wymiary dotéw
powinny wynosi¢ 50 cm $rednica i 40 cm gtebokosé. Przy zasypywaniu dotéw nalezy zwracaé
uwage by nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Po
posadzeniu rosliny uformowac wokét niej niewielkg mise (srednicy 50cm), obficie podla¢ woda (10
| na krzew). Mise oraz obszar rabaty wypetni¢ warstwg zrebek grubosci min. 5 cm. Do korowania
uzy¢ przekompostowanej kory z drzew iglastych, sredniorozdrobnionej. Po posadzeniu krzewy
przycisqé. Catkowita ilo$¢ krzewow - 21 sztuk. lloéé kory — 0,8 m® lloé¢ ziemi do zaprawy dotéw -
1,2m

Zakladanie trawnikéw z siewu

Wewnatrz biezni okélnej nalezy zatozy¢ trawniki z siewu z mieszanki dobranej na nawierzchnie
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sportowe. Trawniki nalezy zaktada¢ w terminie od kwietnia do poczatku pazdziernika. Z terenu
przeznaczonego pod trawniki zostanie zdjeta warstwa asfaltu i wybrana warstwa podtoza. Na tak
przygotowany teren nalezy dowiez¢ ziemi ogrodowej w warstwie 15 cm i zawibrowaé
zageszczarkg ptytowg o wadze 100 kg. Nastepnie nawiez¢ 10 cm warstwe podtoza do trawnikow.
Teren zwatowa¢ w dwoch kierunkach. Do wysiewu stosowaé mieszanke traw na nawierzchnie
sportowe w ilosci 25-50 g/m2. Stosowac siew mechaniczny. Obsiang powierzchnie nalezy przykryé
1 cm warstwg substratu torfowego (ew. podtoza do trawnikow) i ponownie zwatowac lekkim watem.
Na obszarze gdzie usunieto topole chinskie, pomiedzy bieznig a ogrodzeniem, nalezy rowniez
wykona¢ trawnik z siewu. Usungé istniejgcg murawe na gtebokos¢ 10 cm. Ziemie uprawic
glebogryzarka na gtebokos¢ 15 cm. Usung¢ chwasty i kamienie. Uzupetni¢ warstwe gruntu
podtozem do trawnikéw (10cm). Teren zwatowa¢ w dwéch kierunkach. Uzy¢ tej samej mieszanki
nasion. Nasiona przykry¢ 1 cm warstwg substratu torfowego (ew. podtoza do trawnikdw) i
ponownie zwatowac lekkim watem. Na wykonanej nawierzchni nalezy utrzymywac wilgotnosé
przez okres 40-50 dni. Nawierzchnie zrasza¢ strumieniem rozproszonym, unikajgc silnego
strumienia wody, ktéry moze wymy¢ podtoze i nasiona. Nawierzchnie wokoét istniejgcych drzew na
trawniku nalezy wykonczy¢ obrzezem elastycznym typu EKOBORD wykonanym z tworzywa
sztucznego z oporg umozliwiajgcg mocowanie go do gruntu. Produkt systemowy o minimalnej
wysokosci 4,5 cm. Mocowanie obrzeza za pomocg systemowych gwozdzi plastikowych.
Powierzchnia trawnikow wewnatrz biezni: 2860 m?
Powierzchnia trawnikéw wzdtuz ogrodzenia: 380 m?. Diugosé obrzezy: 34 m.b.
Rekultywacja trawnikow
Na pozostatym terenie nalezy wykonac¢ rekultywacje istniejgcych trawnikéw. Teren nalezy oczyscic¢
z zanieczyszczen iresztek budowlanych. Zalecane zabiegi agrotechniczne: Trawe skosi¢ krotko
do wysokosci 3-3,5 cm; Przeprowadzi¢ rekultywacje poprzez rozciecie mechaniczne
wertykulatorem (szerokosci min. 60 cm) w dwdch kierunkach na krzyz, a nastepnie bardzo
doktadne wygrabic¢ trawnik; W celu zmiany odczynu gleby zastosowaé¢ wapnowanie dolomitem
w ilosci 10 kg /100m2; Wykona¢ wsiewke nasion w ilosci ok. 1,5 kg/ ar. Zalecane jest dosianie
mieszanek traw na miejsca stoneczne i do cienia w zaleznosci od lokalizacji; Przykry¢
powierzchnie trawnikdéw warstwg podtoza do trawnikdéw gr. 1cm, Zastosowac¢ nawozenie mineralne
nawozem wielosktadnikowym NPK do renowacji trawnikéw w dawce zalecanej przez producenta,
Pcz)dlaé ostroznie rozproszonym strumieniem wody. Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji:580
m©.
Cechy jakosciowe materiatu roslinnego:
materiat szkétkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej; rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i
dtugosci pedow, a takze rdwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione; materiat musi by¢ zdrowy, bez
Sladow zerowania szkodnikdéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia;
system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku roslin; bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio
duza w zaleznosci od odmiany i wieku rosliny; roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden
sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony.
Pielegnacja zieleni po posadzeniu.
Okres gwarancyjny plus zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu wynosi 36 miesiecy (3 lata).
Pielegnacja drzew i krzewow lisciastych.
Drzewa i krzewy w ciggu pierwszego roku nalezy systematycznie podlewaé w okresie
wegetacyjnym, szczegblnie podczas okreséw intensywnego wzrostu, zawigzywania pakéw
kwiatowych i kwitnienia. Nalezy obficie podla¢ przed pierwszymi mrozami oraz w okresie
radykalnych zmian temperatury otoczenia i warunkéw wilgotnosciowych w okresie zimowym. Nie
dopuszczac do zbyt dtugotrwatego przesuszenia podtoza. Nalezy zasila¢ nawozami NPK, w miare
potrzeb, w ilosci zgodnej z instrukcja stosowanego preparatu. Odchwaszczanie gleby nalezy
przeprowadzac regularnie (min. 5 razy na sezon), nie przekopujgc jednak zbyt gteboko ziemi w
obrebie bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni. Raz do roku nalezy przeprowadzaé
ciecia formujace krzewdw, majgce na celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie. Stosowac ciecia
korekcyjne i regulacyjne by zachowaty pozadany pokrdj. Przez caly okres wegetacyjny nalezy
mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki. Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych
egzemplarzy oraz uzupetnianie warstwy kory.
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Pielegnacja drzew w okresie trzech lat po odbiorze prac obejmuje:
e podlewanie roslin w godzinach rannych lub péznowieczornych - 2 x tydzien przez okres
pierwszego miesigca, pdzniej w miare potrzeb, ilos¢ wody potrzebna do jednorazowego
podlewania drzewa to min. 30 |,
e pielenie podfoza,
e pielegnacje korony drzewa,
¢ zwalczanie chordb i szkodnikow,
e uzupetnianie mis korg mielona,
e regulacje wigzadet drzew,
e wymiane uszkodzonych palikéw.
Pielegnacja trawnikéw
W pierwszym okresie po zatozeniu trawnika nalezy stosowac obfite podlewanie. Potem stosowac
zraszanie okresowe w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Nie dopuszcza¢ do zbyt
diugotrwatego przesuszenia podtoza. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé po osiggnieciu
wysokosci trawy ca 7 cm. Nawozenie stosowac¢ w miare potrzeb bogatym w azot nawozem wiosng
lub wczesnym latem oraz nawozem wielosktadnikowym jesienig. Od kwietnia do konca wrzesnia
usuwac chwasty i systematycznie kosi¢ (min. 2x miesigc). W miare potrzeb dosiewac trawe w
miejscach ubytkdw tg samg mieszankg z jakiej byt zaktadany, z zastosowaniem odpowiedniej
procedury opisanej wyzej. StosowaC okresowe zabiegi pielegnacyjne takie jak: chemiczne
zwalczanie chwastéw; aeracja (napowietrzanie) trawnika za pomoca areatora; pozimowa
wertykulacja trawnika za pomoca wertykulatora.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci nasadzen
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu stanu roslin po posadzeniu.
6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru robét jest iloéé:- m? (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawa,- szt.
(sztuka) wycietych drzew i krzewodw; - szt. (sztuka) nowych nasadzen
8.0dbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogo6ine”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Cena wykonania robdt obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, - dostarczenie materiatow,
rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej, rekultywacja trawnikéw; uporzgdkowanie terenu, materiaty
pomocnicze, np. ziemia urodzajna, pielegnacja obsadzonych powierzchni, przeprowadzenie badan i
pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-G-98011 Torf rolniczy

e
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