remont elewacji UM Praga Pd 18.08.14 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 258020 Uzytkownik: Anna Wiodarczak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1145110000-1 {Roboty w zakresie rozbidrki obiektd budowlanych
1/KNR 2-02 |Osiony pasa terenu przy elewacji folig polietylenowa ( M - tylko folia, bez S |m?
d.1|0925-01 wsp 0,3dlaR)
993 m2 993.000
RAZEM 993.000
2 Demeontaz elementéw z elewacji budynku godia, tablic informatycznych, ka- [kpl
d.1/kalk. wiasna |setondw itp. (do ponownego montazu)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 3 Zerwanle odszczepionych, luznych tynkéw cienkowarstwowych z zerwa- m2
d.110601-01 niem odspojonej siatki, na dociepleniu elewacii {zat. 10% caf. powierzchni)
analogia
319.270 m2 318.270
RAZEM 319.270
4/ KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m (cene pracy 1 m-g  |m2
¢.1{1604-03 rusztowania pomnozyé przez wskaznik Wd=3,0}
2546.61 m2 2546.610
RAZEM 2546.610
5/KNR 2-02 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m (ceng pracy 1m-g  {m2
d.1;1604-02 rusztowania pomnozyé przez wskaznik Wd=3,0)
645.37 m2 645.370
RAZEM 645.370
6/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysckoscido 15 m (ceng pracy 1Tm-g  |m?2
d.1{1604-02 rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wag=3,0}
645.370 m2 645.370
< RAZEM 6§45.370
7|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-im?2
d.1]1613-03 kosci do 20 m -
6545.370 m2 645.370
RAZEM 645.370
8KNR 2-02 |Instalacje cdgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-|m2
d.1,1613-02 koScido 15 m :
645.370 mZ 645.370
RAZEM 645.370
9 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
3191.98 m? 3191.980
RAZEM 3191.880
10|KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagte wzdiuz rusztowania o wysokoéci do 20 m o kons-  |m2
d.1:1614-02 trukeji rurowej
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
11 Czas pracy rusztowarl zewngtrznych rurowych o wys. do 20m (ceneg pracy 1|m-g
d.1 m-g rusztowania pomnozyé przez wskaznik Wd=3,0) czesé |
37.228 m-g 37.228
RAZEM 37.228
12 Czas pracy rusztowarn zewngtrznych rurowych o wys. do 20m (ceng pracy 1 |m-g
d.1 m-g rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0) czes€ I
47.653 m-g 47 853
RAZEM 47.653
13 Czas pracy rusztowar zewnetrznych rurowych o wys. do 20m (ceng pracy 1|m-g
d.1 m-g rusztowania pormnozyé przez wskaznik Wd=3,0) czesé I
48373 m-g 49.373
RAZEM 49.373
14 Czas pracy rusztowar zewnetrznych rurowych o wys. do 20m (cene pracy 1 |m-g
d.1 m-g rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0) czes¢ IV
350.130 m-g 350.130
RAZEM 350.130
15 Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 15m (ceneg pracy 1 |m-g
d.1 rm-g rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0) czes¢ |
23.598 m-g 23.598
RAZEM 23.598
16 Czas pracy rusztowart zewnetrznych rurowych o wys. do 15m (ceng pracy 1|m-g
d.1 m-g rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0) czesc |
31.551 m-g 31.551
RAZEM 31.551
17 Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych ¢ wys. do 15m (cene pracy 1 |m-g
d.1 m-g rusztowania pomnozyé przez wskaznik Wd=3,0) czesé il
78.897 m-g 78.897
RAZEM 78.897
18|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1]0417-01
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323 m 323.000
RAZEM 323.000
19|KNR 2-25 iBarierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - rozebranie m
d.1}0417-02
323 m 323.000
RAZEM 323.000
20/KNR 4-01  |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na cdleg- |m?2
d.1|{0108-09 f0s¢ 25 km
0108-10
10.033 m3 10.033
RAZEM 10.033
21454100004 Roboty tynkowe
211KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. 1ll z zapr.cem-wap.o m2
d.2{0804-01 pow.do 5 m2 (zat. uzupetnienie 10% powterzchni pod tynk mozaikowy mi-
neraino-zywiczny)
37.170 m2 37.170
RAZEM 37.170
22|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jed- |m?2
d.212611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
691 m? 591.000
RAZEM 691.000
23|/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej o par. takich jak typu AT-  |m2
d.2|2612-06 LAS STOPER k-20 na $cianach (ped uzupeinienie tynku cienkowarstwowe-
go na dociepteniu - zal. 10% cafk. powierzchni)
306.720 m2 306.720
RAZEM 306.720
24 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej o par. takich jak typu AT- im2
d.2\2612-07 LAS STOPER k-20 na osciezach (pod uzupelnienie tynku cienkowarstwo-
wego na dociepleniu - zat. 10% calk. powierzchni)
12.550 m2 12.650
RAZEM 12.550
25/KNR 0-23  |Nalozenie na podioze podkiadkowej masy tynkarskiej opar. takich jak typ  |m2
d.2{0031-01 ATLAS CERPLAST (pod uzupetnienie tynku cienkowarstwowego na siatce,
zat. 10% powierzchni, pod tynk mozaikowy mineralno-zywiczny)
691 m2 6§91.000
RAZEM 691.000
26/KNR 0-23  |Reczne wykenanie cienkowarsiwowej wyprawy z tynku mineralnego o par. {m2
d.2|0931-02 tak jak typu Atlas cermit sn 20 gr. 20mm na $cianach plaskich, na uprzed-
nio przygotowanym podiozu ( uzupeinienie tynku cienkowarstwoweago na
dociepleniu, zat. 10% catk pow.)
306.720 m?2 306.720
RAZEM 306.720
27\KNR 0-23  |Reczne wykonanie dekoracyjnego tynku par. tak jak typu Atlas cermit sn 20 im?2
d.2|0931-03 gr. 20mm na céciezach o szer do 15¢m, na uprzednio przygotowanym pod-
fozu ( uzupelnienie tynku cienkowarstwowego na dociepleniu, zat. 10% catk
pow.)
12.550 m2 12.550
RAZEM 12.550
28/KNR 0-23 |Reczne wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego o zwigkszonej odp.  [m2
d.2[0931-02 na zmywanie, czyszczenie | $cieranie o par, takich jaktyp ATLAS DEKC M
anaiogia w kotorze brgz na $cianach plaskich na uprzednio przygotowanym podiozu
217.930 m2 217.930 .
RAZEM 217.930
29|KNR 0-23  |Reczne wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego ¢ zwigkszonej odp.  [m?2
d.2|0931-03 na zmywanie, czyszczenie i cieranie o par, takich jaktyp ATLAS DEKO M
anzalogia w kolorze brgz na murkach, $ciankach bocznych na uprzednio przygotowa-
nym podtozu
137.8 m2 137.800
. - |RAZEM 137.800
30IKNR 0-23  |Reczne wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego ¢ zwiekszonej odp. |m2
d.2{0931-05 na zmywanie, czyszczenie | Scieranie o par, takich jaktyp ATLAS DEKO M
analogia w kolorze braz na stupach prostoKatnych na uprzednio przygotowanym pod-
tozu
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
31|KNR-W 2-  (Osfony okien i drzwi folig polietylenowa ma2
d.2|02 0923-01
979.920 m2 979.920
RAZEM 979.920
3|45442100-8 |Rohoty malarskie i wykoficzeniowe
i 45450000-
6
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32{KNR-W 2- |Gruntowanie powierzchni tynkow gladkich preparatem atlas ARKOL NX me
d.3:02 1501-02
3192.850 m2 3192.650
RAZEM 3192.850
33|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg o par. takich jak fypu AT- im2
d.3|02 1519-02 |LAS ARKOL N w kolorze Ncs S 1030-Y20 R
2290.530 m? 2290.530
RAZEM 2290.530
34/ KNR-W 2- |Mafowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows ¢ par. takich jak typu AT- [m?2
d.3|02 1519-02 [LAS ARKOL N w kolorze Ncs S 2030-Y30 R
380.280 m2 380.280
RAZEM 380.280
35|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows o par. takich jak typu AT- Im2
d.3/02 1519-02 |LAS ARKOL N w kolorze Ncs S 1030-Y20 R
467.38 ] m? 467.380
RAZEM 467.380
4 Wymiana obrodbek blacharskich
36|KNR-W 2-  [Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa o par. takich jak typu AT- |m2
d.4{02 1519-02 |LAS ARKOL N w kolerze Nes S 2030-Y30 R
2290.530 m2 2290.530
RAZEM 2290.530
37 Montaz istniejgcych (z demontazu} efementéw na elewacji budynku: godta, |kpl
d.4|kalk. wiasna |fablice informacyjnych, kasetondw itp.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, ckapdow, kotnierzy, m2
d.4|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
243 m2 24.300
RAZEM 24.300
3%|KNR 4-01  |Uzupelnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasdw elewacyjinych z bla- |m2
d.4|0530-04 chy z cynku o szerokosci ponad 25 em ’
24.3 m2 24.300
RAZEM 24.300
40/KNR 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4|0923-04
18.274 m2 18.274
|RAZEM 18.274
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