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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe) specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,, OSIEDLOWY
PLAC ZABAW ul. Kinowa, Warszawa”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$s¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegllnych asortymentow robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogdélne

D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 10.01.00 — Zabawki i elementy matej architektury

D - 10.02.00 — Ogrodzenie

D - 13.00.00 — Nawierzchnia trawiasta

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzonys;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w  toku
wykonywania robdét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz
robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili kofcowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes§¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania
rob6t ma obowiazek dbac o czysto$¢ na i wokot placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest
zobowiazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymaganh Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na lokalizacje budynkéw
oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz
mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialtywania tych materiatéw na
Srodowisko;

- materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robé6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnoSci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i z wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
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sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajagcego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédla uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu roboét.

2.2, Pozyskiwanie materiatow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilociowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.77. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreSlonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane nastgpujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. JesSli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza
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terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialo6w

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiaSciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umows.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakoS¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos$ci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2.  Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosSci, o ile kwestionowane
materialty nie zostana przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
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materiatéw 1 robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dolaczy¢ autoryzacje producenta na
dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7.  Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

b)Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

¢)Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d)Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robét:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych
ostatecznych odbioréw robdét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;
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e)Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

f)Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z  Dokumentacia
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pisSmie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Dtugosci i1 odlegtosci pomigedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robd6t nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigegi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.  Rodzaje odbioréw robaét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

¢) odbidr ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego.

Jako§¢ 1 ilo§¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy
jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czgsciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny roboét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a)Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b)Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajagca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢)W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d)W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

e)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f)Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajgce lub
zamienne);

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST;

-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wlascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

)W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

h)Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego obejmujacego wykonanie wszystkich
rob6t wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i w
dokumentacji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;

¢) oplaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;
f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01
ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysoko$ciowych w ramach inwestycji pn. ,, OSIEDLOWY PLAC ZABAW ul.
Kinowa, Warszawa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~200 n’.
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.
14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne" z p6zniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdéwienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
15. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cmi dlugosci 0,5 + 1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.
3. Sprzet
Roboty zwiazane ze stabilizacja 1 oznaczeniem punktéw gltéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem
wysoko$ciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4. Transport
Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu.
5. Wykonanie robét
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbélowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw
roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gléwne
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

Woznicki Zdanowicz architekci, al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 12



PROJEKT OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW
ul. Kinowa, Warszawa, dz. nr 29/6 obreb 3-05-02

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gléwnych i punktéw wysoko$ciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt.
Rzedne reper6w roboczych nalezy okre§laé z taka dokladno$cia, aby Sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokoSciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzgdnych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8 Odbidr robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoS$ciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi
zZmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00
ZABAWKI I ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w ramach inwestycji pn. ,, OSIEDLOWY PLAC ZABAW ul. Kinowa, Warszawa”.
1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem montazu elementéw matej architektury obejmuja:

- dostawa i montaz zabawek i elementéw matej architektury

Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen matej architektury nalezy stosowaé beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Zabawki i elementy matej architektury

Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sa przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Wszystkie zabawki powinny by¢ dostosowane do uzytkowania
przez dzieci w wieku przedszkolnym. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajagcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spetnia¢é wymogi normy PN-
EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcja
dostawcy.

Tablica informacyjna z regulaminem (poz. 1)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych min. @ 35x2mm, cato$¢ ocynkowana ogniowo.
Tablica z ptyty HPL o wymiarach min. 50 x 70 cm, laminowana folig z nadrukiem, odporng na
uv. Wysokos¢ catego urzadzenia 180 — 210 cm ponad gruntem. Ilos¢ 1 szt.

F.awka z oparciem (poz. 2)

Fawka stalowo drewniana z oparciem i bez podiokietnikéw. Dilugos¢ ok. 150 cm. Mocowana
do podtoza na stale. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farbg. Elementy drewniane
z sosny, zabezpieczone bejcg i lakierowane. I1o$¢ 2 szt.

Kosz na $mieci (poz. 3)

Kosz z daszkiem =z plyty hpl. Ksztalt okragly, Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie. Kosz wyposazony w zamek ulatwiajacy wiadra w celu opréznienia. Mocowanie
do podtoza na stale. Wiadro pojemnosci min. 40 1. Ilo$¢ 1 szt.

Zestaw ze zjezdzalnia (poz. 4)

Zestaw indywidualnie zaprojektowany na potrzeby inwestycji. Autor bezptatnie udostepni rysunki
ptyt oktadzinowych do jednorazowego wyprodukowania urzadzenia. Zestaw wyposazony w:

schody z poreczami
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pomost niezadaszony
zjezdzalnig
Elementy no$ne wykonane ze stali nierdzewnej, lub wykonane z aluminium anodowanego.
Elementy ptytowe z ptyty HPDE, w 3 kolorach: czerwonym, niebieskim i z6ttym. Elementy
wykonczajace z tworzyw sztucznych. Slizg ze stali nierdzewnej. Na bokach $lizgu wyfrezowane
dwie litery ,,W”, wypelnione kolorem bialym. Wymiary urzadzenia min. 400 x 100 cm Ilos¢ 1 kpl.
Karuzela tarczowa (poz. 5)
Karuzela z 3 siedziskami mocowane do pelnych Scianek. W $rodku uchwyt do obracania.
Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE. Konstrukcja stalowa
zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym. Plyty w 3
kolorach: czerwonym, niebieskim 1 z6ttym. Na niebieskiej wyfrezowane dwie litery ,,W”,
wypelnione kolorem biatym. Minimalna Srednica zestawu 1,2 m. Ilos¢ 1 kpl.
Hustawka diagonalna (poz. 6)
Hustawka ,,wazka” o sko$nej osi obrotu.
Elementy no$ne, ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo lub aluminiowe. Przeguby
metalowo-gumowe nie wymagajace konserwacji. Siedziska z plyty HPDE. Elementy w 3
kolorach: czerwonym, niebieskim i z6ttym. Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych (moga
by¢ czarne). Minimalna dlugos¢ zestawu 3 m. Ilo§¢ 1 szt.
Bujak ,,motocykl”(poz. 7)
Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w pozycji siedzacej. Konstrukcja profili stalowych
ocynkowanych 1 malowanych proszkowo. Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo, lub nierdzewnej Przeguby metalowo gumowe.
Elementy plytowe z ptyt HDPE, frezowane. Elementy w 3 kolorach: czerwonym, niebieskim i
z6ttym. Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych (moga by¢ czarne). Wymiary urzadzenia
min. 90 x 35 cm. Ilo$¢ 1 szt.
Hustawka wahadtowa, podwdjna (poz. 8)
Hustawka podwdjna, dwa rézne siedziska — faweczka 1 kubetkowe. Konstrukcja z rur stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Zawiesie hustawki z tancucha chromowego i tulej
teflonowych. Siedziska gumowe zbrojone profilami aluminiowymi. Elementy w 3 kolorach:
czerwonym, niebieskim i z6itym. Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych (moga by¢ czarne).
Max. wysokos¢ swobodnego upadku 1,5 m. Dtugo$¢ urzadzenia min. 2,3 m. Ilos¢ 1 szt.
3.Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
wykonane beda recznie.
4.Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport mieszanki betonowe;j
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.
4.3. Transport elementéw matej architektury i zabawek
Elementy zabawowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentéw elementow matlej architektury:
- wykonanie wykop6éw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza

by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20,

w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen malej architektury,
Montaz elementéw:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposéb by gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno sktada¢ si¢ ze
stopy fundamentowej z betonu B20.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatléw z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru rob6t jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz i rozbiérka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw wyposazenia placu zabaw

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749

EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00
OGRODZENIE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach inwestycji pn. ,, OSIEDLOWY PLAC ZABAW ul. Kinowa, Warszawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot:

- dostawa 1 montaz systemowego ogrodzenia panelowego

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem wysokosci 110 cm. Ogrodzenie
systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. W ogrodzeniu jedna furtka
dwuskrzydtowa.

Tlos¢

Laczna dlugos¢ ogrodzenia — 49,0 m.b. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke dwuskrzydiowa
szerokos$ci 200 cm.

Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragle, wykonane za
pomoca wiertnicy, o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac si¢
ponizej poziomu gruntu.

Stupy

Stupy wysokosci ok. 1,4 m, zaglebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu
stalowego 60 x 60 x 3 mm. Rozstaw stlupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na
kolor zielony RAL 6005.

Panele

Przgsto wykonane z paneli wysokosci 1,1 m. Panel bez przettoczen wzmacjiajagcych. Wymiar
oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 3 mm. Gérna krawedz musi by¢ zakonczona
tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

Furtka

Zaprojektowano furtk¢ w ogrodzeniu o szerokosci 2.00 m i wysokosci 1.00 m. Rama wykonana z rur
kwadratowych min. 60 x 60 x 2 mm z zamocowang siatkag identyczng jak na reszcie
ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek =z klamka 1 samozamykacz. Klamka
aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydlo zaopatrzone w min. dwa zawiasy. bLaczenie
elementow metoda spawania, spawem ciaglym. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby
dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw pomiedzy zawiasy a konstrukcje. Ilos¢: 1 szt.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenie nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. 'Wykonanie roboét
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5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakup i transport materiatow
Wykonawca robdt zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu
2 14 niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowal si¢ na wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacjg projektows.
5.2.3. Wykonanie fundamentéow
Fundamenty stupkéw nalezy wykonaé z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robdt
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodno$¢ wykonania z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowos¢ wykonania wykop6w,
¢) prawidlowo$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,
d) poprawnos¢ ustawienia stupkow,
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m (metr) wykonanych i zamontowanych ogrodzen. Ogdlne zasady
obmiaru robé6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbior robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
- transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykop6éw pod fundamenty stupkéw,
- wytworzenie betonu,
- wykonanie fundamentéw,
- osadzenie stupkéw,
- montaz paneli,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakoSci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawegglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 126
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w ramach inwestycji pn. ,, OSIEDLOWY PLAC ZABAW ul. Kinowa, Warszawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

. nawierzchnia trawiasta

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdgj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatoéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktfadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajagcych utrzymanie wymaganych
cech 1 wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez
kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost
fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.5. Nasiona traw

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastgpujacym skladzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%

* Wiechlina fgkowa (poa pratensis) 40%

» Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

® Glebogryzarka
* Ciaggnik kotowy
4.Transport

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5.Wykonywanie roboét
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5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2.Wykonanie roboét

Podtoze

Po osuni¢ciu darni przekopa¢ teren glebogryzarka i usuna¢ wszelkie chwasty kiaczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m2. Teren zwalowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekac¢ 2 tygodnie
przed przystapieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usuni¢tym humusie wypetni¢ warstwa

5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa
Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujacym skladzie:
e Zycica trwata (lolium perenne) 40%

* Wiechlina fgkowa (poa pratensis) 40%
» Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew
Teren wyréwna¢ i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m? sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwatowaé w
dwu kierunkach. Bezpos$rednio po zasianiu teren nalezy podlac.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru robdt jest iloS¢:
- m2 (metr kwadrat) wykonanej nawierzchni trawiastej
8.0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw,
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajne;j,
- wykonanie nawierzchni trawiastej
- uporzadkowanie terenu,
- materialy pomocnicze, np. ziemia urodzajna
- pielegnacja obsadzonych powierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10 Przepisy zwigzane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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