
Załącznik nr 7 do SIWZ 
Nr sprawy UD-VI-ZP/94/14 

 
I. Program Funkcjonalno - U żytkowy 

1. Zamówienie: 
Przebudowa ulicy Murma ńskiej 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:  
ul. Murma ńska w Warszawie od ul. Kresowej do ul. Płowieckiej . 

3. Nazwy i kody CPV: 
- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

- 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
- 45233221-4 Malowanie nawierzchni 
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 
- 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa 

5. Imiona i nazwiska osób opracowuj ących program funkcjonalno - u żytkowy: 
Wojciech Zgorzelski 

6. Spis zawarto ści programu funkcjonalno - u żytkowego 
I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 
II. Część opisowa programu 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 
6. Zalecenia dla wykonawcy 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
1. Informacje ogólne 
2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
3. Postanowienia końcowe  
 

II. Część opisowa programu  
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod 
nazwą: przebudowa ulicy Murmańskiej w Warszawie na odc. od ul. Kresowej do 
ul. Płowieckiej. 
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Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno-
technicznych, a  w  szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, 
zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, 
kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia. Program funkcjonalno-
użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych 

i robót budowlanych, 
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie 
przebudowa ul. Murmańskiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Płowieckiej w Warszawie, 
położonej na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiącej drogę 
gminną, objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy 
Płowieckiej. 
Zamówienie obejmuje: 
1) opracowanie projektu budowlanego ulicy - 6 egz., umożliwiającego złożenie do 

właściwych organów administracji budowlanej, zgłoszenia wykonywania robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 

2) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko o ile będzie wymagany 
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

3) opracowanie branżowych projektów wykonawczych budowy ulicy – drogowego 
z gospodarką zielenią, usunięcia kolizji infrastruktury technicznej z układem 
drogowym, oświetlenia i odwodnienia drogi wraz z uzgodnieniami - 4 egz., 

4) opracowanie projektów usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury, jeżeli będą 
wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz., 

5) opracowanie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania 
i odbioru robót budowlanych - 2 egz., 

6) wykonanie przedmiarów robót jako zestawienia przewidywanych do wykonania robót 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem – 
2 egz., 

7) wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów – po 
2 egz., 

8) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami – 2 egz., 
9) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 4 egz., 
10) sporządzenie planu BIOZ - 4 egz., 
11) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej - 2 egz., 
12) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy, 
13) inwentaryzację zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów 

kolidujących z przebiegiem ulicy - 4 egz., 
14) plan gospodarki zielenią istniejącą wraz z planem nasadzeń - 4 egz. 
15) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi, w tym ZUDP, 
16) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji 

projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, 

17) zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD 
w 2 egz. (w tym przedmiary i kosztorysy również w formacie ath), 

18) zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową po 
wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 

19) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzację geodezyjną, 
20) pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót 

budowlanych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach 
umownego wynagrodzenia. 
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21) ulicę należy w miarę możliwości, zaprojektować w istniejących liniach 
rozgraniczających ale dopuszcza się jednak konieczność dodatkowego podziału oraz 
wykupu w trybie ZRID części działek na skrzyżowaniach w celu zapewnienia tzw. 
trójkątów widoczności. Ewentualne wymagania w tym kierunku mogą być 
spowodowane przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy, 

22) Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy oświadczenie 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz ze stosownymi 
załącznikami oraz pełnomocnictwo, uprawniające wykonawcę lub wskazaną przez 
niego osobę do występowania w imieniu Zamawiającego przed prawnymi organami 
administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem 
niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających 
wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia planowanych robót, umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie budowy i odbiór powykonawczy ulicy 
Murmańskiej. W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno-
budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować 
wszystkie wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby 
założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 
Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa 
powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, powinna 
zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i 
kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i 
na własny koszt, wszystkie niezbędne przepisami opinie i uzgodnienia. 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, 
uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu zawodowym. 
Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję na zrealizowany 
przedmiot zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 
i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość 
dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych przepisami 
obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa. 

3. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres robót 
budowlanych 
1) Ulica Murmańska, zaliczona do kategorii drogi gminnej, m.st. Warszawy, położona 

jest na działkach ewidencyjnych w obrębie 3-07-14, stanowiących pas drogowy ulicy 
Murmańskiej – dz. ew. o numerach: 79/22, 79/48, 79/46, 79/47, 79/44, 79/45, 79/43, 
79/13, 79/15, 79/42, 79/41, 79/40, 79/39, 79/38, 79/1, 79/37, 79/36, 79/35, 79/34, 
79/33, 79/11, 79/20, 79/31, 79/32, 79/29, 79/30, 79/28, 79/27, 79/26, 79/25, 79/24. 

2) Długość odcinka ul. Murmańskiej do przebudowy wynosi ok. 514 m. 
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3) Założenia do projektowania: 
Parametry techniczne ulicy: 
Podstawowy układ drogowy zakłada urządzenie jezdni o szerokości 5,00 m. Po 
obydwu stronach ulicy chodniki na podbudowie z kruszywa łamanego o szer.  1,5 ÷ 
2,0 m,  zjazdy i zatoki postojowe z kostki brukowej czerwonej niefazowanej typu 
behaton 8 cm, chodniki oraz opaski przy jezdni z kostki brukowej szarej niefazowanej 
typu holland 8 cm, lub płyt chodnikowych betonowych 50x50x7.  
Należy przewidzieć w pasie drogowym możliwość ruchu osób niepełnosprawnych, 
stosując zaniżone krawężniki. 
Rozwiązanie odwodnienia: 
Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje się dzięki pochyleniom poprzecznym jezdni 
oraz pochyleniom zatok postojowych i chodników ze zjazdami w stronę jezdni, do 
ścieków przykrawężnikowych. Odwodnienie do istniejących studzienek ściekowych, 
podłączonych do istniejącego kanału ogólnospławnego jest niewystarczające. Układ 
odwodnienia ulicy wymaga przebudowy, a istniejące studzienki ściekowe i studnie 
rewizyjne muszą być wyregulowane wysokościowo oraz wyczyszczone. 
Rozwiązanie oświetlenia: 
Należy zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami energooszczędnymi 
typu LED, zapewniającymi oświetlenie ciągów jezdnych i pieszych, zasilanie kablami 
miedzianymi układanymi w rurach ochronnych. 
Roboty wykończeniowe: 
Na zakończenie robót nawierzchniowych należy w uzgodnieniu z właścicielami sieci 
wyregulować wysokościowo napotkane elementy armatury urządzeń podziemnych 
(pokrywy studni telefonicznych, włazy studni kanalizacyjnych, wpusty uliczne, 
hydranty, skrzynki wodociągowe i gazowe itp.), zgodnie z rzędnymi i pochyleniami 
nowych nawierzchni. Należy wykonać zieleńce i w tym celu oczyścić teren z gruzu, 
splantować, pokryć warstwą ziemi roślinnej o grubości 10 cm i obsiać trawą. 
4) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Wybudowanie ulicy ma podnieść standard drogi. Przewidywane niewielkie 
zwiększenie ruchu samochodowego i pieszego po oddaniu do użytku budynków 
wielorodzinnych, już budowanych i  projektowanych w rejonie ul. Murmańskiej. 
Przyjęty w pkt. II.3.3. projekt układu drogowego optymalnie zabezpieczy 
komunikację. 

5) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
a) nawierzchnię jezdni kategorii obciążeń KR2, należy wykonać z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, 
b) chodniki wzmocnione z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym 

lub płyt betonowych 50x50x7 cm , na przejściach dla pieszych należy zaniżyć 
krawężnik do poziomu jezdni, zastosować płytki z wypustkami, 

c) opaski przy krawężnikach z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie 
z kruszywa łamanego w miejscach zieleni, występującej bezpośrednio przy 
jezdni, 

d) wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze czerwonym. 
W rejonie zjazdów należy zaniżyć krawężnik, 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 
1) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego 
z możliwością, przejazdu przez teren robót pojazdów uprzywilejowanych (straż 
pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska, służby techniczne oraz pojazdy 
oczyszczania miasta). Uwarunkowania, o których mowa należy uwzględnić 
w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzania robót i uzgodnić z właściwymi 
organami. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej 
za skutki działalności w zakresie: 
a) organizacji robót budowlanych, 
b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed 

wtargnięciem osób trzecich, 
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c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy oraz 
materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy, 

d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
e) ochrony środowiska, 
f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2) Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 
przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
zamawiającego będą w szczególności poddane: 
a) rozwiązania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 
umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi 
w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę, jak; beton 
cementowy beton asfaltowy będą poddawane sprawdzianom zgodności 
z recepturami, 

d) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektami 
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

3) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy i dokumentacji 
projektowej, 

4) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

5) W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 
a) rzędnych wysokościowych, 
b) korytowania i równości podłoża, 
c) równości poprzecznej, 
d) spadków podłużnych i poprzecznych, 
e) właściwości antypoślizgowych, 
f) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych 

elementów obiektu, 
g) wykonania robót i dokładności montażu, 
h) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz 

poprawności połączeń. 
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych 
zasad określonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podłużny, przekroje 
poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań - winny być 
zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych 
w projekcje budowlano-wykonawczym. 

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i p lacu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania 
robót tymczasowych; organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie mienia osób 
trzecich, ochrona środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, 
zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 
Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 
uporządkować teren budowy i teren przyległy Naruszony lub nowo wykonany teren 
zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) 
i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki zielenią (np.: przekopać, 
pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki 
występujące w pasie drogowym). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację 
budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentację powykonawczą. 

6. Zalecenia dla wykonawcy . 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować 
się: 
a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 
b) wynikami opracowań własnych, 
c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, 
o której mowa w pkt. 1. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-u żytkowego. 
1. Informacje ogólne. 

Zamawiający oświadcza, że obecnie przewidywany zakres prac znajduje się w liniach 
rozgraniczających istniejącego pasa drogowego ulicy Murmańskiej, a Burmistrz Dzielnicy 
Praga-Południe m.st. Warszawy sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym na 
terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na mocy udzielonego mu przez 
Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa, upoważniającego do wydawania 
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 
skrzyżowania z ul. Płowiecką na które zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane należy uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich (ZDM). Na etapie projektowania 
należy uzgodnić geometrię, konstrukcję i projekt oświetlenia w odpowiednich komórkach 
ZDM oraz z Wydziałem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt oświetlenia należy uzgodnić 
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przy 
pl. Defilad 1 PKiN XIII p. 
Projekt organizacji ruchu należy zaopiniować w Zarządzie Dróg Miejskich, Urzędzie 
Dzielnicy Praga-Południe, Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji 
i zatwierdzić w Urzędzie m.st. Warszawy (Inżynier Ruchu). Projekt odwodnienia wykonać 
na warunkach uzyskanych w MPWiK oraz uzgodnić tam wykonany projekt.  
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. poz. 907 ze zm.). 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), 
innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą do 
celów projektowych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, 
uwzględniających zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, 
przepisami, normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej infrastruktury. 

2. Przepisy prawne zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 
1) ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze 

zm.), 
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.),  
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3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 ze zm.), 

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 
ze zm.), 

5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 
1389), 

9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (j.t. Dz U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 
1137 ze zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z  
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 
170 poz. 1393 ze zm.), 

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U z 2013 r. 
poz. 1232 ze zm.), 

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 21 ze zm.), 
3. Postanowienia ko ńcowe 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Murmańskiej w aspekcie 
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 
1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt II.1 

programu funkcjonalno-użytkowego, 
2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, kosztorysów ofertowych oraz szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie 
zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia ścieków, energii 
elektrycznej, telefonu, dozór budowy i ubezpieczenie budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych, 

5) koszty badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów z ramienia 
gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej wykonanych robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót oraz inne, 
nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji przedmiotu zamówienia. 


