Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/94/14

Program Funkcjonalno - U zytkowy

1. Zamdbwienie:
Przebudowa ulicy Murma nskiej

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
ul. Murma Aska w Warszawie od ul. Kresowej do ul. Ptowieckiej

3. Nazwy i kody CPV:

- 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

- 71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

- 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

- 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

- 45233221-4 Malowanie nawierzchni

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggow do odprowadzania $ciekéw

- 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych
4. Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Urzad m.st. Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa
5. Imiona i nazwiska osOb opracowuj gcych program funkcjonalno - u
Wojciech Zgorzelski
6. Spis zawarto $ci programu funkcjonalno - u
I. Strona wprowadzajgca (tytutowa)
II. Czesc¢ opisowa programu
1. Opis ogdIny przedmiotu zamdwienia
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy
. Zalecenia dla wykonawcy
[ll. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Informacje ogdlne
2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
3. Postanowienia koncowe

zytkowy:

zytkowego

SEONS

Il. Czes¢€ opisowa programu

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych irobét budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod
nazwg: przebudowa ulicy Murmanskiej w Warszawie na odc. od ul. Kresowej do
ul. Plowieckie;j.



Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacje ceny w stosunku do kryteriéw funkcjonalno-
technicznych, a w szczegdlnosci: jakosci, funkcjonalnosci, parametréw technicznych,
zastosowania najlepszej dostepnej technologii w zakresie oddziatywania na srodowisko,
kosztéw eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zaméwienia. Program funkcjonalno-
uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien

publicznych,

- przygotowania oferty wykonawcy, szczegOlnie w zakresie wykonania prac projektowych

i robot budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie

przebudowa ul. Murmanskiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Plowieckiej w Warszawie,

potozonej na terenie Dzielnicy Praga-Poludnie m.st. Warszawy, stanowigcej droge
gminng, objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy

Ptowieckiej.

Zamowienie obejmuje:

1) opracowanie projektu budowlanego ulicy - 6 egz., umozliwiajgcego ztozenie do
wiasciwych organdéw administracji budowlanej, zgtoszenia wykonywania robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

2) opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko o ile bedzie wymagany
w postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,

3) opracowanie branzowych projektow wykonawczych budowy ulicy — drogowego
z gospodarkg zielenig, usuniecia kolizji infrastruktury technicznej z ukladem
drogowym, o$wietlenia i odwodnienia drogi wraz z uzgodnieniami - 4 egz.,

4) opracowanie projektéw usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury, jezeli beda
wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz.,

5) opracowanie specyfikacji technicznych ogdlnych i szczegotowych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych - 2 egz.,

6) wykonanie przedmiarow robot jako zestawienia przewidywanych do wykonania robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtlowym opisem —
2 egz.,

7) wykonanie kosztorysow inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztéw — po
2 egz.,

8) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzgodnieniami — 2 egz.,

9) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 4 egz.,

10) sporzadzenie planu BIOZ - 4 egz.,

11) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej - 2 egz.,

12) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy,

13) inwentaryzacje zieleni w przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow
kolidujacych z przebiegiem ulicy - 4 egz.,

14) plan gospodarki zielenig istniejgcg wraz z planem nasadzen - 4 egz.

15) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi, w tym ZUDP,

16) przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji
projektowej, przedmiardw rob6t oraz specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz kosztoryséw inwestorskich,

17) zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD
w 2 egz. (w tym przedmiary i kosztorysy rowniez w formacie ath),

18) zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robét w terenie przez uprawnionego geodete,

19) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacje geodezyjna,

20) petnienie  nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robot
budowlanych, w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach
umownego wynagrodzenia.
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21)ulice nalezy w miare mozliwosci, zaprojektowaé w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych ale dopuszcza sie jednak koniecznos¢ dodatkowego podziatu oraz
wykupu w trybie ZRID czesci dziatek na skrzyzowaniach w celu zapewnienia tzw.
trojkatow widocznosci. Ewentualne wymagania w tym kierunku mogg byc¢
spowodowane przez Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy,

22) Zamawiajacy, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaze wykonawcy oswiadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane wraz ze stosownymi
zalgcznikami oraz petlnomocnictwo, uprawniajgce wykonawce lub wskazang przez
niego osobe do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed prawnymi organami
administracji pahnstwowej i samorzadowe] w sprawach zwigzanych z uzyskaniem
niezbednych opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji ipozwolen, zapewniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

. Opis wymaga h zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyé, czyli powinna stanowi¢ podstawe uzyskania pozwolenia na budowe lub

zgtoszenia planowanych robét, umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,
decyzji i pozwolen, zapewniajgcych wykonanie budowy i odbior powykonawczy ulicy

Murmanskiej. W szczegdlnosci dokumentacja projektowa musi spetlnia¢ wymagania

obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, przepisow techniczno-

budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac
wszystkie wydane przez wiadze centralne ilokalne oraz inne przepisy, regulaminy

i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami

projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien

podczas wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki sposob, aby
zalozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowg. Podstawowe obowigzki

Projektanta  w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla

projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca bedzie

przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw towarowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa
powinna by¢é wewnetrznie spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach, powinna

zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i

kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskac, wtasnym staraniem i

na wtasny koszt, wszystkie niezbedne przepisami opinie i uzgodnienia.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢é wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie,

uprawnienia i potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i

doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca winien zapewni¢ minimum trzyletnig peing gwarancje na zrealizowany

przedmiot zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych

i uwarunkowan zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Ponadto Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wiasny koszt takg ilos¢

dokumentacji lub jej czesci, jaka jest niezbedna do uzyskana wymaganych przepisami

obowigzujgcego prawa opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa.

. Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko §¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

1) Ulica Murmanska, zaliczona do kategorii drogi gminnej, m.st. Warszawy, potozona
jest na dziatkach ewidencyjnych w obrebie 3-07-14, stanowigcych pas drogowy ulicy
Murmanskiej — dz. ew. o numerach: 79/22, 79/48, 79/46, 79/47, 79/44, 79/45, 79/43,
79/13, 79/15, 79/42, 79/41, 79/40, 79/39, 79/38, 79/1, 79/37, 79/36, 79/35, 79/34,
79/33, 79/11, 79/20, 79/31, 79/32, 79/29, 79/30, 79/28, 79/27, 79/26, 79/25, 79/24.

2) Diugosc¢ odcinka ul. Murmanskiej do przebudowy wynosi ok. 514 m.
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3) Zalozenia do projektowania:

Parametry techniczne ulicy:

Podstawowy ukitad drogowy zaktada urzgdzenie jezdni o szerokosci 5,00 m. Po

obydwu stronach ulicy chodniki na podbudowie z kruszywa tamanego o szer. 1,5 +

2,0 m, zjazdy i zatoki postojowe z kostki brukowej czerwonej niefazowanej typu

behaton 8 cm, chodniki oraz opaski przy jezdni z kostki brukowej szarej niefazowanej

typu holland 8 cm, lub ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7.

Nalezy przewidzie¢ w pasie drogowym mozliwosé ruchu oséb niepetnosprawnych,

stosujgc zanizone krawezniki.

Rozwigzanie odwodnienia:

Odwaodnienie powierzchniowe uzyskuje sie dzieki pochyleniom poprzecznym jezdni

oraz pochyleniom zatok postojowych i chodnikbéw ze zjazdami w strone jezdni, do

Sciekow przykraweznikowych. Odwodnienie do istniejgcych studzienek sciekowych,

podigczonych do istniejgcego kanatu ogolnosptawnego jest niewystarczajgce. Uklad

odwodnienia ulicy wymaga przebudowy, a istniejgce studzienki sciekowe i studnie
rewizyjne musza by¢ wyregulowane wysokosciowo oraz wyczyszczone.

Rozwigzanie oswietlenia:

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe aluminiowe z oprawami energooszczednymi

typu LED, zapewniajgcymi oswietlenie ciggéw jezdnych i pieszych, zasilanie kablami

miedzianymi uktadanymi w rurach ochronnych.

Roboty wykohczeniowe:

Na zakonczenie rob6t nawierzchniowych nalezy w uzgodnieniu z wlascicielami sieci

wyregulowa¢ wysokosciowo napotkane elementy armatury urzgdzen podziemnych

(pokrywy studni telefonicznych, wiazy studni kanalizacyjnych, wpusty uliczne,

hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe itp.), zgodnie z rzednymi i pochyleniami

nowych nawierzchni. Nalezy wykonaé zielence i w tym celu oczysci¢ teren z gruzu,
splantowac, pokry¢ warstwg ziemi roslinnej o grubosci 10 cm i obsiac trawa.

4) Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wybudowanie ulicy ma podnies¢ standard drogi. Przewidywane niewielkie

zwiekszenie ruchu samochodowego i pieszego po oddaniu do uzytku budynkdéw

wielorodzinnych, juz budowanych i projektowanych w rejonie ul. Murmanskiej.

Przyjety w pkt. [11.3.3. projekt ukladu drogowego optymalnie zabezpieczy

komunikacije.

5) Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
a) nawierzchnie jezdni kategorii obcigzen KR2, nalezy wykonaé z mieszanek

mineralno-bitumicznych,

b) chodniki wzmocnione z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym
lub ptyt betonowych 50x50x7 cm , na przejsciach dla pieszych nalezy zanizy¢
kraweznik do poziomu jezdni, zastosowa¢ plytki z wypustkami,

c) opaski przy kraweznikach z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego w miejscach zieleni, wystepujace] bezposrednio przy
jezdni,

d) wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze czerwonym.
W rejonie zjazdow nalezy zanizy¢ kraweznik,

4. 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robot:

1) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego
z mozliwoscig, przejazdu przez teren robdt pojazdow uprzywilejowanych (straz
pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, straz miejska, stuzby techniczne oraz pojazdy
oczyszczania miasta). Uwarunkowania, o ktérych mowa nalezy uwzglednié¢
w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzania rob6t i uzgodni¢ z wasciwymi
organami. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej
za skutki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych,

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed
wtargnieciem oséb trzecich,
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c) zabezpieczenia wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza budowy oraz
materiatow, urzadzen i sprzetu zgromadzonych na terenie budowy,

d) zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

e) ochrony srodowiska,

f) warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2) Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg
spetnia¢é wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
przepisdbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezagcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych,
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce, jak; beton
cementowy beton asfaltowy bedg poddawane sprawdzianom zgodnosSci
Z recepturami,

d) sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

3) Dla potrzeb zapewnienia wspoOlpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, postanowien umowy i dokumentacji
projektowe;j,

4) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

a) odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy,

c) odbior ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

5) W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

a) rzednych wysokosciowych,

b) korytowania i rownosci podtoza,

C) rownosci poprzecznej,

d) spadkéw podtuznych i poprzecznych,

e) wiasciwosci antyposlizgowych,

f) uzytych wyrob6éw budowlanych i uzyskanych w wyniku robét budowlanych
elementow obiektu,

g) wykonania robot i dokladnosci montazu,

h) prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia oraz
poprawnosci potgczeh.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie ze spetnieniem szczegdétowych

zasad okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podtuzny, przekroje

poprzeczne, przekroj normalny konstrukcyjny, szczegOly rozwigzan - winny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych

w projekcje budowlano-wykonawczym.

. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy ip  lacu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie

do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do

zrealizowania przedmiotu zamoOwienia. Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania
rob6t tymczasowych; organizacja robo6t budowlanych, zabezpieczenie mienia o0séb
trzecich, ochrona srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robot, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczehstwa
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ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robot przed dostepem o0soOb trzecich,
zabezpieczenie terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Po wykonaniu roboét, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego, nalezy
uporzadkowac¢ teren budowy i teren przylegly Naruszony lub nowo wykonany teren
Zielencow i nasadzen: nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen budowlanych (gruz, beton)
i poddac pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki zielenig (np.: przekopaé,
pokry¢ warstwg humusu i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki
wystepujgce w pasie drogowym).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym, dokumentacje
budowy, inwentaryzacje geodezyjng wpisang do ewidencji materialdbw panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentacje powykonawczg.

Zalecenia dla wykonawcy .

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t przedmiotu zaméwienia nalezy kierowac
sie:

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wikasnych,

b) wynikami opracowan wtasnych,

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacjg, ze ilosci i rodzaje rob6t wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w pkt. 1.

SzczegOtowe rozwigzania wptywajgce na zwigekszenie zakresu i ilosci robot stanowig
ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

lll. Czes$é¢ informacyjna programu funkcjonalno-u  zytkowego.

1.

Informacje ogdlne.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze obecnie przewidywany zakres prac znajduje sie w liniach
rozgraniczajgcych istniejgcego pasa drogowego ulicy Murmanskiej, a Burmistrz Dzielnicy
Praga-Potludnie m.st. Warszawy sprawuje trwaty zarzgd gruntami w pasie drogowym na
terenie Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy na mocy udzielonego mu przez
Prezydenta m.st. Warszawy pelnhomocnictwa, upowazniajgcego do wydawania
oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz
skrzyzowania z ul. Plowieckg na ktore zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane nalezy uzyska¢ w Zarzgdzie Drég Miejskich (ZDM). Na etapie projektowania
nalezy uzgodni¢ geometrie, konstrukcje i projekt oswietlenia w odpowiednich komérkach
ZDM oraz z Wydzialtem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt os$wietlenia nalezy uzgodni¢
w Biurze Architektury iPlanowania Przestrzennego Urzedu m.st. Warszawy przy
pl. Defilad 1 PKiN XIII p.
Projekt organizacji ruchu nalezy zaopiniowa¢ w Zarzadzie Drég Miejskich, Urzedzie
Dzielnicy Praga-Potudnie, Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Policji
| zatwierdzi¢ w Urzedzie m.st. Warszawy (Inzynier Ruchu). Projekt odwodnienia wykonac
na warunkach uzyskanych w MPWiK oraz uzgodni¢ tam wykonany projekt.
Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. poz. 907 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
innych ustaw irozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.
Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z terenem planowanych robét i mapg do
celow projektowych. Oferta Wykonawcy robdt musi ujmowaé calos¢ robdt,
uwzgledniajgcych zgodnosci planowanych robét z obowigzujgcymi zasadami,
przepisami, normatywami jak rowniez, wymaganiami gestoréw istniejgcej infrastruktury.
Przepisy prawne zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia:
1) ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.),
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdzie zawodowym architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.),
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3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.),

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260
ze zm.),

5) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

7) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

8) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.
1389),

9) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz U. 2 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.),

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 ze zm.),

11)rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

12) rozporzgdzenie Ministrow infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr
170 poz. 1393 ze zm.),

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U z 2013 r.
poz. 1232 ze zm.),

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 21 ze zm.),

. Postanowienia ko ncowe

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu zamowienia.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi

wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Murmanskiej w aspekcie

zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawiera¢ cene wynagrodzenia ryczaltowego brutto za

realizacje przedmiotu zamowienia, w tym pozycje cenotwdrcze, takie jak:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 11.1
programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia, wynikajgce z projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, kosztoryséw ofertowych oraz szczegdlowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie
zaplecza budowy, podigczenie wody, koszty odprowadzenia sciekéw, energii
elektrycznej, telefonu, doz6r budowy i ubezpieczenie budowy),

4) koszt opracowania i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t budowlanych,

5) koszty badanh geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania nadzoréw z ramienia
gestoréw sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanych robot,

6) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robét oraz inne,
nie wymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizacji przedmiotu zamowienia.
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