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Bartosika 5 - boisko ślepy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 2-31
0803-03
analogia

Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy.
obmiar  = 22.1*44 = 972.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2544r-g/m2
r-g 247.3786 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.1249m-g/m2
m-g 121.4528 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

2 KNR 4-01
0108-02
0108-04 
analogia

Wywóz sztucznej trawy wraz z utylizacją
obmiar  = 22.1*44*0.05 = 48.620 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 79.2506 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 48.6200 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85+14*0.03=1.27m-g/m3
m-g 61.7474 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

3 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej
obmiar  = 22.1*2+44*2 = 132.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0795r-g/m
r-g 10.5099 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

4 KNR 2-23
0310-07
analogia

Demontaż  bramek stalowo-drewnianych do
piłki nożnej. R=0,5
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

(10.18*0.5=5.09)*0.955=4.86095r-g/szt.
r-g 9.7219 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

5 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm
obmiar  = 972.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376r-g/m2
r-g 36.5622 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035m-g/m2
m-g 3.4034 0.000 0.00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 8.3626 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

6 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV -
za każde dalsze 5 cm głębokości - potrącenie
za 5 cm
Krotność = -1
obmiar  = 972.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0005*(-1)=-0.0005r-g/m2
r-g -0.4862 -0.000 -0.00
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Bartosika 5 - boisko ślepy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0009*(-1)=-0.0009m-g/m2
m-g -0.8752 -0.000 -0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

7 KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 972.40*0.15 = 145.860 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m3
r-g 33.5478 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0984m-g/m3
m-g 14.3526 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2283m-g/m3

m-g 33.2998 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

8 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie ziemi i  gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość 15
km
obmiar  = 972.40*0.15+132.20*0.3*0.08 =
149.033 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 207.1559 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+14*0.02=1m-g/m3
m-g 149.0330 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

9 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 132.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771r-g/m
r-g 36.6326 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 134.8440 0.000 0.00

3* piasek
0.0055m3/m

m3 0.7271 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016t/m

t 0.2115 0.000 0.00

5* woda
0.0014m3/m

m3 0.1851 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

10 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 972.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 32.3809 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182t/m2
t 309.4177 0.000 0.00

3* woda
0.015m3/m2

m3 14.5860 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00
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Bartosika 5 - boisko ślepy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027m-g/m2
m-g 2.6255 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 37.6319 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

11 KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu - potrącenie za 5 cm
Krotność = -5
obmiar  = 972.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*(-5)=-0.0055r-g/m2
r-g -5.3482 -0.000 -0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*(-5)=-0.106t/m2
t -103.0744 -0.000 -0.00

3* woda
0.001*(-5)=-0.005m3/m2

m3 -4.8620 -0.000 -0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*(-5)=-0.001m-g/m2
m-g -0.9724 -0.000 -0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*(-5)=-0.0065m-g/m2

m-g -6.3206 -0.000 -0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

12 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 972.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 29.5610 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 165.0163 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 13.9053 0.000 0.00

4* woda
0.008m3/m2

m3 7.7792 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 2.4310 0.000 0.00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 24.8934 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

13 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu - potrącenie za 5 cm
Krotność = -5
obmiar  = 972.40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*(-5)=-0.0055r-g/m2
r-g -5.3482 -0.000 -0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*(-5)=-0.106t/m2
t -103.0744 -0.000 -0.00

3* woda
0.001*(-5)=-0.005m3/m2

m3 -4.8620 -0.000 -0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00
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Bartosika 5 - boisko ślepy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*(-5)=-0.001m-g/m2
m-g -0.9724 -0.000 -0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*(-5)=-0.0065m-g/m2

m-g -6.3206 -0.000 -0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
kalk. własna

Wykonanie warstwy ET grubości 35 mm.
obmiar  = 972.40 m2

m2

-- M --
1* ET z wykonaniem

1szt/m2
szt 972.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
kalk. własna

Wykonanie nawierzchni sportowej dwuwarst-
wowej typu natrysk grubości 13 mm, kolor
czerwony
obmiar  = 972.40 m2

m2

-- M --
1* nawierzchnia sportowa typu natrysk gr. 13 mm

z wykonaniem
1m2/m2

m2 972.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

16 KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady
przedniej do piłki nożnej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.5073*0.955=2.394472r-g/szt.
r-g 9.5779 0.000 0.00

-- M --
2* tuleje

1szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 100
0.0256m3/szt.

m3 0.1024 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

17 KNR 2-23
0309-04

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady
tylnej do piłki nożnej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.4089*0.955=2.3005r-g/szt.
r-g 9.2020 0.000 0.00

-- M --
2* tuleje'

1szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 100
0.02m3/szt.

m3 0.0800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

18 KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek sta-
lowo-drewnianych do piłki nożnej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10.18*0.955=9.7219r-g/szt.
r-g 19.4438 0.000 0.00

-- M --
2* bramka metalowo-drewniana do piłki nożnej ze

złączami i śrubami
1kpl./szt.

kpl. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00
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Bartosika 5 - boisko ślepy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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