Rozbudowa ulicy Biatowieskiej

o o &> W

SPIS TRESCI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ..t e e s e s s e s s s e s e s e s e s e nena e n s 4
DANE OGOLNE ...otuiiiitiieiiii e ettt e et e et e e et e e et e e st e e e et e e e aaeeesan e eaaeassaneeetaeestnneesrneennns 8
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA .. ttueeeteetseesnseeseesnsesnaesssesasassaees s esssesnseeneesnsesnennneennsennnaes 8
1.2. MATERIALY WYJISCIOWE ..ttt tteeetaeeteeeee e e et e e saaeea e e e s e ea s e e s e ea s e e neeneen s esnnenneennnannnae 8
PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt e s e s e s s s s s e s s s n s e e aananes 8
ZAKRES OPRACOWANI A Lottt s s e e s s s s s s s s s s n s e s e s e aasansnannss 9
STAN ISTNIET ACY ettt ettt e s et et et et e e et e e et e e s e s e e raaaens 9
(074 =T o3 {01 21 N[ {077 N - 9
6.1. BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJINEJ PIERWOTNEJ 1. tvvueetseetnsssnessnsesnsssnnssnnsesnsesnnaes 9
6.2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SIECI MIEJSCOWED 1t tvvueetteetnsssnsesuneesnsssnssssnsesnsssnssennesnnns 11
6.3 WARUNKI REALIZACI! tetutttueestneessnaeessnaesstnaeessnsesssnsassnseessneessneessnaesesnaeessnseessnaeesnns 12
SR B U . ZcTo o) N[ 11NN PSPPI 12
A S I T N P 13
7.1.  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYINED .. tvuuernsrnneennnesnnasnnsennseens 13
7.2.  ZESTAWIENIE MATERIALOW DO PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH .uvvuneernennesnnernnseensenneennneens 14
DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA T OPINIE ..ot e e 15
8.1.  WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOWE SIECI TELEKOMUNIKACYJINEJ ..uvvunernernneennsesnnsenneennss 15
8.2. PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ NR BG.6630.2005.2015 z DN. 15.10.2015R. .........u.veee 18
(074 L o = 251U N @ 1LY 21



KLAUZULA

poprawnosci i kompletnosci wykonania zadania
S.C ,Attila” M.Krolicki, W. J6zwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszéw

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna
p.n. ,Rozbudowa ulicy Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem
urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy
Praga-Potudnie m.st Warszawy”

branza telekomunikacyjna

objeta umowg nr 70/D-020/14 2z 25.04.2014r. stanowi komplet zlecony przez
Zamawiajgcego, zostata opracowana prawidtowo i zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamdwienia i powotanymi w nim przepisami oraz
warunkami technicznymi i wiedzg techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktGremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in z. Grzegorz Giermakowski Wojciech Grzesiak



1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
[ POCZTY

Witald (srabns

DTK-WSB-6120-319%04 (3)

DECYZJA nNr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia J-‘G kwietnia 2004 r,

Ma pedstawie § 11 roeporzedeenic Ministia Lacznodei z dnia 10 paddziernika 1993 r.
w sprawie samodzielnveh funkeji technicznysh w budownictwie telekomunikacyjnym (.1,
2 1995 r. Nrl20, poz 381 7 pdin. zm.) craz ar. 104 § 1 ustowy = dria 14 czerwea 1960 1~
Kodeks postepowania admnistracyjmego (1. Twl 2 3000 r Nr 98, pozl1071), po
rozpatrzeriu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiegn 7 dnis 26022004 1,
w sarawle nadania uprawnier, budowlanych w telekomunikadi

Nadaje Fanu mgr ink. Greegorzowi Markowi Giermakowskiemu
nrodzenemu 02051970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w elekomunikacji

do Projektowania i kicrowania robotami budew lanymi
w specjalnoiciach instalacy juych
w teleknmunikacji preewodowej wraz 2 infrastruktury towarzyseacy

bez ogranicaen
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Zaswiadczenie
o BUTETEE W BTy T

MAZ-B7B-MAL -255 *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ fIE/0639,/04

adres zamieszkania DROGOMILSKEA 20/22 m_ 40, 01-365 WARSZAWA,

jest crtomkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-05-01 do 2016-04-30,

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowamym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-13 roku przez:

Mieciystaw Grodiki, Praewodniczcy Rady Mazowmeckie) Okregowe) iy Infynierow Budowrectwa.

|Zgodnie art. 3 wst I wsteey ¢ dria 15 wrseSnia 3004 r. o podpisie elcitronicenyn [Dz. U, 2004 Mr 130 poz 1430) dame w pastec
ST IO et SPSDTEONE DETDIECTYT Modpisem SETTOMCINYM WEriCDWERY™ [Ty pamacy waineso Eesltirwenesn certytiatn sy
IOWHOWEITE D00 wIZietem Suthie DEWTyCh Collementom oOsrTmnymn DOGNEsm s ermyei. )

Hhm”—:_pm' WMumm-mmmm_
stronie Polskie) by Indymierow Budownictws wers_piin org.pl lub komtsktujgc sie 2 Diurem winciwe] Olresowes izhy Indynierow
Bludowmicten
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DECYZJA
0 stwierdzeniu przygotowanin
zawodowego do peinieniz samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie '

MNa podstawiz & 13 ust.3 Rozporzqdzenia Ministn Gospodard Terenowej i Ochroay
Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 roku W sprawie samodzichiych funkei techniczryeh
w budotmistvde /Drieanik Tstaw Mr 475, poz.dé = pdin, mminnamil staierdzs £le, Fan

Grzesink Wajciech

urodzomy 195504, 24

posiauda prryeotewan's 2awodowe do wykenywania
samoddclne] fwkeii projeltanta

F:.m Grzesiak Wajciech upowasniony jest do spomadzania projektéw w zakresie
sleel, instalagi { urzdred tekkomuaikasyinych.
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Zaswiadczenie
& P Wy Ty

MAZ-PFF-5U3-Cav *

Pan WOICIECH GRZ ESIAK o numerze ewidencyjnym BMAZ/IE/24:84/02

adres zamieszkania ul. DEUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Intynierdw Budawnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zadwiaderenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisermn elektroniczmym
weryfikowanym pray pomocy wainegs bwalifikowanegs caryfikatu w dniu 2014-12-23 roku preez:

Miecrystaw Grodzki, Prrewsdniczyey Rady Marewisckiej Okregowej lzby Indynierdw Bud ownictwa.

{2godale are, 5 i 3 ustawey 1 dnla 18 wrzednia 3001 . o podpliie elekisonicenym [Be, U, 3001 B 130 pox, 1450) dame w postaci
elektronbczne] cpatrone beeplecorym podpisem elektronkcamym werydioorssanym proy pomeocy wabnego losalifik g0 ceertyfikcat 13
rémmermaing pod wightdem skulkdw primverch dokumantoes opalrranym pedpiieni wiasnsngeenymi,)

* Weryfikacjg poprawnodcl danych w nindejsrym rdwiadcrenio moina sprawdzid a pomoc) rameru weryTikacyjnego zabwradorenta na
wtronie Pelikie] Irby Inkynigrdw Bedownictes weowpiib.ongpl lub kantskiujge sig 2 bivrem wisdcive] Okngpowe] Wby Infynisdde
Budownictwa.



1.1

2. DANE OGOLNE
PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa 70/D-020/14 z 25.04.2014r. pomiedzy miastem stotecznym Warszawa

Dzielnicg Praga Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, a firmg
S.C. Attila” M.Krdlicki, W.Jézwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszow,

1.2,
[1]

[2]

[3]

MATERIALY WYJ SCIOWE

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ml z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu
I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Pismiennictwo techniczne i pozostate opracowania:

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michat Matuszynski, ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 £6dz

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czes¢ I, Warszawa 2001 r.
Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych ; Warszawa 1997 r.
Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych
I powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych — WT-1 Kruszywa 2010,
Wymagania Techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych — WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010,

WT-4 2010- Mieszanki niezwigzane,

WT-5 2010- Mieszanki zwigzane kruszywem hydraulicznym,

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych

emulsji asfaltowych

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

rozbudowy ulicy Biatowieskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni

drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w

dzielnicy Praga-Potudnie m.st Warszawy. W niniejszym tomie ujeto przebudowe i

zabezpieczenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjne;.



4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres przebudowy kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej obejmuje budowe:
» kanalizacji telekomunikacyjnej 6-otworowej na dtugosci 14,0m,
e 2 studni telekomunikacyjnych typu SK-6.
Zakres przebudowy kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej obejmuje demontaz:

e 2 studni telekomunikacyjnych typu SK-6.

5.STAN ISTNIEJACY
Miejsce planowanej inwestycji jest to teren ulicy Biatlowieskiej potozonej w dzielnicy
Praga-Potudnie m. st. Warszawy w $cistym sgsiedztwie zabudowan wielorodzinnych
oraz uzytecznosci publicznej.
W chwili obecnej w ciggu ulicy Biatowieskiej w Warszawie wybudowana jest istniejgca
kanalizacja telekomunikacyjna magistralna i rozdzielcza Orange Polska S.A. wraz z
liniami  kablowymi. W miejscu kolizji ulice Bialowieskg przecina kanalizacja

telekomunikacyjna 3-otworowa wykonana z blokéw betonowych.

6. CZESC TECHNICZNA

6.1. BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ PIERWOTN EJ
Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z rozbudowg ulicy Biatowieskiej w
Warszawie pokazano na rys. nr 2. Roboty zwigzane z przebudowag kanalizacji
telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi TP S.A.:
e ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne”,
e ZN-96/TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
« ZN-96/TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”,
e ZN-12/TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”.
Wykonawca powinien zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT.
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé studnie telekomunikacyjne nr 1 i 2.
W celu usuniecia kolizji z projektowang przebudowg ulicy Biatowieskie] w Warszawie
istniejgcq kanalizacje telekomunikacyjng 3-otworowa, wykonang z blokéw betonowych,
na odcinku pomiedzy istniejgcymi studniami nr 1, zlokalizowang po poéinocnej stronie
ulicy Biatowieskiej oraz studnig nr 2, zlokalizowang po potudniowej stronie ulicy
Bialowieskiej nalezy odkopac. Bloki betonowe nalezy rozcigaé wyciggajac z nich

istniejgce kable zachowujgc przy tym szczeg6lng ostroznosé tak, aby ich nie uszkodzié.

9



Nastepnie kable typu XzTKMXpw, na ktérych nie ma zigczy w studni
telekomunikacyjnej nr 2 (potudniowa strona ulicy Biatowieskiej) nalezy pogrupowaé¢ w 3
wigzki, na ktére nalezy zatozy¢ rury dwudzielne srednicy 110mm. Rury z kablami nalezy
utozy¢ w wykopie, zabezpieczy¢ folig ochronng i dodatkowo zabezpieczy¢ tawg
betonowg szerokosci 0,5m na odcinku pomiedzy istniejgcg studnig nr 1 (pétnocna
strona ulicy Biatowieskiej) i projektowang studnig nr 3, zlokalizowang po potudniowej
stronie ulicy Biatowieskiej.

Dla potrzeb przebudowy istniejgcych linii kablowych, na ktorych w istniejgcej studni nr 2
przeznaczonej do likwidacji (zlokalizowana po potudniowej stronie ulicy Biatowieskiej)
znajdujg sie istniejgce ztgcza kablowe oraz kabli typu TKM, a takze dalszej rozbudowy
sieci telekomunikacyjnej w przysziosci nalezy na odcinku pomiedzy studniami nr 1 i 3
wybudowa¢ dodatkowo kanalizacje telekomunikacyjng 3—otworowg zabezpieczajgc jgq
rurami ostonowymi typu RHDPEp 160/9,1.

Do przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska zostang wykorzystane studnie
magistralne typu SK-6. Ze wzgledu na kolizje wysokosciowa, istniejgcq studnie
telekomunikacyjng nr 1 typu SK-6, zlokalizowang po potnocnej stronie ulicy
Biatowieskiej nalezy zdemontowacé, a w jej miejsce nalezy wybudowac¢ nowg typu SK-6
na wiasciwych rzednych. Studnie nalezy wykonac¢ jako wzmocniong z wlazem ciezkim
w klasie D-400 zgodnie z normg PN-EN 124:2010.

Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane bedg jako
wykop otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzgdzenia podziemne lub
ich strefy ochronne.

Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -1,40/-1,0m
(dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na
podsypce piaskowej. Teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem kolejnosci zasypywania wykopu w sposOb przywracajacy stan
istniejacy.

Prace prowadzi ¢ zgodnie z przepisami BHP, pod bezpo s$rednim nadzorem
przedstawiciela Orange Polska.

Wszystkie projektowane studnie kablowe nale zy wyposa zyé w dodatkowe
pokrywy zabezpieczaj gce przed ingerencj g 0sob nieuprawnionych wyposa zone w
zamki systemowe zgodnie z norm g ZN-05/TP S.A.-041.
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6.2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SIECI MIEJSCOWEJ

Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej kablowej pokazano na rys. nr 3.
Przebudowe nalezy wykona¢ z zachowaniem ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego,
wykonujgc ztgcza rownolegte w studniach kablowych.

Istniejacg kanalizacje telekomunikacyjng 3-otworowg, wykonang z blokéw betonowych,
na odcinku pomiedzy istniejgcymi studniami nr 1 i 2 nalezy rozcig¢ wyciggajac z nich
istniejgce kable zachowujgc przy tym szczegdlng ostroznosé tak, aby ich nie uszkodzic.
Nastepnie kable typu XzTKMXpw, na ktérych nie ma zigczy w studni
telekomunikacyjnej nr 2 (potudniowa strona ulicy Biatowieskiej) nalezy pogrupowaé¢ w 3
wigzki, na ktére nalezy zatozy¢ rury dwudzielne srednicy 110mm. Rury z kablami nalezy
utozy¢ w wykopie, zabezpieczy¢ folig ochronng i dodatkowo zabezpieczy¢ tawg
betonowg szerokosci 0,5m na odcinku pomiedzy istniejgcg studnig nr 1 (pétnocna
strona ulicy Biatowieskiej) i projektowang studnig nr 3, zlokalizowang po potudniowej
stronie ulicy Biatowieskiej.

Na pozostatych kablach nalezy wykonac¢ wstawki kablowe wykonujac ztacza réwnolegte
w studniach telekomunikacyjnych nr 1 i 3.

Przed i po przebudowie na liniach kablowych wykona ¢ pomiary kontrolne w
peinym zakresie. Po przebudowie zdemontowa ¢ nieczynne odcinki linii i
przekaza € je Whascicielowi.

Po wybudowaniu linii otwory kanalizacji pierwotnej, w ktorych prowadzone b eda
linie kablowe uszczelni € przed przenikaniem pltynéw i gazéow. Wszystkie prace
zwigzane z przebudow g linii kablowych nale zy prowadzi ¢ pod bezpo srednim
nadzorem przedstawiciela Orange Polska. Po przebudo wie Wykonawca winien
wykona ¢ dokumentacj € powykonawcz g i przekazaé¢ ja Wiascicielowi sieci
kablowe,.

Uwaga: Dokumentacj e projektow g wykonano na podstawie inwentaryzacji sieci
wykonanej w terenie w grudniu 2015r. W przypadku st~ wierdzenia w trakcie
przebudowy nowych linii kablowych nale  zy powiadomi € o tym projektanta, ktory

w obecno sci przedstawiciela Inwestora i Wia  sciciela sieci podejmie decyzj e

odno snie ich przebudowy.

W trakcie wykonywania inwentaryzacji projektant stw ierdzit, ze na czesci linii
kablowych miedzianych Orange Polska jest nieaktualn a numeracja (likwidacja
szafki kablowej nr L2A1). Po przebudowie nale  zy nanie $¢ na linie kablowe

wia sciw g numeracj ¢, zgodn g ze stanem faktycznym.

11



6.3. WARUNKI REALIZACJI
Catosc robat sieciowych wykonywac zgodnie z zaleceniami norm:

ZN-96/TP S.A. - 002 pt. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Zblizenia. Wymagania i badania,

ZN-96/TP S.A.- 004 pt. ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”,

ZN-96/TP S.A.-011 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne”,

ZN-96/TP S.A.-012 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
kablowa pierwotna. Wymagania i badania”,

ZN-96/TP S.A.-013 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania”,

ZN-12/TP S.A.-023 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”,

ZN-96/TP S.A.-027 pt. ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych. Ogoélne wymagania techniczne”,

W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P.i B. z

dn.21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

6.4. UZGODNIENIA
Projekt niniejszy uzgodniono z:

ZUD - protokot narady koordynacyjnej nr BG.6630.2005.2015 z dn. 15.10.2015r
Orange Polska S.A.

12



7.2.  ZESTAWIENIE MATERIALOW DO PRZEBUDOWY LINII KA BLOWYCH

Lp. Nr normy WyszczegOolnienie Jedn. llosé | Jedn. | llosé
1. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 20,0 | kmpar 2,00
2. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 60,0 | kmpar 4,20
3. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 40,0 | kmpar 2,00
4. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 80,0 | kmpar 1,60
5. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 20,0 | kmpar 0,20

Razem| m 220,0| kmpar| 10,00

6. | ZN-96/TP S.A.-022 | Przywieszka identyfikacyjna szt. 80
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8. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | OPINIE

8.1. WARUNKI TECHNICZNE NA PRZEBUDOW E SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Orange Paolska S.A. s.c "ATTILA"
Dostarczanie | Serwis Ustug M. Krdlicki, W. Jozwiak
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania ul. Marcina Filipa 56/12
Danymi o Infrastrukiurze 3 - Warszawa 35-323 Rzeszow

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-32-72

Warszawa, 20 paZdziernik 2014 r.

Numer pisma: 63170/TODDRA/P/2014
Temat: techniczne warunki na przebudowe urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A, kolidujacych z
projektowang przebudowa ulicy Biatowieskiej w Warszawie,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22-09-2014 r. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacy

doziemng sieciq teletechniczng eksploatowana przez Orange Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt

naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe oraz zabezpieczenie istnigjgcych urzadzer
w telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizip z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na

normatywne odleglosgci w zakrasie zblizen | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonac przebudowe, urzadzen podziemnych (istniejgca kanalizacja kablowa wraz z kablami w nigj
przebiegajacymi), bedacymi wiasnoscia Orange Polska S.A, poza obszar kolidujgcy z nowym ukfadem
drogowym tak, aby studnia kablowa, kanalizacja, znalazly sie poza obszarem kolizji.

2, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
3. Przelozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i

powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznosei —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizi,

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnosciag gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takisj mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagii i utrzymania na rzecz Orange Polska S.A. Zobowiazany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

5, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodnié z
wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

B W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekemunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety.
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Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24.
Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegalnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgeych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadedw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ ogwiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, zostana
udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24,
03-737 Warszawa — Wojciech Kobvyliriski tel. 22 664-32-72 - we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 — 15.00.
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod Scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.
Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizagji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane)
dokumentacii.
W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A., Inwestor
zobowiagzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczng objete;
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrdw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomiegja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A. posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Crange Polska S.A. rozwigzata taka umowe
lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 15654, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r, oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kitdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystaplé z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
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19.

przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbiorow  koricowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska
S.A. i bedzie zgtaszane organom gciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na
adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robdt

° certyfikat jakosai z serii 1ISO 8000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram rob¢t,

¢ jeden komplet dokumentac]l projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje
w Protokole Qdbioru Koricowego/Nadzoru Wiasdcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Wojciech Kobylirigki
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8.2. PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ NR BG.6630.2005 .2015 Z DN.
15.10.2015R.

Znak sprawy: BG.6630.2005.2015

ODPI

S

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 15-10-2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

2. Wniosek z dnia: 30-09-2015

3. Przedmiot narady: sie¢ - telekomunikacyjna, elektroenergetyczna nn, kanalizacyjna, wodociagowa,
cieptownicza

4. Lokalizacja siecii Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Bialowieska, ul. Karczewska oraz ulice: Lukowska,
Zagéjska, lgariska, Grenadierow

5. Whnioskodawca (projektant):

S.C. ATTILA M. Krélicki, W. Jozwiak

35-323 RZESZOW

ul. Marcina Filipa 56/12

Zatgczniki mapowe: 3x2 egz.

Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

~No

— - - ; ; .
! f Podmiot, ktéry

| reprezentuje uczestnik
narady

Stanowisko

Imie i nazwisko :
¥ uczestnika narady

Prezydent m. st.
Warszawy

Adom  Blacharsds

przewodniczacy narady koordynacyjnej

| %&w@mc{, Werdoradhun.

aga nr 42 s

BAIPP Urz. m. st. W-wy

i
Zarzad Drég Miejskich

/%Q”"’Q Olbn< 'i{iu' | b luog
v 'MPWIK w m. st. W-wie | J
EvA WG USUA

/ﬁﬁ/gvmﬂa 7@%@6&
“f@mm- pe. %&W&Q

4} u(,udal?; Uas” gté

&zwg%
k)

phope w S

VEOLIA Energia
Warszawa S.A.

Polska Spétka
Gazownictwa Sp. z 0.0.

. RWE STOEN Operator
AT ey PP

4/%/74«4/7

Orange Polska S.A. |

Brak umocowanego przedstawiciela

Lo Dzielnica PRAGA I /
L = POLUDNIE Q YT e
\H QAW D@ngf Qo ULQA7] |
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej: ﬂ

1. Sposob prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy uzgodni¢ z
Whydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga Potudnie.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ui. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel (22) 4 431 784; 4 431 875
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2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 111.2543, 111.2188, 211.1478

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone znakdw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( tj. Dz. U. 2015.520).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustalié w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne] w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakow geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub
odtworzeniem zniszczonych znakéw | zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

5 %@w% yoligonec  do %mm@gMdJ@ LA Qasociopy,
oL X bswew  -PaE S e pabiner 2l

%@)@H/ @lff/@/,g,om 2w 20 08, 2 MG

% Projekt zabezpieczenia kabli eiektroenergetycznych
’ krzyzujacych sie z projek;owanym
opracowac na podstawie inwentaryzaci zbiorczej
urzadzen elektroenergetycznych
= Steen Operator Sp. 2 0.0

ﬁ\gsozrfcg w '\r?weslyciach Sieciowych ul. Rudzka 18,
Warszawa. tel. 22 821-5618 lub 22 821—5519.
Inwentaryzacje urzadzen nalezy zamawiac W
Dokumentacji Technicznej Sieci ul. Oszmianska 20,
Warszawa, tel. 22 821-4326.
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» RSN T TR T B : L
Artchtrbeet kot omantewskar

projehton i

A
Fam

LS

A A[/jm/%u //:5;/&01’7 chr/f(}M-ﬂﬂ/I/” f’/ /9"/‘5/,‘% 7 ovetal o g J/ﬁifj
," /.905//@(1. /J,;/PJ/@/L{ na  ofednicr jz 'M‘79f m/a/’zqe,

2 up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

e s N

Adam Blacharski
Gtéwny Specijalista
w Biurze Geodezji | Katastru

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 784 4 431 875
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9. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1. ORIENTACJA

2. PLAN SYTUACYJNY

3. SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
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