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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa instalacii-6.65-6-W-4.

i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii
666wt | odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.3 Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okre$lonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla
wszystkich dziatéw robét, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad
rob6t wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami
sztuki budowlane;.

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sa nastepujace roboty:
o Roboty rozbiérkowe i demontazowe
o Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z nowa kolorystyka elewacii
¢ Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg
o Docieplenie stropodachu
o \Wymiana rynien i rur spustowych, obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych
o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
o Remont krat okiennych
o Wykonanie opaski wokét budynku
o Remont podkonstrukcji daszkdéw
o \Wymiana pokrycia istniejgcych daszkéw przy wejsciowych
e Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami
e Remont schodéw zewnetrznych
o Remont istniejgacych balustrad i poreczy
e Remont innych elementow stalowych — drzwi wsypu
Montaz | :
Werniana i o
M . . .



Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktdre beda
niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementoéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegoinych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujgce roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zada¢
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatow lub zaistnienia
wszelkich szkod, ktdre wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzic z uwzglednieniem przepisow administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegolnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy :P.IP.
Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych
czynno$ci lub kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkow technicznych dostawcow
mediow, niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robdt, ich odbioru, prob,
dokumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie
wykonywania robét. Koszty te muszg by¢ z géry uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i préb muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4 Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegotowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych ($lepe kosztorysy) oraz
zatgczone rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow
ani elementéw montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zarébwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie
i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktdre w sposéb domysiny sg niezbedne do petnego ukoriczenia
przedmiotowych rob6t zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdinych
elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementow, ktore mogtyby zosta¢ pominigte
w poszczegdinych czesciach dokumentacii.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji _powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w




obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie_samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,




inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji_technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okresSlajaca rodzaje i kolejnoS¢ lub wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacii,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieni publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacig_umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i




wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny
ryczattowe] niezbednej do prawidtowego wykonania catoSci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie mogq by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.6.3 Zgodno$&¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow nalezy zwrécic sie do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,




b) podejmowaC wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wkasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo
przez personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze




wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okres$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wlasciwos¢ do robot |
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot

z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

I w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdt.

6.8.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
)
)

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksiazki obmiarow.

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq
projektowgq i Specyfikacjq Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru robét
dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy i kierownicy robo6t. Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza
Inzynier. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w dokumentaciji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie prowadzony z czestotliwos$cig wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagajq tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m2), (m3) jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakow po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcdw robét. Obmiar rob6t znikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
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8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacia projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw cze$ciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

g) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)
robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lenie dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentaciji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezpo$rednia;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;

-warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz rusztowan na stanowisku pracy);
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- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP;

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);

- koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy;

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

- wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, Il, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii-6.65-6-W-4.

i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii
6-6-c:w-t. i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot rozbiorkowych i demontazowych:

Projektuje sie demontaz nastepujacych elementow:
o Tablice informacyjne
o Urzadzenia systemu alarmowego
e Uchwyty na flagi
o OSwietlenie zewnetrzne
o Kraty okienne
o Pokrycie daszkdw przywejsciowych
e Balustrady i porecze
o Stolarke okienng i drzwiowg drewniang przeznaczong do wymiany
e Rynny i rury spustowe
e Obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne
o Warstwy wykoriczenia schodéw zewnetrznych
o Nawierzchnie utwardzone wokét budynku w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacii
§cian ponizej poziomu terenu

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatdw budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”.
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Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowac:

- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotow pneumatycznych, miotdw oburecznych,
przecinakdw , mtotowiertarek, fomy, dtuta

- szpadle

- sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”. Materiaty i urzadzenia
przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chroni¢
od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady og6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu rob6t, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2 Czynnosci wstepne

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w
stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace sie w
pasie robot rozbidrkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktore majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposéb
akceptowany przez Zamawiajacego. Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i wygrodzi¢ i
oznakowac miejsce sktadowania gruzu.

5.3 Zakres wykonania Robét

9.3.1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
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Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja;

e Tablice informacyjne

o Urzadzenia systemu alarmowego

e Uchwyty na flagi

o  Oswietlenie zewnetrzne

e Kraty okienne

o Pokrycie daszkow przywejsciowych

e Balustrady i porecze

o Stolarke okienng i drzwiowg drewniang przeznaczong do wymiany

e Rynny i rury spustowe

o Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne

o Warstwy wykonczenia schodéw zewnetrznych

o Nawierzchnie utwardzone wokot budynku w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacii
$cian ponizej poziomu terenu

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowa¢ rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.3.2 Wywdz i utylizacja odpaddw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogdine”.

6.2 Kontrola jakosci robét wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych rob6t rozbiorkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementoéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw pozostajacych w konstrukci,

- prawidtowo$ci wykonanej segregacji odpaddw,

- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST1 "Wymagania ogoine”
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szeScienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.

- ciany — m2

- posadzki — m2

- tynki — m2

- elementy betonowe — m3

- wywdz gruzu — m?

- elementy drewniane — m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST1 ,Warunki ogéine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST1 ,Warunki ogdine”

9.2 Pfatnosci

Nalezy wykonac zakres robot wymieniony w ST1 ,Warunki ogoine”

Cena robét obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbidrki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogélne”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa instalacii-6-65-6-W-t-

i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii
666wt | odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie robét budowlanych w zakresie ocieplenia
elewacji metodq lekka-mokra.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian, a mianowicie:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej Scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu oraz w
przestrzeni cokotu nad poziomem terenu

- termomodernizacije scian zewnetrznych powyzej linii terenu w technologii systemowe;j lekkiej — mokrej
- wykonanie opaski wokot budynku

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Do ocieplenia Scian metoda ,lekkg” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych
norm badz wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatbw powinna byC dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
stwierdzajacq zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub
aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Materiaty do izolacji termicznych $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu:
- polistyren ekstrudowany XPS gruboéci 12,0 cm (wsp. przewodzenia ciepta A<0,032 W/m*K)
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Materiaty do izolacji termicznych $cian zewnetrznych:

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS o obliczeniowym wspdtczynniku A<0,038 W/mK
grubosci 14 cm,

- docieplenie osciezy styropianem EPS-80 o obliczeniowym wspotczynniku A<0,038 W/mK gr. 2+3 cm -
stosownie do Swiatta oscieznic.

Wymagania:

- wymiary - nie wieksze niz 600x 1200 mm +-0, 3%, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym
ocieplenia,

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokdw,

- krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg i prostopadtg do powierzchni - nie mniej niz 8 N/cm2.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkanine szklang odpowiadajacy
wymaganiom PN - 92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Muszg to by¢
tkaniny z wtdkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny
w petni odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niz 1250 N,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH - nie
mniej niz 600 N,

- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym- nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg
rowng 1250 N,

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni- nie wiecej niz 3, 5%,
przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.

Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z witdkna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw
ochronnych na styropianie na dolnych czeSciach $cian, a takze do wzmocnienia naroznikéw (zamiast
katownikdw metalowych) i na fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy klejace lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu mechanicznego mocowania styropianu do podtoza, nalezy stosowac taczniki odpowiadajace
wymaganiom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB.

Materiaty do wykonania izolacji $cian fundamentowych:
-masa bitumiczna na warstwie tynku
-folia kubetkowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonywania rob6t ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet :
- rusztowania i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,
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- elementy deskowan wykopow

- mieszarki mechaniczne, wiertarki

- tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),

- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt

- pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

5.2 Wymagania szczegélne do wykonania termomodernizacji $cian zewnetrznych

Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg ,lekkq” powinna by¢
nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz montaz
rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Sciany,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- naktadanie na styropian warstwy z masg klejaca i zbrojenie jej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- malowanie Scian

- wykonanie obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

5.2.1 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacq na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwo$ci i rownosci. llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego.

Przygotowanie podtoza:

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
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- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkoéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usungg nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podfoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawcza- nalezy wykona¢ uzupetnienie
ubytkow cegty zaprawg cementowa.

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najcze$ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie
pracw warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowe.

5.2.3 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podifoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.2.4 Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi

i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackdéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacy
zabkowang na cafej powierzchni ptyty. Plyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie
cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub piankg
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢
trzpienie.
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9.2.5 Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.2.6 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnig piyt izolacji termicznej naciggna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocq pacy siatke zbrojacg w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.7 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.2.8 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczes$niej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng
szczegblowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym
rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkoéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.2.9 Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkow nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan ogéinych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub
pary wodnej,

- izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposéb ciggty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na
siebie w sposéb powodujacy ich destrukcije,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
ich prawidtowe utozenie, tzn.: po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji stosowania poszczegoinych materiatow izolacyjnych,
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- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.2.10 Izolacje termiczne $cian fundamentowych

Krawedz ptyt na catym obwodzie uksztattowana jest w taki sposob, ze ptyty zachodzg na siebie, tak
wiec unika sie powstawania mostkow termicznych. Instalujgc ptyty na Sciane piwnicy uktada sie je
pionowo lub poziomo na wzor muru. Ztgcza piyt sq Scisle dopasowane. Niebieskie ptyty izolacyjne
przykleja sie do zabezpieczonej hydroizolacjg zewnetrznej Sciany piwnicy bezrozpuszczalnikowym
klejem bitumicznym na zimno. Klej naktada sie punktowo na plyte (okoto szesciu punktéw na jednej
ptycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty izolacyjne sg przyciskane do Sciany
przez zewnetrzng warstwe siany trojwarstwowej. Nastepnie wykopy sg zasypywane, a warstwy ziemi
zageszczane. Plyty ze styroduru muszg opiera¢ sie¢ na mocnej podstawie na odsadce fundamentu,
ktora bedzie zabezpiecza¢ piyty przed odsuwaniem sie w dét. Plyty mozna cigé standardowymi
narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do cigcia goracym drutem).

5.2.11 Opaska odwadniajaca

Wymiana opaski odwadniajacej na opaske z kostki brukowej wibroprasowanej o gr. 6 cm na podsypce
piaskowej i podbudowie zwirowej utwardzonej, szer. 0,8 m. Jako zakonczenie stosowac trawnikowe
obrzeza betonowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Szczegbtowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt okre$lone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodnos$¢ z dokumentaciq i przepisami,

- zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gbIne wrazenie estetyczne.

Przedmiotem kontroli jakoSciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Stosowa¢ ogéine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podane w ST1 ,Wymagania ogoine”.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1 Czesciowy i koricowy odbiér techniczny

Wykonawca robo6t ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesSciowy:
jako$ci przygotowania powierzchni $ciany (podioza do ocieplania), jako$ci zamocowania piyt
styropianowych do podioza, jakosci warstwy, zbrojonej tkaning szklang, ocieplenia osciezy okiennych i
drzwiowych, robot tynkarskich, nowo wykonanych obrobek blacharskich.

8.2.2 Odbior jakoSci przygotowania podioza

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy powierzchnia
Sciany zostata oczyszczona z pytu i tuszczacych sie powtok. Nastepnie nalezy przyklei¢ kontrolne probki
styropianu i wykonac¢ probe odrywania.

Jesli Sciany sg otynkowane, to nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku przez opukiwanie oraz
skontrolowac, czy ewentualne ubytki tynku zostaty wyréwnane nowa zaprawa.

8.2.3 Odbior zamocowania ptyt styropianowych do podtoza

Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robot. Nalezy
sprawdzi¢, czy masa klejgca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednig konsystencije i jaki
jest czas jej przydatno$ci do uzycia. Ponadto sprawdzi¢ jak sg naktadane placki masy klejacej na ptyty
styropianowe oraz czy ptyty sq dociskane do Sciany zgodnie z wymaganiami.

Jesli ptyty styropianowe sg dodatkowo mocowane tacznikami mechanicznymi, to nalezy sprawdzi¢ czy
ich liczba, rodzaj, dtugos¢ oraz sposdb osadzenia sg zgodne

z wymaganiami projektu.

8.2.4 Odbior warstwy zbrojonej tkaning szklang

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata dokfadnie wyrdwnana przez zeszlifowanie oraz czy gtowki
tacznikdbw mechanicznych sg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejaca. Trzeba tez
sprawdzic, czy szpary miedzy ptytami sg zapetnione Scinkami styropianu.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masa klejacq
czy poszczegblne arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad, a takze zmierzy¢ temperature powietrza w
czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzgledni¢ prognoze pogody obejmujaca 24 h.

8.2.5 Odbior ocieplen osciezy okiennych i drzwiowych
Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcja.

8.2.6 Odbior jakoSci robdt tynkarskich

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na temperature powietrza w
czasie robdt oraz po ich wykonaniu. Jezeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krétkim
czasie ulega spekaniu, a nastepnie kruszy sie i odpada z powierzchni $ciany. Podobny skutek moze
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spowodowacC nanoszenie wypraw na nastonecznione $Sciany i nagrzane powyzej 25°C. Dotyczy to
zwtaszcza mineralnych mas tynkarskich.

Przy odbiorze nalezy takze zwrécic uwage na to, czy wypraw tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. CzesSci $ciany pokrywane w roznym czasie nie
powinny wykazywaé Zadnych réznic, co mozna osiagna¢ nanoszac zaprawe tynkarska na wydzielone
czesci scian bez diuzszych przerw.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt odbioru robédt, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdine”.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii-6.6-6-W-.

i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z przebudowag w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii
666wt i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:
- docieplenie stropodachu wentylowanego

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST1
,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w specyfikacji ST1 ,Wymagania ogélne”. Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1 Materiaty podstawowe

- wetna mineralnej granulowana (A < 0,04 W/m*K)

- blacha stalowa ocynkowana o grubosci 4 mm

- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS o grubosci 5,2 mm.
- wywiewki dachowe wentylacyjne
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2.2 Wymagania dla materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Sprzet niezbedny do wykonania robét:

- do ocieplenia stropodachu stosowa¢ agregat do wiryskiwania granulatu z wetny specjalnie
skonstruowanego do tego celu.

- dekarze i pomocnicy pracujacy na dachu winni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki
szer. 250mm do poruszania sie po pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z
wojtoku lub sznurka.

- wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

- pity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,

- klucze do $rub

- wiertarka udarowa z wierttem do betonu

- wiertarka do metalu z wierttem 7mm oraz 5mm

- silikon dekarski oraz zwykty wraz z pistoletem

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robét okresla ST1 ,Wymagania ogoine”.

Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji termicznej stropodachu. Zastosowany materiat
termoizolacyjny powinien posiada¢ wszystkie wymagane prawem budowlanym dokumenty
dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Prace ocieplajace nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta. Przed przystapieniem do ocieplenia stropodachow nalezy wykonaé
nowe otwory w pofaci dachu, aby stworzy¢ dostep do wdmuchiwania izolacji do przestrzeni
miedzystropowej. Aby umozliwi¢ komunikacje miedzy segmentami nalezy wykonaC przekucia w
$ciankach azurowych. Sprawdzi¢ stan stropdw i ewentualnie usuna¢ zanieczyszczenia i Smieci.

5.2 Wymagania szczegdlne

Usypa¢ réwnomierng warstwe materiatu izolacyjnego powiekszong o 15%. Po wykonaniu ocieplenia
nalezy uzupetni¢ wykonane otwory robocze w dachu blachg stalowa gr. min. 4 mm mocowang kotkami
oraz pokry¢ papg termozgrzewalng. Do utozenia materiatu izolacyjnego nalezy zastosowa¢ metode
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sucha, rozdrobniony materiat izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wezem
przesytem powietrznym w przygotowang przestrzen stropowa. Izolacie mozna wykonywac prosto z
samochodu. Wykona¢ wywiewki dachowe wentylacyjne.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogélne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Szczegbtowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodno$¢ z dokumentacijq i przepisami

- zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- zgodno$¢ wykonania z zaleceniami producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robdt wykonac zgodnie z zasadami podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt odbioru robét, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy i akty prawne
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-80/B10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych -- Wymagania i badania przy
odbiorze

10.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii-6.6-6-W-t-

i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii
666wt | odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
- roboty rozbiérkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetow zewnetrznych,

- montaz nowej stolarki

- roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,

- roboty malarskie — malowanie oSciezy,

- usuniecie materiatow z rozbiorki.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogdine”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spetniajgce wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producentow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystepujacy
do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-sprzet do transportu pomocniczego,

- narzedzia reczne: $rubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka,
paca itd.
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- narzedzia reczne: mioty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,
- narzedzia rdzne do robdt wykonczeniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone S$rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace przygotowawcze

- Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu. Wymiary podane sg w projekcie
budowlano-wykonawczym.

5.2 Montaz okien

Okna nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

Luz miedzy otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szeroko$ci otworu 2-6 mm

- na wysokosci otworu 5-9 mm.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastgpujace elementy kotwigce:

- na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za na szerokosci elementu -
jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajgce
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.

Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowaC wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego obsadzenia okien.
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5.3. Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegto$ci
nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyrownac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem i osadzi¢ parapet na piance montazowe;
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetdw majgce styk z ramg okienng i murem
nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy.
Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

5.4. Montaz drzwi

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Wymiary poszczegolnych drzwi
podane w projekcie budowlano-wykonawczym.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementdw stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy oSciezami i oScieznica.

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- 0sadzenie skrzydet,

- uzupetnieniu tynkow na o$ciezach z uszczelnieniem masg akrylowg,

- pomalowaniu osciezy wewnetrznych, na ktérych byta wymieniana stolarka.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza oscieze nalezy oczy$ci¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnoSci
elementu.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢
szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢
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ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze
osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnoS¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

6.2 Szczegotowe wymagania

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm,
- kompletnosci wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gdlnego wrazenia estetycznego.

6.3 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz
wymaganiami okreslonymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej Zamawiajacego
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie 0 wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
- wszystkie roboty przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3

- wykonanie badan i pomiaréw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa instalacii-6-65-6-W-t-

i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii
666wt | odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie nowych obrébek blacharskich, parapetow,
rynien i rur spustowych.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 ,Wymagania
ogdine”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

47



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania - 1m.
Ostre krawedzie stojakow, Srodkéw transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczyé¢
deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by
zatadunek i roztadunek byt przeprowadzony recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego
nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

5.2 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.1 Rynny z blachy ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,

b) taczone w zitgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dtugo$ci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,
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b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokosc¢ kielicha

5.3.3 Uchwyty rynnowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

9.3.4 Zasady montazu rynien i rur spustowych

Zaznaczy¢ pofozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odlegtosci 60cm, zamontowac
uchwyty rynnowe. Zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace sie w potozeniu najbardziej oddalonym od
leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Zamontowa¢ po$rednie uchwyty rynnowe. Uchwyty nalezy
przykreci¢ wkretami do deski czotowej lub $ciany. Odlegtos¢ miedzy uchwytami nie moze przekracza¢
60cm. Rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikow. Potrzebng dtugos¢ rynny odcig¢ za pomocg
pitki do metalu uwzgledniajgc z obu stron rynny zaktad w kazdej ksztattce. Lica rynien oczy$cic pilnikiem
z zadziorow.

Zamontowac rynny w uchwytach. Wetkng¢ przedni nosek uchwytu w czotowe wywiniecie rynny i obréci¢
ja do tytu, az do zatrzadniecia na tylnym wystepie uchwytu. Zamontowa¢ uszczelki w ksztattkach
rynnowych doktadnie wciskajac je w rowki. Dtugo$¢ uszczelki musi by¢ rowna dtugosci rowka. Uszczelki
pokry¢ cienkg warstwg srodka poslizgowego. Zatozy¢ lej spustowy. Tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne
wywiniecie rynny. Obrécic lej do przodu az do zatrzasnigcia przedniego wywiniecia leja na czotowym
wywinieciu rynny. Dtugo$¢ zaktadu rynny w leju wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na ksztattce.
Potaczy¢ odcinki rynien za pomoca ztaczek. Montaz ztaczek przebiega analogicznie jak przy montazu
leja. Odlegtos¢ uchwytu od potaczenia nie moze przekroczy¢ 15 cm. Jezeli odlegtos¢ ta jest wieksza
nalezy zamontowac dodatkowy uchwyt.

Zamontowa¢ narozniki na rynnie. Wiozy¢ tylne wygiecie rynny w gtab ksztattki i zatrzasna¢ naroznik na
przednim wywinieciu rynny. Dtugos$¢ zaktadu rynny w narozniku wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na
ksztattce. Mozliwy jest montaz naroznikdéw na ziemi i zawieszenie na uchwytach catego systemu.
Zamontowa¢ denka rynien. Przednie wywiniecie denka wsung¢ w przednie wywiniecie rynny i obréci¢ w
gtab rynny az do zatrzanigcia na tylnym wygieciu rynny. Bezposrednio przy denku powinien by¢
zamontowany uchwyt rynnowy. Dla fatwiejszego montazu, denka mozna zaktadac przed zawieszeniem
rynny w uchwytach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
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6.2 Szczegotowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robot okre$lone sg w ST1 ,Wymagania ogdine”.
oraz nalezy m.in. sprawdzic:

- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gbIne wrazenie estetyczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw, wiazow itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokdt odbioru robét, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i akty prawne

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U -- Definicje, wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych -- Wymagania i badania.
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii-6.65-6-W-4.

i odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wrazz-przebudowa-instalacii
666wt | odgromowej budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

1.3 Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu schodéw zewnetrznych oraz balkonu.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST1 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST1 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Poszczegoine grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow wymaga¢ parametrow
okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do
uzytkowania.

2.2 Materiaty do wykonania posadzki

- cement, piasek i woda zarobowa

- zaprawa klejowa mrozoodporna i wodoodporna o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci
- plytki gresowe antyposlizgowe mrozoodporne

- Srodek do gruntowania powierzchni

- zaprawa do fugowania

- silikon do fug

- listwy przyScienne, narozne
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zapewniajgcym zachowanie wymagane;

jakosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczno$ci zastosowania
specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢ zgodny ze sztuka budowlana. Sprzet taki jak szlifierki,
zacieraczki, urzadzenia typu miksokret i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ faty i pace drewniane lub
metalowe. Narzedzia nalezy czysScic czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki
Zwigzanej juz zaprawy zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym $rodkiem.

Sprzet niezbedny do wykonania robét:
- betoniarka,

- miksokret,

- szpachle metalowe i plastikowe,

- fopaty, grabie,

- pita diamentowa do naciecia dylatacji.
- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- kielnia, packa zebata, szpachla,

- narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
- poziomice,

- gabki,

- pedzle, walki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatow powinny
by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

4.2 Transport

Materiaty stuzce do wykonania posadzek cementowych nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne

- temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C, Temperature
te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy,

- materiaty uzyte do wykonywania oktadzin powinny znajdowac sie w pomieszczeniach 0 wymagane;j
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

- warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc,

- plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (korcach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc¢ stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementdw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢, zwlaszcza z kurzu, wapna, olejow, ttuszczow, substancji bitumicznych, farb, stabych i
odspajajacych sie fragmentow starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podtozu poszerzyé, odkurzy¢ i
zagruntowac.

Zakres robot zasadniczych

Po usunieciu starych warstw wykoriczeniowych schodéw zewnetrznych i balkonu — ptytek, powierzchnig
oczysci¢ i osuszy¢. W miejscach ubytkow, nieréwnosci, wgtebien wykona¢ warstwe wyrownawczg z
zaprawy szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Nastepnie potozy¢ warstwe grubos$ci min. 2mm z
jednosktadnikowej, cementowej zaprawy uszczelniajgcej do wytwarzania elastycznych powtok, nie
przepuszczajacych wody i mostkujgcych peknigcia. Zaprawe uszczelniajacq nalezy wyprowadzi¢
rowniez na $ciany. W warstwe tg na styku ze stolarkg i Scianami wtapia¢ tasme uszczelniajaca.
Nastepnie uktada¢ oktadziny podtogowe z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na
zaprawie klejowej mrozoodpornej i wodoodpornej o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci.
Wymiary ptytek 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antypo$lizgowos¢ R10, kolor grafitowy. Dla
zachowania réwnych odlegtosci migedzy ptytkami mozna stosowac krzyzyki dystansowe, stosowac listwy
krawedziowe aluminiowe. Stosowac fugi z trasem, kolor dopasowany do koloru oktadziny o gr. 2-4mm.
Na obwodzie styku ze $ciang uktadac ptytki cokotowe o wysokosci 15 cm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdw transportu
podano w ST 1 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

54



- badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych
atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z normami; nie mona uzywac materiatow nie majacych dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢,

- sprawdzenie podtozy - podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia
robot.

6.2 Okladziny z pltytek gresowych

- przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich
wypetnienia, wykonczenie posadzki.

- wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli
zostato to przewidziane projekcie.

- spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szeroko$ci.

- szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

- wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £5 mm.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.4 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru zwigkszajacy bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen
elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST1 ,Wymagania ogoine".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik
ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajagcego wymaganiom normy i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 “Wymagania ogolne”. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng, jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Cena
jednostkowa wykonania posadzek obejmuije:

- przygotowanie podktadow,

- zakup i transport materiatow,

- ufozenie posadzek.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne dokumenty podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.
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1. Cze$¢ ogolna

1.1 Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjq projektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na przebudowe omawianego budynku.

1.2 Przedmiot specyfikaciji i zakres robét budowlanych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
Zakres prac budowlanych:

- modernizacja instalacji elektrycznej wezta cieptowniczego.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;

1.2.1 Wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy.

1.2.2 Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach.
0 odpornos$ci ogniowej tych elementdw.

1.2.3 Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

1.2.4 Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.4 Informacje o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesow 0séb trzecich, ochrony $rodowiska, zaplecza
dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych
przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca rob6t elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagar generalnego wykonawcy
w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy rob6t elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjna i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robét demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy
odtaczy¢ ja od napigcia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.
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1.5 Nazwy i kody robé6t CPV
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.
45312200-9 - Instalowanie przeciw-wtamaniowych systeméw alarmowych.
45312300-0 - Instalowanie anten:
45312310-3 - Ochrona odgromowa:
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;.
45312320-6 - Montaz anten telewizyjnych.
45312330-9 - Montaz anten radiowych.
45313000-4 - Instalowanie wind i schodéw ruchomych:
45313100-5 - Instalowanie wind.
45313200-6 - Instalowanie ruchomych schodow:
45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodnikow.
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych:
45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych.
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania:
45314310-7 - Ukladanie kabli.
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach:
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315200-0 - Roboty w zakresie turbin.

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
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45315400-2 - Instalacje wysokiego napiecia.
45315500-3 - Instalacje Sredniego napiecia.
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych.
45316000-5 - Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych:
45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego:
45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego.
45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych.
45316210-0 - Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego.
45316211-7 - Instalowanie pod$wietlanych znakéw drogowych.
45316212-4 - Instalowanie $wiatet ruchu drogowego.
45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego.
45316220-3 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portow lotniczych.
45316230-6 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portéw.
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:
45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych.
45317200-4 - Instalowanie transformatorow elektrycznych.
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
45317400-6 - Instalowanie urzadzen filtrujgcych.

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych.

1.6 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami [10.3]

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie

wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych
Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie
0 identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za zgoda projektanta
i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materiaty do wykonania
przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci i kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw stosowanych przy budowie
instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogdlne

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych
wptywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podtoza.

3. Skladowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic
lub postugujac sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych nalezy wykona¢ za
pomoca wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

o transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz tadowni

o aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powiok lakierniczych, oston, zamkéw itp.

o prace zatadunkowe i wyladunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzehn powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podno$nikow hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed montazem
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow (kabli) i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku
obwojow z tasmy izolacyjne;j.

2.2.3 Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzeri —kontrola jakosci.
1. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
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2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nieuzywane). Materialy
uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgodg inwestora.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow..

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jako$ci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodnosci z danymi wytwarcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen
i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4 Sktadowanie materiatow.

1. Sposob sktadowania materiatéw elekirycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatdw.

2.Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczeg6lnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

- kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o
temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ analogicznie jak w pkt. a),
w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10
moga by¢ uktadane jeden na drugim

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chfodnych

- urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach

- wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem koroz;ji

- farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowac w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane (wlot powietrza z dotu); pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesic instrukcje przeciwpozarowg,

- cementigips w workach papierowych nalezy skladowaC w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu;
szczegOtowe warunki sg podane w odno$nych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzer na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcie.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane./

6. Przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych przez producenta jest zabronione.
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4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw potrzebnych do wykonania
robot budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét.

5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

—  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na uchwytach
odstepowych,
—  przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
—  przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych
—  przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
3. Warunki dotycza réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od porazent i
instalacji odgromowe;.

5.1.1 Tablice elektryczne.
1. Tablice montowac na podfozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaly przez przykrecenie

do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem
indywidualnym (ET-75, Srriebel, ABB, Legrand, G&E, Moeller). Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej
powinny by zabezpieczone przed korozjg przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm. Aparatura
modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemi¢. Zabezpieczenia
poszczegolnych obwoddw nalezy opisa¢ w sposéb trwaly, jednoznaczny i czytelny.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliesteru wzmocnionego wioknem szklanym
(tworzywo samo gasnace) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-gasnace.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny byé zabezpieczone przed korozjg przez malowanie.
Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami.

Zabezpieczenia poszczegoinych obwodéw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikow $ciennych lub zawiesi
sufitowych w odlegtosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.3 Kucie bruzd.
1. Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie

2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku.

3. Przy ukfadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mnigj niz 5mm.

4. Rury zaleca sig uktadac jednowarstwowo.

5. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

1. Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

8.Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnym tukiem, o promieniu nie
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mniejszym od warto$ci podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposdb, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podiogi.

5.1.4 Wykonanie przebi¢.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg byé chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebi¢.

1. Po utozeniu rur, wciggnieciu przewoddw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.

2. Po ufozeniu przewodéw podtynkowych postapi¢ j.w..

3. Naprawe tynkéw wykonaé zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna by¢
gtadka.

5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7 Uktadanie rur.
1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podtozu wg p. 5.1.6 Korice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2.t aczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncdw rur w otwory sprzetu
i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,10 w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej sie
wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggdw rur nalezy stosowa¢ kompensacije
wydtuzenia cieplnego, np. za pomoca ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia
przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy rowniez stosowa¢ rury elastyczne, spetniajgce réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych.
Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego weiggania przewodow

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien fuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

6. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

5.1.8 Instalowanie puszek.

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich tynkowaniem)
w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badZ gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gora (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki 0 IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé puszki wielokrotne.
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6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

8. Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnarz farbg z6ita.

5.1.9 Ukladanie przewodow.

1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych

4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢ kolor
Z0tto-zielony,

- izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostalych przewodow moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej
czyli niebieskiego i zotto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~

5.1.10 Ukfadanie przewodow w rurach.

1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i
jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.

2. Wcigganie przewodéw nalezy wykonywaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej
zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang
uzyte w instalaciji.

5.1.11 Uktadanie przewodow na uchwytach.
Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowaé¢ uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny byé¢
wieksze od:
- 0,5m-dla przewodéw kabelkowych,
- 1,0 mdia kabli,

- rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany
oraz aby zwisy przewodéw miedzy uchwytami nie bylty widoczne.

5.1.12 Ukiadanie przewodow w tynku.
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd
PE powinien by¢ nieco dituzszy niz przewody fazowe.

3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

4. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

5. Przewody nalezy mocowac¢ do podioza za pomoca klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt
przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy

prowadzi¢ obok puszki.
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8. Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania si¢ uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w zigczach piyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubo$ci co najmniej 5mm [5.1.5].

5.1.13 Ukfadanie przewodow na drabinkach i korytkach kablowych.

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody
nalezy mocowac do drabinek, koryt.

5.1.14 Laczenie przewodow.
1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogaq by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzer mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15 Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikéw.
1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb

estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac na tych
podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

4 W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5.1.16 Demontaz opraw os$wietleniowych i osprzetu.
Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi€, czy elementy nie sg pod napigciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczeg6lnie uwaznie.
Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynno$ci:
e 0CZyszCzenie oprawy,
otwarcie oprawy,
odtaczenie przewodow,
demontaz zrédet $wiatta i zaptonnikow,
zdemontowanie oprawy,
e  zamkniecie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosci:
e otwarcie osprzetu,
e odtaczenie przewoddw,

e  zdemontowanie osprzetu,
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5.1.17 Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikow.
1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.
2. Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow $rodowiskowych:

- faczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
- faczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych
- gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe,

3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.

4. taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i wytaczenia.

5. Gniazda i faczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanng lub prysznic instalowac poza 1-3 i 2-3,
strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym o
pradzie réznicowym < 30mA.

6. Dla tacznikdw zgrupowanych stosowaé ramki wielokrotne.

5.1.18 Montaz opraw o$wietleniowych.
1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsca przykrecenia,
- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
- Czyszczenie oprawy,
- otwarcie i zamknigcie oprawy,
- obciecie i zarobienie koncdw przewodow
- wyposazenie oprawy w zrodta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy,
- podtaczenie przewoddw,
- uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.

3. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sie mocowania
hakéw za pomocag kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe cze$ci oprawy powinny byé trwale
odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

4. Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewod 4-ro zylowy.

5. Wypusty o$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby

oprawy o$wietleniowe znajdowaty sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

5.1.19 Montaz aparatéw.

1. Aparaty nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazdwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozporowych
lub whetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytwdrcy nie podaje inacze;.

3. Podtaczenie aparatéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.20 Potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
1. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:
—przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
—korytka kablowe;
—rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu,
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—metalowe elementy konstrukcyjne, ciagi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen moZliwie jak najblizej

miejsca wprowadzenia do budynku.
Przewody potaczen wyréwnawczych taczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny mieC przekroje nie mniejsze niz
najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

5.1.21 Polaczenia wyréwnawcze lokalne.
1. Potgczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy obja¢, wszystkie czesci przewodzace jednocze$nie dostepne urzadzen
statych oraz czesci przewodzace obce.

2. System potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie
zszyng cc

3. Przewody potaczen wyrownawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci przewodzace dostepne
powinny mie¢ przekroj nie mniejszy niz najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.
Nalezy jednak przestrzegac zasade, ze przekroj przewodu wyréwnawczego nie bedacego zytg przewodu lub kabla nie moze
mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymii 4 mmz2 o ile nie jest
zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody potaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg ukfadaé w rurkach ochronnych tak jak inne
przewody /dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany.

5.1.22 Przekroje przewodow ochronnych.
Minimalne przekroje przewodow ochronnych wg. tablicy:

Przekréj przewoddw fazowych instalacji Minimalny przekréj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S (mm2) S (mm?2)

S<lub=16 S

16 <8 <lub=35 16

§>35 S/2

1.W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany przewdd musi mieé
konduktancje (przewodno$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekréj nie powinien by¢ mniejszy niz:
- 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.23 Rodzaje przewoddéw ochronnych.
Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

- Zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlinej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.24 Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych.
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodow ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i elektrodynamicznymi,

- potaczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowac¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciggtosé przewoddw ochronnych.

- 0 ile do celdéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody
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ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

5.1.25 Ochrona przepieciowa.
Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowe] nalezy instalowac dla przewodéw L, Lz, Ls, N.

Na wejscie ochronnikéw przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do
szyny PE rozdzielnicy w ktérej sg instalowane te aparaty.

5.1.26 Zabezpieczenia pozarowe.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiada¢ klase
odporno$ci ogniowej tych przegrédd. Na przejSciach tych zastosowa¢ nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone
przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST, Hilti o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

W przypadku duzej ilosci przewodéw przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego przejscie przewodow wykonaé
w kasecie ognioszczelnej. taczny przekréj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety.
Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie
uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.27 Préby po-montazowe.

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych instalacii itp.

3. Wykonawca robot przeprowadza préby pomontazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w ktérym nalezno$¢
jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

4, Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczeg6towych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy (robot). Stanowig one podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia
prac rozruchowych.

5. Zakres podstawowych prob montazowych
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w skiad ktérego wchodza;
- okreslenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
- odtaczenie odbiornikéw

- pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyréwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu
zrodta pradu 4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A

- podtaczenie odbiornikdw

b) pomiary rezystanciji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy
przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy
traktowac jako ziemie/ - rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna
by¢ wieksza. od 0,5 MQ,

c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodéw z wyt. réznicowo-pradowych
- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego
- pomiar wytaczenia | / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan/

d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania/

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 30 oméw dla uziemienia

przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza od 10 omoéw dla uziomu instalacji odgromowe;j,
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f) sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu
uziemiajacego na gafeziach urzadzenia w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakorczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy zataczy¢ instalacje
pod napiecie i sprawdzi¢ czy :

- punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do whasciwych zaciskow

Proby powinny odpowiadac PN.
5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen.

5.2.1 Budowa linii wiz.
Rozprowadzenia wiz od tablic gtéwnych do poszczegdinych tablic wykona¢ liniami YDY/LgY/750V/RL. Montaz w/w linii
prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych. Przej$cia przez Sciany stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych.

Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci. Wyposazone
w: wytacznik gtowny, ochronniki przeciw-przepigciowe klasy C (tablice zasilajace), lampki kontroli faz, wytaczniki réznicowo-
pradowe, wytaczniki nad-pradowe S300.

5.2.3 Zasady budowy instalac;ji elektrycznych.

Rozprowadzenia WLZ od rozdzielnic zasilajacych do poszczegdlnych tablic wykonaé liniami YDY/LgY/750V~. Instalacje
wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YKY, YDYp/750V~. Instalacje prowadzi¢: ciagi gtowne
nad stropem korytarza w korytach kablowych odejcia do poszczegolnych elementdw instalacji - podtynkowo. Przewody
prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych pod warstwa tynku.

5.2.4 Instalacja o$wietleniowa.

Instalacja dotyczy pomieszczen uzytku ogdlnego, sanitariatéw itp. Zasilanie obwodow z projektowanych tablic. Budowe
instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig jasno$é
natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach pracy, ciagach komunikacyjnych i innych zgodnie Z wymogami PN.
Oprzewodowanie linii zasilajgcych oprawy YDYp 3(4,5)x1.52/750V~ w torach linii gtdwnych. Montaz opraw bezpo$rednio do
sufitdw lub na zwieszakach. Oprawy o$wietlenia miejscowego montowaé na $cianach bocznych pomieszczen +1,4m od
podtozy. Wytaczniki instalowaé +1.4 m od podtozy.

5.2.5 Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa (awaryjnego).

W powigzaniu do obwodéw o$wietlenia ogoinego w tych pomieszczeniach — wydzieli¢ okre$lone oprawy, ktére poza funkcjg
o$wietlenia ogdlnego petnié bedg petni¢ funkcje bezpieczeristwa (awaryjng). W oprawach tych zainstalowac nalezy wktady
awaryjne z akumulatorami o czasie wytadowania min. 2h. W/w oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych oznaczono
symbolem ,Aw". Oprzewodowanie w torze gldwnym obwodow o$wietlenia ogoinego YDYZo 4x1,5/750V~. Tory wydzielone
oprzewodowac¢ YDYp 3x1,5/750V~.

5.2.6 Instalacja gniazd uzytku ogdlnego.

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegolnych planszach instalacyjnych.
Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwojnym. Obowigzkowo kazde z kotkiem ochronnym. Montaz gniazd w pom. +0,3 m
(przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej pomieszczen +0,3m) od podtozy. Natomiast w pomieszczeniach WC i
technicznych +1,4 m. Instalacje gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu szczelnym z gniazdami
wtynkowymi o stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYp 3x2,52/750V~ wit.

5.2.7 Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz
dokumentacjami techniczno ruchowymi producentéw urzadzen.

UWAGA: Ukiad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzi¢
i skorygowac¢.
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5.2.8 Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymog przepiséw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiadac klase odpornosci ogniowej tych przegrod. Na przejsciach tych zastosowaé
nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych
typu PYROPLAST o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

5.2.9 Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy metalowe
opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji potaczen wyréwnawczych - najblizsza
tablica elektryczna .

5.2.10 Instalacja uziemien wyréwnawczych

W projektowanej tablicy utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potaczen wyrownawczych).

Do wiw instalacji przytaczy¢ wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje urzadzen,
kanaty wentylacyjne itp. Do instalacji uziemien wyréwnawczych przytaczy¢ zaciski PE projektowanych tablic gtéwnych z
zastosowaniem LgY6mm2.

5.2.11 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepieciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych. W
tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy zamontowa¢ ochronniki przepieciowe, ktdre
przytaczy¢ po stronie wtérnej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewodoéw odprowadzajacych <10 oméw.

5.2.12 Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-pradowych.
Istniejacy uktad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S j, L1+L2+Ls+N+PE dla linii 3-faz
oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym Srodkiem ochrony jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez
zastosowanie wytacznikoéw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowa¢ na réwni z
roboczymi, natomiast przewody PE przytaczy¢é do kotkéw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzadzen
technologicznych, stelazy stropéw podwieszanych, obudéw metalowych opraw os$wietleniowych oraz innych urzadzen
elektrycznych itp.

6. Kontrola, badania oraz odbior robot

6.1 Tablice elektryczne

Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopier ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami lokalizacji.
Aparatura faczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z PN.
Aparaty do odtaczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

Poszczeg6ine obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaty [szyldziki] i czytelny.

Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebi¢

Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych
oraz powinno byé zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych na
ostfabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymato$ci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Ukfadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wtasciwy przekrdj spetniajacy wymogi:
- obcigzalnosci diugotrwatej,
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- ochrony przed pradem przetezeniowym,

- dla przewoddw ochronnych,

- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

- wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych,

- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,

- ulozenie przewoddw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$¢.

6.6 taczenie przewodéw
Stosowac potgczenia skrecane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikow powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem

6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.

6.9 Pofaczenia wyréwnawcze
Wymagania dla przewoddéw ochronnych podano w p.5.1.24

1. Potaczenia wyrdwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewodow wyréwnawczych powinny byé zgodne z PN.

3. Oznakowanie przewodow powinny byé zgodne z PN.

6.10.Przewody ochronne
Wymagania dla przewoddéw ochronnych podano w p.5.1.25

1. Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN

2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napigcia udarowego do 1,5kV
Iwytrzymato$¢ udarowa kategorii Il/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.13. Préby montazowe i rozruchowe

6.13.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotow
potwierdzajacych wtasciwg jakos¢ instalacji.

2. Wymogi dla pomiaréw
- rezystancja izolacji przewod6w przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza
od 0,5 MQ, pomiar wytaczenia la / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego |an,

- pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/
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pomiar rezystanciji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 I/

pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 I/

pomiar rezystancji podfogi - rezystancja nie powinna byé mniejsza od 50 kil i nie powinna by¢ wieksza od 1 M0
- rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 1

Préby i pomiary powinny odpowiada¢ [10.3.23, 10.3.32).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa;

- przewody, rury ochronne - mb

- osprzet - szt

- oprawy o$wietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dlugo$¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadow rzeczowych KNNR.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Sposadb odbioru robot

8.1 Wymagania ogdlne.
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbior miedzyoperacyjny.
1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuije kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét z dokumentacjq
projektowo-kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy)
robét.

8.3 Odbior czesciowy.
1. Odbiorem czesciowym moze byC objeta cze$¢ obiektu, instalacii lub robét, stanowigca etapowq cato$¢. Odbidr czesciowy
ma na celu jakoSciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych rob6t.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania
robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela
zamawiajgcego. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jako$ci.

3. CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji powinni
wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie inne powotane
osoby.

4. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okre$lone terminy ich usuniecia. Rdwnocze$nie nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy
(rob6t) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje sprawdzenia
(tzw. odbidr po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy (robét)
informujacym o usunieciu usterek.

6. Odbiorom czesciowym podlegajg;
- osadzone konstrukcje wsporcze,

- utozone rury,
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- instalacje przed zatgczeniem pod napiecie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu rob6t
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowos$ci montazu.

8.4 Odbior koncowy.

1. Odbiér koricowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkdw odbioru rob6t przy przestrzeganiu ogoinych
zasad odbioru obiektow.

2. Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

3. Odbior koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakoriczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiaéciwie udokumentowane.

4, Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w
tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdéw.
5. Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru:;
- oSwiadczenie o zakoriczeniu robét
- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
- protokotow z dokonanych pomiaréw, préb montazowych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy (robot),
- ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
- projektdw z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
- stwierdzi€, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
7. Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru.
Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz

uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym —

odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych
Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3
Prace towarzyszace bedq przedmiotem odbioréw czeSciowych. Odbiory czeSciowe opisano w p. 8.3.

Prace towarzyszace wyszczegdlnione w p.1.3 bedg rozliczone na ogélnych zasadach przyjetych w umowie
na realizacje robét.
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10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Rozporzadzenia
10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci  deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728)

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
169/2003, poz. 1650)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

10.3 Normy

10.3.1  PN-EN 12464-1: 2011 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzu.

10.3.2  PN-EN 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony, w zalezno$ci od wplywéw zewnetrznych.
Wybor $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od  wplywdw

zewnetrznych.

10.3.3  PN-EN 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

10.3.4  PN-EN 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk

10.3.5 PN-EN 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.3.6 PN-EN 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
10.3.7 PN-EN 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

10.3.8 PN-EN 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

10.3.9 PN-EN 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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10.3.10 PN-EN 60364-4-47:2001

10.3.11 PN-EN 60364-4-473:1999

10.3.12 PN-EN 60364-4-482:1999

10.3.13 PN-EN 60364-5-51:2000

10.3.14 PN-EN 60364-5-52:2002

10.3.15 PN-EN 60364-5-523:2001

10.3.16 PN-EN 60364-5-53:2000

10.3.17 PN-EN 60364-5-534:2003

10.3.18 PN-EN 60364-5-537:1999

10.3.19 PN-EN 60364-5-54:1999

10.3.20 PN-EN 60364-6-61:2000

10.3.21 PN-EN 60364-5-559:2003

10.3.22 PN-EN 60364-7-701:1999

bezpieczerstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Dobor Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do

odtaczenia izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje

osSwietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen

natryskowy.

mgr inz. Robert Wrona

upr. bud. LUB/0080/PWOE/12
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