Zat. nr 8
Nr sprawy: UD-VI-ZP/118/16

UMOWANI i

W dniu ..o, 2016 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stolecznym Warszawa
Dzielnicg Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa,
posiadajgcym NIP 525-22-48-481 oraz REGON 015259640, reprezentowanym przez:

1) Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.483.2016 z dnia 19 lutego
2016 r.

2) Pana Adama Cieciur e — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.485.2016 z dnia 19 lutego
2016 r.

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”,

a

zarejestrowana/ymw ...........c.coeeeene , dziatajgcalym na podstawie WPISU ...........c..coeevieinnnn.
] , posiadajgca/ym NIP nr..............ceeen. oraz REGONNr .......ooooiviiiiins :
zsiedzibg W ...

zwang/m dalej w tresci umowy ,\Wykonawcg”,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostala zawarta umowa

nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania termomaodernizacii
budynku XIX Liceum Ogolnoksztatc gcego przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie.
2. Zakres rzeczowy robot stanowigcy przedmiot umowy w szczegdlnosci obejmuje:
1) docieplenie $cian zewnetrznych styropianem wraz z nowg kolorystykg elewacii,
2) izolacje scian fundamentowych z piyt styroduru,
3) przemurowanie kominéw, muréw ogniowych i scianek kolankowych,
4) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem metodg wdmuchiwania,
5) docieplenie stropodachu ptaskiego wetng mineralng z pokryciem papa,

6) wymiane rynien, rur spustowych, parapetéw, obrébek blacharskich,
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7) wymiane opaski wokét budynku,

8) wymiane i modernizacje instalacji odgromowej,

9) wykonanie modernizacji zadaszen nad wejsciami do budynku,

10) remont krat okiennych, balustrad i poreczy,

11) roboty uzupetniajgce i towarzyszgce zwigzane z pracami termomodernizacyjnymi.

Szczegoblowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg ponizsze dokumenty, stanowigce

zatgcznik nr 1 do umowy:

1) dokumentacja techniczna (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, przedmiary ),

2) opis przedmiotu zamowienia,

3) oferta Wykonawcy.

W zakresie robot do wykonania znajdujg sie wszystkie prace, jakie nalezy wykonac, aby

wykonane elementy spetniaty zakladang funkcje oraz te, ktére wynikajg z technologii robot,

sztuki budowlanej, przepiséw prawa budowlanego nawet, jesli nie byty oddzielnie opisane w

specyfikacji technicznej projektu budowlanego wraz z usunieciem wszelkich wad i usterek

zwigzanych z wykonaniem robat.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng — zweryfikowat przedmiary robot z
dokumentacjg techniczng oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich
zgodnosci i kompletnosci,

2) dokumentacje j.w. uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

§2
Termin realizaciji

. Wprowadzenie na budowe nastgpi w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy .

2. Termin zakonczenia robot, okreslonych w 8 1 umowy ustala sie na dzien 20.12.2016 r.

Datg wykonania umowy jest data zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru (8 9
ust. 5 umowy), o ile Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie tego
zgloszenia.
§3
Obowi azki Stron

Do obowi gzkéw Zamawiaj gcego nale zy:
1) protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,
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4) dokonywanie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru

koncowego wykonanych robdét,

5) dokonanie zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty).

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy:

1) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogace sie wykaza¢ aktualng
przynaleznoscig do odpowiednich izb,

2) opracowanie na whasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed
wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych przepisami zawartymi
w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosc
odszkodowawczg,

3) opracowanie na wiasny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy
z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy; uzgodnienie go z zarzgdcg drogi
oraz Inzynierem Ruchu m. st. Warszawy,

4) pokrycie kosztéw poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystosci i zrzutu
sciekow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

5) na wiasny koszt ochrona terenu robot i zaplecza,

6) nakazde zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robot i zabezpieczenie terenu robaot,

7) rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz zlozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poz., normami
wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t (STWIOR),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (przy uzyciu sprzetu, urzgdzen
i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom),
harmonogramem rzeczowo-finansowym, oraz z uzgodnieniami i zaleceniami
Zamawiajgcego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

8) wykonanie rob6t z zastosowaniem urzgdzen i materiatbw wilasnych oraz przekazanie
Zamawiajgcemu oryginatow lub kserokopii poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883),
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9) przediozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od

daty podpisania umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniat elementy rob6t podlegajgce
czesciowym odbiorom i przejsciowemu fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane
sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

10) przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu rob6t pod wzgledem
przepiséw bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego
i oséb trzecich za szkody powstale w trakcie realizacji umowy. Wykonawca od
protokolarnego przejecia terenu robo6t do chwili uporzadkowania terenu (wigcznie
Z terenem, o ktérym mowa w pkt 13) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikle na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

11) realizowanie rob6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania placéwki
oSwiatowej. Utrzymywanie w czasie realizacji robot terenu budowy w stanie
uporzadkowanym tj. bez zbednych materialébw, odpadéw i $mieci. Uzgodnienie
z uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadow i $mieci powstatych w wyniku
wykonywania robét, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

12) zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wlasnym zakresie odpowiednich
warunkéw socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy
oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt,

13) po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokole
odbioru, uporzadkowanie zaplecza, terendw sasiadujgcych, usuniecie wszelkich
urzadzen zwigzanych z budowg, pozostatosci materiatdow, gruzu i Smieci,

14) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych; nie zgtoszenie tych robot inspektorowi
daje podstawe Zamawiajgcemu do zagdania odkrycia roboét i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

15) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie robdét i pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych,

16) opracowanie na wiasny koszt swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

17) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
urzadzen oraz instalacji (takze odgromowej) na koszt whlasny. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie

pbézniej niz 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,
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18) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do

kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdowienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,

19) przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw,
co do ktérych zaistnieje podejrzenie 0 znaczenie historyczne badz tez przedstawiajgcych
wartosé, odkrytych na terenie robat,

20) dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalajgcej na
ocene prawidlowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
dziennika budowy, niezbednych swiadectw dotyczgcych zastosowanych materiatéw,
wyniki badan, swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz dokumenty
potwierdzajgce wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

21) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t dokumentaciji, przygotowanie do
odbioru kompletnych dokumentéw i protokétéw niezbednych przy odbiorze,

22) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania wiasne,

23)usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

24) wykonanie innych obowigzkdéw zwigzanych z realizacjg robot.

§4
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do zawarcia

umowy ubezpieczenia robo6t kontraktowych na peten przedmiot i warto§¢ umowy oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody majatkowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim przez

caly czas trwania robot. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej robét oraz zdeponowaé u Zamawiajgcego

kopie w/w dokumentu, poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatlem.

1.

2.

8§85
Klauzule spoteczne

Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie art.
29 ust.4 ustawy Prawo zaméwier publicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudniac:

1) 2 pracownikéw bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy, zatrudnionych w

peinym wymiarze czasu pracy. Czynnosci wykonywane przez pracownikow bedg
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polega¢ na wykonywaniu pracy w sposOb okreslony w art. 22 8 1 ustawy z dnia

26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.),
2) 1 osobe bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promociji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy, zatrudniong na podstawie umowy cywilnoprawnej.

. Wykonawca kazdorazowo do skladanych faktur VAT zobowigzany jest dotgczyé pisemne

oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyptaceniu zatrudnionym
pracownikom wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturami sktadanymi

Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrdcié

sie do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ jg w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajagcy moze wymagac
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych odprowadzenie podatku czy skladek ZUS,
czy tez dowodow wyptat wynagrodzenia).

. Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2,
zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia
prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy
zatrudnienie zawierat informacje o udostepnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczacej
zatrudnienia Zamawiajgcemu z uwzglednieniem przepisbw ustawy o ochronie danych

osobowych.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0sOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw skutkowaé bedzie naliczeniem

kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 8).

§6
Sposéb wykonania umowy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:

1) w catosci przez Wykonawce,

2) z udziatem Podwykonawcow, w nastepujgcym zakresie:

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, Prawa zamowien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia..
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87

Podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty okreslone niniejszg umowa,
atakze zamierzajgcy dokonac jej zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty okreslone niniejszg umowg, a takze projektu jej zmian,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian. Zastrzezenia te w szczegolnosci mogg dotyczyc:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) terminu pfatnosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktéry nie moze byc¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

3) terminu wykonania prac przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory
zagraza terminowi realizacji ha dane prace przewidziane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy,

4) ceny, ktora nie moze byé wyzsza niz cena dla danej pozycji okreslonej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w 8§ 3 ust. 2 pkt 9) niniejszej
umowy,

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy w terminie

okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu okreslonej w ust. 1 umowy, moze

zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty

budowlane w przypadkach nie uwzglednienia zapiséw ust. 2 niniejszej umowy.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
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zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajagcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie

to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

§8
Wysoko $¢ wynagrodzenia

1. Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w 8§ 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wysokos$ci: brutto ............. zt
(stownie: ...t ziotych), w tym nalezny podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia stanowi catkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy, tak
by w pelni stuzyt celowi. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a iloSciami, cenami oraz

koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzg go w catosci.

8§89
Odbiory robot

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe, potwierdzajgce zaawansowanie robot,
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 bedg dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru.

3. Wykonawca zglosi roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Zamawiajgcy dokonuje ich
odbioru w terminie do siedmiu dni od daty ich pisemnego zgloszenia.

4. Nie zgtoszenie tych rob6t Zamawiajgcemu daje podstawe do Zamawiajgcemu do zgdania
odkrycia rob6t i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Dniem zakonczenia robot budowlanych jest data zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennika budowy, informujgcy o gotowosci
do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektorow nadzoru o zakonczeniu robdét,
0 czym Wykonawca zobowigzany jest w nastepnym dniu roboczym powiadomi¢ na piSmie

(moze by¢ e-mail) Zamawiajgcego.
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W przypadku potwierdzenia wpisu o0 zakohczeniu robo6t przez Inspektorow Nadzoru,

Zamawiajgcy rozpoczhnie odbiér koncowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia

0 zgtoszeniu.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powotana przez

Zamawiajgcego. Z odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru. Protokét odbioru

koncowego bedzie podstawg do wystawienia faktury kohcowej.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

certyfikaty, atesty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dokumentacje

powykonawczg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
albo dokonac¢ odbioru wyznaczajgc termin na usuniecie wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, a nieistotne i umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) nie dajgce sie usungé, istotne i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie.

§10

Rozliczenie rob6t i ptatno  $ci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie faktur
przejsciowych wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu oraz fakturg kohcowa.

Podstawe wystawienia faktur przejsciowych, stanowi¢ bedg podpisane przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokdty bezusterkowych czesciowych odbiorow robot,

stuzgce wytgcznie do ustalenia procentowego zaawansowania wykonanego zakresu prac.

. tgczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia

Wykonawcy ustalonego w § 8 ust. 1.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po wykonaniu i odbiorze koncowym
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 - 9.

Faktury bedg dostarczane Zamawiajgcemu najpdézniej w ciggu 7 dni od podpisania
protokotow odbioru czesciowego i odbioru koncowego. W przypadku odbioru przedmiotu
umowy z wadami (8 9 ust. 9 pkt 1), faktura koncowa moze by¢ wystawiona po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego usuniecia wad.

Dla celéw wystawienia faktur Strony ustalajg co nastepuje:

Strona 9/18



9.

10.

11.

12.

Zat. nr 8
Nr sprawy: UD-VI-ZP/118/16
1) Zamawiajgcy, miasto stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

oswiadcza, ze jako podatnik — nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON
015259640, zas odbiorcg faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st.
Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktérej adres jest miejscem
doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

2) Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie pfatne przelewem na rachunek
bankowy WyKonawey NI ... e w terminie 21 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, a faktura
koncowa optacona bedzie nie pdzniej, niz do dnia 30 grudnia 2016 r.

Za dzien zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania go przez Zamawiajgcego 0 zamiarze dokonania platnosci w sposob
okreslony w ust. 8, uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych uwag Zamawiajgcemu,
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W razie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu  przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegdlowo umotywowac
Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy

z warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ogledzin przedmiotu
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umowy, a takze domagania sie od podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, ztozenia

stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Po zachowaniu procedury okreslonej w ust. 11 i 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy bedzie uwarunkowana przedstawieniem dowodéw

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (kopie
przelewéw) wraz ze zlozeniem pisemnego oswiadczenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdéw o uregulowaniu wszelkich zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu sie
jakichkolwiek roszczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw w stosunku do

Zamawiajgcego. Os$wiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robdt wykonanych przez

podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, za ktore to roboty Wykonawca bedzie

przedkitadat fakture Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy Wykonawca, zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowg, dokonat

potrgcenia z wynagrodzenia podwykonawcy naliczonych kar umownych lub dokonuje

zatrzymania czesci wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia nhalezytego wykonania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do ostatniej faktury oswiadczenia

podwykonawcy, iz w zakresie potrgconej lub zatrzymanej przez Wykonawce kwoty

podwykonawca zrzeka sie roszczenia o zaptate w stosunku do Zamawiajgcego.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$s¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.
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§11

Postanowienia ogolne

Nadzér nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ....................

Zmiana oséb do kontaktu nie powoduje zmiany niniejszej umowy i moze nastgpi¢ w drodze

powiadomienia.

§12

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1
i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 148
tejze ustawy zabezpieczenie rownowazne w kwocie 10 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione, najpézniej w dniu podpisania umowy,
wformie ... .

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajgcy waznos¢ gwarancji z tytutu gwarancji jakosci,
gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pézniejszy niz okreslony w § 2 ust. 2.
W przypadku niedostarczenia aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwréci lub zwolni
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze korcowym robot.

Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia pozostanie
kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrécona Wykonawcy najpézniej w ciggu 14 dni od
daty uptywu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§13

Kary umowne

Za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
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1) 10% wynagrodzenia brutto, za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn,

za ktore odpowiada Wykonawca,

2) 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w oddaniu przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w 8§ 2 ust. 2,

3) 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowym usunieciu
stwierdzonych wad, okreslonych w protokdle odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 9 pkt 1.

4) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w uporzadkowaniu terenu
i usunieciu zaplecza o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 2, pkt 13 umowy,

5) 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany lub przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

6) 1.000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowej zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslonego
w umowie o podwykonawstwo,

7) 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dziehn zwioki w dokonaniu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zapfaty, okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 2),

8) 1.000,00 zt brutto od jedne] osoby w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji
zamoOwienia wymaganej przez Zamawiajgcego liczby os6b na umowe o prace lub nie
przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie umoéw o prace dokumentujgcych
swiadczenie pracy. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym Wykonawca
dopuscit sie niestosowania wymagan wynikajgcych ze stosowania klauzul spotecznych,
o ktorych mowa w § 5 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1

Z wynagrodzenia objetego fakturg bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze

dokonania potrgcenia, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci szkody.

§14

Odst gpienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o0 ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub ogtoszenie
wszczecia likwidacyjnego jego firmy,

2) zostanie zajety majgtek Wykonawcy,
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3) Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umowag lub tez nienalezycie wykonuje

zobowigzania umowne,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje robot i
nie realizuje ich przez okres 14 dni kalendarzowych pomimo wezwania Zamawiajgcego,
5) wystgpita koniecznos¢ ponad 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 8, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze by¢é wykonane w
ciggu trzydziestu dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci 0 przyczynie
uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.
. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku, Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji robo6t wstrzymanych i wykonanych, po czym
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajgcemu,

2) Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawiadomienia o odstgpieniu od umowy

usunie zaplecze.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4,

Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§15

Zmiany umowy

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2

Zgodnie z art. 144 Prawa zamoOwien publicznych przewiduje sie zmiany zawartej umowy
dotyczgce:

1) Terminu realizacji zamodwienia w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych

okolicznosci:
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a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, utrudniajgcych lub

uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét (zwlaszcza diugotrwale opady deszczu oraz
wystepujgce niskie temperatury) — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktére nie wynika z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robo6t przez
Inspektorow Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

¢) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, lub nastgpity zmiany w dokumentacji
projektowej na wniosek Zamawiajgcego,

d) wystgpienia sity wyzszej (np. huragany, powodzie) powodujgcej powstanie zdarzenia
losowego, ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére zagraza bezpieczenstwu
ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek ktérego powstata szkoda w znacznych
rozmiarach.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznosci

wymienionych powyzej, termin moze ulec przediuzeniu, nie diuzej jednak niz o czas

trwania tych okolicznoéci,
2) zmiany Wykonawcy, w przypadku gdy:

a) Wykonawce ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji Ilub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki w
postepowaniu , nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to
za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

3) zmiany podwykonawcow w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
a) zmiana zakresu powierzonych prac,
b) zmiana podwykonawcy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Powyzsze zmiany mogg by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy,
okreslonego w 8 2, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub
powziecia wiadomosci 0 zaistniatych okolicznosciach. Wniosek winien zawierac
szczegoOtowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

zgdania zmiany.
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8§16

Gwarancja i r ekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, na okres ........ miesiecy od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres rekojmi wynosi 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca na swéj koszt zobowigzuje sie usungé w okresie rekojmi i gwarancji stwierdzone
przez Zamawiajgcego wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nhie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

. Wszystkie reklamacje Zamawiajgcy bedzie zgtaszatl niezwiocznie, nie pédzniej niz do

ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancji.

§17

Korespondencja

. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane:
Zamawiajgcemu — adres do korespondenciji:
Urzad m. st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
WYKONAWCY - NA QAIES .....vvvviiiiiiiiiiiiiiiieieieieisieeseseeeeeeeeeaeseaeeeeeeeeeeeees :
Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢é pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strone, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.
Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony
w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.
§18

Ochrona danych osobowych

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy

o ochronie danych osobowych, dla ktérych administratorem danych jest Prezydent m.st.
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Warszawy, a co za tym idzie, nie wigze sie z dostepem do zasobdéw systemow

informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

Wersja dla przedsiebiorcy:

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci

dotyczgce go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informaciji publicznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058), ktéra podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowe] ustawy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg:

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci

przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z
2015 r. poz. 2058), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym

imie i nazwisko.

§19

Postanowienia ko ncowe

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 § 1 k.c.).

. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dgzy¢ do

rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwolywania sie do pomocy 0so6b
trzecich. Okres do osiggniecia ugodowego rozstrzygniecia ustala sie na 60 dni od

powiadomienia o powstaniu sporu.

. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 2 strony

moga wystgpi¢ na droge sgdowg. Wiasciwym do rozpoznania sporéw jest sad powszechny,

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo

zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowiag:
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Zatgcznik nr 1 — dokumentacja techniczna (projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robét oraz przedmiar robot), opis przedmiotu zamowienia oraz oferta

Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Strona 18/18



