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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  (CPV 45000000-7) 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
  
Przedmiotem inwestycji jest budynkiem uŜyteczności publicznej, oświatowym, zlokalizowanym w miejscowości Warszawa, dzielnica Praga-
Południe. Budynek znajduje się przy ulicy Bora – komorowskiego 31 na działce nr ew. 25 oraz 28/25. Na terenie nie znajdują się inne obiektu 
kubaturowe. Od południa na działce zlokalizowane są boiska do gry (ogrodzone o nawierzchni bitumicznej). Całość terenu ogrodzona 
ogrodzeniem aŜurowym. 
Budynek składa się z 4 segmentów (A, B, C, D – oznaczenie na rysunku rzutu dachu) oraz 5 łączników (1, 2, 3, 4, 5 – oznaczenie na rysunku 
rzutu dachu). 
Segment A 3 kondygnacyjny (w tym piwnica) na rzucie prostokąta o wysokości 9,96 m (liczone od poziomu terenu przy głównym wejściu do 
budynku szkoły). 
Segment B 2 kondygnacyjny (w tym piwnica) o rzucie nieregularnym, z licznymi wnękami, o wysokości 6,43 m (liczone od poziomu terenu 
przy głównym wejściu do budynku szkoły). 
Segment C (sala gimnastyczna) parterowy, nie podpiwniczony, na rucie prostokąta, o wysokości 6,67 m (liczone od poziomu terenu przy 
głównym wejściu do budynku szkoły). 
Segment D parterowy, nie podpiwniczony na rucie prostokąta, o wysokości 4,57 m (liczone od poziomu terenu przy głównym wejściu do 
budynku szkoły). 
Układ segmentów wraz z łącznikami tworzy 3 wewnętrzne dziedzińce dostępne z pomieszczeń parteru (dziedziniec 2 oraz 3) oraz piwnicy 
(dziedziniec 1). 
Dach obiektu płaski, w większości pogrąŜony z wewnętrznymi rurami spustowymi. Rynny oraz rury spustowe występują jedynie w łącznikach 
oraz segmencie D (odprowadzenie wody opadowej do instalacji kanalizacji deszczowej rurami Ŝeliwnymi). 
Stolarka okienna i drzwiowa w większości wymieniona na nową, w ramach PVC. Pojedyncze okna oraz drzwi nie wymienione, w ramach 
drewnianych. 
Ściany fundamentowe dziedzińca 2 oraz zewnętrzne segmentu D ocieplone zgodnie z audytem energetycznym. Pozostałą cześć obiektu nie 
ocieplona. 
 
Obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych (pierwsza kondygnacja znajduje się poniŜej poziomu terenu).  
Budynek wykonany w całości w technologii tradycyjnej, murowanej. ławy fundamenty wylewane. Stropy Ŝelbetowe prefabrykowane otworowe 
typowe (typ Ŝerań). Ściany wewnętrzne – cegła Ŝerańska, ściany zewnętrzne murowane. Schody prefabrykowane wielkowymiarowe Ŝelbetowe. 
Dach płaski wentylowany (segment A, B oraz D) oraz niewentylowany (łączniki oraz segment C – sala gimnastyczna). 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu  
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty określone w projekcie branŜy architektonicznej. 
Specyfikacje branŜ elektrycznej i sanitarnej stanowią oddzielne opracowania. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje prace termomodernizacyjne oraz remontowo-budowlane mające na celu poprawę standardów cieplnych  i technicznych 
obiektu. W celu doprowadzenia obiektu do w/w stanu planuje się wykonanie: 
 
- rozebranie nawierzchni utwardzonych wokół budynku (opaski) oraz wykopanie rowu głębokości do ław fundamentowych na szerokość 
umoŜliwiającą wykonanie dociepleń ścian fundamentowych; elementy rozegrane naleŜy przechowywać w jednym miejscu wyznaczonym przez 
kierownika budowy oraz, po zakończeniu prac w gruncie, ponownie ułoŜyć w pierwotnym miejscu (kostka betonowa); elementy które ulegną 
uszkodzeniu podczas demontaŜu jak i składowania naleŜy wymienić na nowe na koszt wykonawcy. Nawierzchnia z płyt betonowych oraz 
betonowa wylana do utylizacji. 
- demontaŜ elementów zainstalowanych na elewacji i ich składowania na terenie celem późniejszego ich zainstalowania w pierwotnej lokalizacji 
(3 lamp oświetleniowych terenu na elewacji segmentu B, tablice informacyjne, kamery monitoringu) 
- wykonanie uzupełnień odpadających tynków naściennych, skucie gramaplastu wyrównanie powierzchni ściany fundamentowej. 
 Oczyszczenie Ŝeliwnych wpustów instalacji kanalizacji deszczowej (2 sztuki segmentu D), pomalowanie farbami antykorozyjnymi.  
W łącznikach 1, 2, 3 oraz 4 projektuje się odsunięcie wpustów Ŝeliwnych kanalizacji deszczowej od ścian budynku na odległość ok. 20 cm 
celem wykonania izolacji termicznej ścian. 
- Wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej na wyrównanym podłoŜu z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerami od 
wysokości ścianki fundamentowej Izolację naleŜy wykonać do głębokości ław fundamentowych 
- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm λ ≤ 0,035 W/(m•K)] do głębokości ław 
fundamentowych bądź na głębokość min. 1,00 metra poniŜej poziomu terenu w przypadku gdy ławy fundamentowe znajdują się na głębokości 
znacznie większej. 
- wykonanie izolacji z folii kubełkowej na wszystkich ścianach fundamentowych z wykorzystaniem listwy zakończeniowej. 



 3  

- wykonanie ścianki wysokości 364 cm na łączniku 5 z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, ocieplona z dwóch stron analogicznie jak ściany 
budynku, wykończona obróbką blacharską jak ścianki attykowe. ściankę zakotwić w ścianie segmentu b oraz c. 
istniejąca krata stalowa do demontaŜu i utylizacji. ściana istniejąca do remontu (oczyszczenie, osuszenie oraz uzupełnienie ubytków w murze 
zaprawą cementową). w ścianie wykonanie wylewki wody opadowej z dachy łącznika nr 5 z rury stalowej ocynkowanej fi100 odprowadzającej 
wodę na odległość 20 cm od ściany. wyjście zaizolować papą termozgrzewalną. 
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rubinkiem elewacji budynku. 
- Ze względu na wyraźny przechył wykonanie demontaŜu podestu oraz schodów zewnętrznych na dziedzińcu nr 3. W tym miejscu projektuje się 
-wykonanie nowego podestu wraz z balustradą. Schody projektuje się wykonać aŜurowe typu styl-bet (umoŜliwiające nasłonecznienie okna 
znajdującego się na elewacji segmentu A). Wykonana w technologii betonu płukanego z zastosowaniem naturalnych grysów i Ŝwirów lub  
z betonu szarego oraz barwionego. Belka nośna posadowiona w gruncie oraz w ścianie budynku. Balustrada stalowa ocynkowana po jednej 
stronie biegu. 
- Wykonanie remontu studzienek okien piwnicznych (4 sztuki o wymiarach 80x95x111) z wykończeniem ich analogicznie jak ściana cokołu. 
Projektuje się równieŜ remont istniejących na nich krat stalowych wymiarach 80x95 cm. 
- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku styropianem gr. 14 cm o współczynniku λ ≤ 0,038 [W/(m•K)]. Do wysokości 2 metrów nad 
terenem oraz poziomem podestów oraz dachów płaskich przyległych do ściany projektuje się wykonanie 2 warstw siatki mocującej płyty 
styropianowe.  
- Przed wykonanie docieplenia ścian naleŜy zdemontować istniejące zadaszenia nad wejściami do budynku (segment A – elewacja północna). 
Konstrukcję naleŜy oczyścić z rdzy, pomalować farbami antykorozyjnymi. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zadaszenia naleŜy 
zainstalować ponownie z wykonaniem nowej obrobki blacharskiej na styki zadaszenia ze ścianą. 
- ocieplenie stropu nad łącznikami oraz salą gimnastyczną (segment C) poprzez ułoŜenie wełny mineralnej gr. 12 cm o współczynniku λ ≤ 0,035 
[W/(m•K 
- Na dachu segmentu C (sala gimnastyczna) naleŜy wykonać 4 nowe spusty dachowe grawitacyjnego odwodnienia dachu wyposaŜone  
w kołnierz bitumiczny oraz koszem. Przed osadzeniem wpustu w dachu naleŜy zdemontować kosz / nasadkę z kratką i przechować do czasu 
zakończenia prac montaŜowych. We wpuście zamocować zaślepkę (dostarczana razem z wpustem), zabezpieczającą przed dostawaniem się 
zanieczyszczeń do instalacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych (wielkość wpustu dobrać do przewodu odpływowego). Połączyć wpust  
z przewodem odpływowym. Dla instalacji wykonanych z PVC lub HD-PE połączenie z króćcem wpustu jest wykonywane jako kielichowe. Dla 
rur z innych materiałów konieczne jest zastosowanie odpowiedniej złączki przejściowej, np. dla rur Ŝeliwnych - złączki SML/HT. Wpust wraz  
z przewodem odpływowym osadzić w warstwie izolacji termicznej. Dla zabezpieczenia przed moŜliwością jego przesunięcia, wpust moŜna 
przymocować do dachu, wykorzystując śruby o odpowiedniej długości lub wykonując wsporniki, np. z płaskownika perforowanego. UłoŜyć na 
dachu warstwy izolacji przeciwwodnej. Przed przystąpieniem do zgrzewania papy termozgrzewalnej z kołnierzem bitumicznym wpustu, wyjąć 
z niego zaślepkę. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją producenta izolacji. 
- Instalacja na rurach spustowych stalowych kolców (w postaci korony cierniowej) uniemoŜliwiających wejście po nich dzikim zwierzętom. 
Kolce projektuje się zainstalować na wysokości około 10 cm poniŜej rur spustowych.  
- Wykonanie otworu montaŜowego (wyłazu technologicznego) w płycie dachowej szlifierką kontową (dla zapobiegnięcia występowania spękań 
płycie). Ilość otworów uzaleŜniona od ilości ścianek działowych w przestrzeni wentylowanej stropodachu – w projekcie przyjmuje się 
wykonanie 1 otworu o wymiarach 1,0 x 1,0 metra na kaŜde 10m2 dachu. Otwory montaŜowe po wykonaniu docieplenia zaślepić płytą 
Ŝelbetową wylewaną na miejscu oraz wykonać pokrycie papowe. 
Na tak przygotowanym stropodachu moŜna przystąpić do właściwych prac izolacyjnych, uŜywając specjalistycznego sprzętu. W tym celu 
naleŜy doprowadzić do otworu technologicznego rurę przesyłową wciągając ją na dach budynku. Transport granulatu do izolowanej przegrody 
odbywa się tym przewodem rurowym łączącym agregat rozdrabniająco-podający stojący przed budynkiem. W celu dokładnego rozprowadzenia 
granulatu konieczne jest, aby odpowiednio przeszkolony pracownik wszedł przygotowanym włazem w przestrzeń stropodachu i wykonał 
ocieplenie 
- ocieplenie stropu wentylowanego segmentów A, B oraz D poprzez wdmuchanie w przestrzeń wentylowaną granulatu izolacyjnego z wełny 
mineralnej gr. 16 cm λ ≤ 0,040 [W/(m•K)]. W tych segmentach nie projektuje się wykonania nowego pokrycia papowego.  
- Wykonanie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez kominki wentylacyjne w dachu. Łączna powierzchnia otworów wlotowych  
 wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu. Dodatkowo wzdłuŜ kalenicy dachu umieścić dodatkowo wywietrzniki-
kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W miejscu zainstalowania kominków wentylacyjnych wykonać hydroizolację styku 
kominka z dachem. 
- MontaŜ kratek wentylacyjnych w otworach stropu wentylowanego 
- wykonanie tynków ścian nadziemia (tynk silikonowy barwiony w masie oraz cokołów (gramaplastu) według kolorystyki elewacji uzgodnionej 
z uŜytkownikiem Ścianki terenowe (murki oporowe) przyległe do ściany budynku naleŜ wykończyć analogicznie jak ściany cokołu 
(gramaplastu). 
- na elementach nieocieplanych (kominy) naleŜy wykonać remont nawierzchni w postaci uzupełnień w zaprawie oraz tynku. 
- oczyszczenie podestów wejściowych poprzez mycie ich wodą pod ciśnieniem.  
- demontaŜ krat okiennych w miejscach wskazanych w części rysunkowej oraz ich ponowny montaŜ. Kraty naleŜy oczyścić z rdzy, starej farby 
oraz pomalować farbami antykorozyjnymi w kolorze białym. Mocowanie do ściany na dystansach. W części rysunkowej (elewacje budynku) 
przedstawiono miejsca w których projektuje się demontaŜ krat oraz wykonanie zabezpieczeń pomieszczeń folią okienną antywłamaniową klasy 
P2. 
- MontaŜ na elewacji elementów zdemontowanych na czas prac termomodernizacyjnych z zastosowaniem dystansów (3 lamp oświetleniowych 
terenu na elewacji segmentu B, tablice informacyjne, kamery monitoringu – prace wykonać w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za 
monitoring terenu). 
- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze jak w części opisowej 
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- wykonanie odtworzenia opaski wokół budynku z kostki betonowej na zaprawie cementowej (patrz część rysunkowa opracowania) Spadki od 
ściany budynku projektuje się wykonać w wymiarze min. 2 %. W miejscach gdzie występuje opaska w postaci wylewki betonowej naleŜy po 
wykonaniu docieplenia ścian piwnicznych wykonać nową. Szczegółowy zakres prac dotyczący wykonania opaski wokół budynku na rysunku 
A17. 
- W miejscach wskazanych w części rysunkowej (rys. A1) naleŜy wykonać nową nawierzchnię z płytek gresowych mrozoodpornych 
antypoślizgowych (min. R11). Przed drzwiami do pomieszczeń piwnicznych segmentu A (1 sztuka) oraz do łącznika 1 (2 sztuki) naleŜy 
wykonać studzienki oraz kraty do wycierania butów. Studzienki o głębokości 50 cm bez utwardzonego dnia, dające moŜliwość wsiąkania wody 
opadowej w grunt. 
- Rozebranie istniejących pergol na elewacji południowje segmentu B. Konstrukcja w złym stanie technicznym  grozi katastrofie budowlanej. 
- Instalacja nowych zadaszenia przed wejściami do segmentu B (elewacja południowa)z poliwęglanu 3 komorowego o wymiarach w rzucie 
316x170 cm. Zadaszenie ze spadkiem łukowym na boki wyposaŜone w rynnę oraz rurę spustową odprowadzającą wodę opadową bezpośrednio 
na teren. Zadaszenie mocowane do ściany kotwami stalowymi. 
- przełoŜenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach. Elementy w złym stanie technicznym oraz wizualnym (tabliczki 
informacyjne o obiekcie oraz godło narodowe) wymienić na nowe; elementy alarmu oraz kamery monitoringu naleŜy zainstalować  
w pierwotnych miejscach z wykorzystaniem dystansów (jeśli tego wymagają). Prace te naleŜy przeprowadzić w obecności osoby zajmującej się 
ochroną obiektu celem odpowiedniego ustawienia kamer. 
- wykonanie remontu balustrad stalowych (patrz część rysunkowa) balustrady remontowane naleŜy oczyścić z farby, rdzy oraz pomalować 
farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemnoszarym (RAL7037)  
- poprowadzenie pod warstwą dociepleniowe (styropianem) instalacji odgromowej oraz przewodów technicznych zlokalizowanej na elewacji. 
Zwody odprowadzające pionowe naleŜy schować pod tynk, umieszczając drut w rurce PCV o gubości ścianki min. 5mm ( Polska Norma PN- 
86/E-05003/01 wykazana jako obowiązkowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.04 (Dz. U. nr 109, poz. 1156) 
- wymiana rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych w miejscach gdzie występuje ich brak; elementy te naleŜy wykonać z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm. Rynny Ø 120, rury spustowe Ø 100. 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm 
- montaŜ 2 drabinek naściennych umoŜliwiających przemieszczenia się między poziomami dachu szkoły. Drabinki projektuje się wykonać  
z profili owalnych (rurkowych) 25x45 mm, poprzeczki z profilu zamkniętego kołowego o ø 25 mm. rozstaw poprzeczek co 30 cm, szerokość 
drabinki 60 cm. 
drabinka 1 - długość 410 cm 
drabinka 2 - długość 460 cm 
na szczycie kaŜdej drabinki projektuje się wykonanie wyniesienia profili głównych 25x45 cm ponad połać dachu na jaki prowadzą na wysokość 
100 cm (wielkość tą naleŜy dodać do długości drabinek podanych powyŜej). Dodatkowo projektuje się wyposaŜyć w/w drabinki  
w stalowe pierścienie zabezpieczające. Kolorystyka analogicznie do obrbki blacharskiej. 
- przekopanie, obsianie trawą oraz walcowanie trawników wokół szkoły (wskazanych przez inwestora) 
- montaŜ skrzyni drewniane na piach o wymiarach 80x40x46 cm wykonana z listew drewnianych 4x4 cm z wiekiem zamykanym na klucz. 
- obsianie trawą terenów zielonych w celu przewrócenia stanu pierwotnego (przez rozpoczęciem prac budowlanych) 
- oddanie placu budowy. 
 
Projektowane remont i przebudowa nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu, wykończenia zewnętrznego ani nie 
zmieniają formy architektonicznej budynku. Projekt nie ingeruje w konstrukcję obiektu. Zakres prac elewacyjnych opisano w części 
rysunkowej bezpośrednio na rysunkach elewacyjnych oraz rzucie dachu. 
 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  
NiezaleŜnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych  
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, 
Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaŜe Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii 
dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja 
1.5.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 
Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony 
w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

 
1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 
1. Program robót 
2. Plan BIOZ 
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 
4. Dokumentacja powykonawcza 
5. Dokumentacja do odbiorów branŜowych i końcowego 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, 
dokumenty, odpowiednie zgody i inne waŜne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
Wykonawca moŜe dostarczać wyŜej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz kaŜda część musi być kompletna  
w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: 
Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeŜeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez 
Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeŜenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od 
otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej 
konsultacji powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeŜeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki  
w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie  
z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej 
formie w trzech kopiach dla kaŜdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do uŜytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi 
Normami, nie później niŜ 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru oraz 
Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania.  
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

                            Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenie przed: 
      I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
  II)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
  III)  moŜliwością powstania poŜaru. 

  
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

                  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

  
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy  
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę Planie BIOZ. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w Cenie Kontraktowej. 

  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty 
wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 
budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy  
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na 
pobyt, na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę połoŜenia uŜyteczności publicznych, itd.) 
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez 
Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek 
zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwić instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. 
Ponadto, powinien on umoŜliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy  
z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
  
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy 
podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami 
technicznymi obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
budowlanych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie 
będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów  
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo  
w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST  
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu musi zapewniać, Ŝe roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.  
Pojazdy uŜywane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom 
będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie, moŜliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym: 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych elementów Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor 
Nadzoru; 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi   oraz   wyposaŜeniem   w   mechanizmy    
   do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do uŜytkowania, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)   
   prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniŜonych temperaturach 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu 
Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów  
z częstotliwością zapewniającą, Ŝe roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, Ŝe całe wyposaŜenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest 
prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co, do 
jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeŜeli ich rezultat będzie 
negatywny. Inspektor Nadzoru moŜe na kaŜdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie 
jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty tych działań.  
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany  
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  
u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 
Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
* Polską Normą lub 
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1.a spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
3.      dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

                  
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
 i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym   numerem   załącznika  
i opatrzone   datą  i podpisem   Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom  
    szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
   przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Rejestracja budowy 
według Warunków Szczegółowych Kontraktu 
 
(4) Świadectwa jakości 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
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(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie   dokumenty    budowy   będą   zawsze    dostępne    dla    Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych  
w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych według 
projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

  
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)      odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze wstępnym Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających  
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo uŜytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny 
koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw poŜarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
         w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej. 
7. Pozwolenie na uŜytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
8. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych   
         do  dokumentów odbioru  sieci,   instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST. 
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest 
do:  
- usuwania na kaŜde Ŝądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wykonawstwa. 
-  uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał 
Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Świadectwa Zakończenia będą 
prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny 
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Robót". 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposaŜony, w tym w: 
- skrzynki na klucze,  
- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczeń i ich numerami,  
- gaśnicami, 
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisów przeciwpoŜarowych. 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru 
Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych  Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren  
  Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

  
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu  
(b) Opłaty/dzierŜawy terenu 
(c) Przygotowanie terenu 
(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione  
w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 
 
9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  
i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych  
i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje 
wszystkie koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego wyposaŜenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy 
obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
 
9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy 
Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie urządzenia, utrzymania, likwidacji. Płaci się za: 
- WyposaŜenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub urządzenie (jako przenośne, kontenerowe) biura dla 
Wykonawcy łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur 
WyposaŜenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności 
wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp  
i przeciwpoŜarowe, 
- Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe 
- Likwidację wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego demontaŜ, odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, 

rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie 
terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
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inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – uŜytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. nr 195; poz. 2011), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze 
do Ustawy, 
7. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami, 
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur, ITB 1988, 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
12. Warunki Kontraktu. 
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ST 01.01  ROBOTY ZIEMNE  CPV 45111200-0 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST wchodzą: 
Prace związane z ociepleniem ścian na fragmentach znajdujących się poniŜej poziomu terenu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi  
w ST. 00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
2.2. Podkłady 
Materiał do wykonania podkładów powinien być wolny od zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części roślin. 
Stosować pospółkę o podanej charakterystyce uziarnienia: 
- >40mm     max. 5% 

- 2÷40mm 15÷25% 

- 0.25÷2mm 20÷40% 

- 0.05÷0.25mm 20÷50% 
-<0.05mmax. 10% 

Wskaźnik róŜnoziarnistości U≥10 
 
Dla wykonania podsypek, zasypek i obsypek przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wody,  nie dopuszcza się stosowania materiału zawierającego 
cząsteczki o średnicy powyŜej 20 mm. 
 
Warstwy podsypkowe pod opaski i chodniki: 
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 mm 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 100 mm 
Pospółka wzmocniona cementem „35” 10,7 kg/m2 gr. 100 mm 
Piasek gruboziarnisty 100 mm 
 
2.3. Zasypki 
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie moŜe zawierać 
gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i spełniać następujące wymagania: 
- wskaźnik róŜnoziarnistości >5 
- wskaźnik piaskowy >35 
- wodoprzepuszczalność k>10-2m/s 

- zawartość frakcji pyłowej i iłowej ≤10% 
Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualną 
pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu ścian obiektu. 
Sprzęt uŜywany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy 
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle w 
kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem 
i w trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne  
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi 
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót 
zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania skarp wykopów, zabezpieczenia skarp, zejść, 
pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od wykopów. 
 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Wg normy PN-B-06050:1999 
 
5.1.4. Jakość gruntu w wykopach 
Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przyłączy instalacji powinien mieć następujące parametry: 
ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niŜ podane naleŜy wymienić.  
Wymianę gruntu naleŜy przeprowadzić na głębokość występowania warstw słabych, lecz nie głębiej niŜ 1.5m. 
 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20cm połoŜona nad projektowanym 
poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru Projektu celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
 

5.2. Podkłady - podbudowa 
5.2.1. Warunki wykonania podkładu 
Podkłady wykonać pod fundamenty konstrukcji bramy hangarowej oraz projektowanej ściany oddzielenia przeciwpoŜarowego pom. 1.5.  
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania podkładów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczęciem wykonania podkładu dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków, materiałów budowlanych  
i osuszone. 
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
Całkowita grubość podkładu: 10 cm. 
 
5.2.2. Minimalne parametry zagęszczenia 
Podkład pod fundamenty ID>0.85 (Pod drogami 0,95)  
Całkowita grubość podkładu: 10 cm. 
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5 
 
5.3.  Zasypki  
5.3.1. Warunki wykonania zasypki: 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu, co powinno 
być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, śmieci  
i osuszone.  
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości: 
- 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 
- 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania moŜliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody 
Inspektora Nadzoru. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wymienionymi w pkt. 6. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5. 
Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach:  
-  oceny rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu  do Projektu, 
- oceny przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 
- pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów spręŜystości 
- w kaŜdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne. 
 
6.2. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować: 
- zgodność wykonania robót z projektem,, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłoŜu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 
 
6.3. Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa, 
- materiał uŜyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.4. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia, 
 
6.5. Wymiany gruntu 
Sprawdzeniu podlega: 
- grubość warstw wymiany, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksiąŜki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy 
konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych, 
m2 – dla wzmocnienia ścian liniowych wykopów przyłącza kanalizacyjnego o głębokości powyŜej 1 m. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.01 
Wymagania ogólne. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie  
z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z protokółami  
   sprawdzeń, 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
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- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na 
przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne  
i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 
 
 
8.2.2. Odbiór robót. 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W 
przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być uŜyty do 
wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki moŜe być uŜyty do wykonania robót, jeŜeli po uzgodnieniu z Inwestorem i 
Projektantem istnieje moŜliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym 
projektem lub niniejszymi warunkami. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemoŜliwy albo które 
całkowicie zanikają (np. odbiór podłoŜa, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego naleŜy 
dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemoŜliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych 
w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) naleŜy 
dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie 
gdy jest to konieczne., przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót  
i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót 
ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne" 
 
8.2.3. Ocena wyników odbioru. 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane 
roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie lub jeden z odbiorów 
miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne  
z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie  
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić naleŜy nowy protokół odbioru końcowego 
robót. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Wykopy, podkłady, zasypki, wymiany: 
Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopów, odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko komunalne z opłatami związanymi  
z utylizacją, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo nawiezionego gruntu.  
W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ koszty związane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań stopnia 
zagęszczenia ,modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.  
 
 W cenie obmiarowej jednostki ująć: 
- wykopy mechaniczne i ręczne 
- zabezpieczenie skarp wykopu 
- odwodnienia 
- badania geologiczne 
- wykonanie podsypek i podkładów 
- wykonanie zasypek. 
 
Dla gruntów wywiezionych na odkład i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i opłaty za utylizację 
gruntu na wysypisku śmieci. Transport na odległość ca=25km. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne i projektowanie. 
3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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ST 01.02.  BETON I ZAPRAWY   CPV 45261310-0, 45262300-4 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie betonu  
i zapraw dla przebudowywanego obiektu: 
- Betonowania warstw wyrównawczych 
- Wykonanie zaprawy cementowo – wapiennej dla: napraw i uzupełnień tynków istniejących 
- Wykonanie opasek i nawierzchni z kostki betonowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi  
w ST.S.00.00. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2mm.  
Zarób   mieszanki   betonowej   -   ilość  mieszanki  jednorazowo  otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika transportowego. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie 
dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze 
B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy B25 - Rb
G = 25MPa).  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; 
liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 

 Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujący 
beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody  
w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, słuŜące do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli się na: robocze, montaŜowe i 
niosące.  
Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania montaŜowe - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz cięŜaru 
sprzętu i ludzi.  
Rusztowania niosące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych, do czasu 
uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Szalunki i deskowania – forma wykonana z drewna lub złoŜona z elementów systemowych, nadająca kształt zgodny z projektem mieszance 
betonowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne. 

 
2. Materiały 
2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Projektu recepturę betonu. Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym 
betonem jest beton towarowy dostarczony z wytwórni betonu 
 
2.2. Wymagane właściwości betonu 
2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie 

− Na elementy konstrukcyjne stosować beton C20/25 oraz C25/30 

− Na podkłady i podłoŜa C8/10 
   
2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych 
Wilgotna S1 dla podkładów betonowych, Plastyczna S3 dla betonu konstrukcyjnego. 

2.3. Zaprawy 
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Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normą 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ułoŜenia.  
W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moŜe wyprodukować zaprawę na Placu Budowy, np. korzystając z gotowych suchych mieszanek 
zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.  
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.  
Worki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom 
terenu. Wykonawca uŜyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.  
 
3.. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o 
konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki 
taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 
6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od  0,65 odległości między prętami zbrojenia. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
 
4.  Transport 
4.1. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi: 

 - naruszenia jednorodności masy, 
 - zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, 
jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego w Dokumentacji Projektowej moŜe wynosić 1cm przy 
stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" róŜnice nie powinny przekraczać: 
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°, 
- dla betonów wilgotnych 10 do 15°. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia  +15° C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa 
oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po 
otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niŜ 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w 
szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości uŜytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis 
działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a takŜe jednoznacznie określony zakres 
planowanych prac betonowych. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Opaskę betonową szer. 70cm z kostki brukowej betonowej 60 mm oraz plac powstały na miejscu wyburzonego budynku gospodarczego z płyt 
500x500x70 mm wykonać na podbudowie: 
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 mm 
- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 100 mm 
- Pospółka 0-31,5mm wzmocniona cementem  7,1 kg/m2 gr. 100 mm 
- Piasek gruboziarnisty 100 mm. 
Opaskę oddylatować od budynku kitem trwale plastycznym. 
 
5.1.1. Dozowanie składników 
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. Podawanie składników mieszanki w inny sposób moŜe odbyć się 
tylko za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w 
obecności Inspektora Nadzoru.  
KaŜdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 
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− numer kolejny dostawy danego dnia, 

− nazwę wytwórni betonu, 

− numer seryjny atestu, 

− datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody 

− numer rejestracyjny samochodu, 

− nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 

− numer receptury i numer zamówienia, 

− rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 

− ilość mieszanki betonowej, 

− deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 

− godzinę dostawy betonu na miejsce, 

− godzinę rozpoczęcia rozładunku, 

− godzinę zakończenia rozładunku. 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaŜe Inspektor Nadzoru Projektu komplet atestów  
z betonowania do zatwierdzenia. 

 
5.1.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio  
z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki moŜe odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy uŜyciu 
wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  
o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami 
wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 
 
5.1.4. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Ukształtowanie powierzchni betonu w 
przerwie roboczej będzie zgodnie z Projektem. JeŜeli Projekt nie określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne 
uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez: 
-wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniŜej poziomu terenu usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego 
-obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy  
w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania, 
-ułoŜenie materiałów uszczelniających w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniŜej poziomu terenu. Wykonawca 
wykorzysta w tym celu technologie na bazie węŜy PCV wypełnianych iniekcją cementową lub taśm ze sprasowanego bentonitu sodowego 
zgodnie z Projektem. 
Przerwy robocze w betonowaniu naleŜy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dłuŜej niŜ później niŜ 3 godziny. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
5.1.5. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206.1, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton  
i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, 
przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz naleŜyte opracowanie statystyczne 
wyników. Wykonawca zadba takŜe o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciąŜaniu konstrukcji 
przed upływem 28 dni od betonowania. 
 
5.1.6. UŜycie zapraw  
Wykonawca uŜyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu. 
 
5.1.7.  Fundamenty pod torowisko (prowadnice dolne) i stalowe słupy wsporcze 
Wymiana bramy powoduje konieczność wymiany fundamentu. Po usunięciu istniejącego fundamentu ewentualne ubytki  
w podłoŜu naleŜy wyrównać zagęszczoną podsypką Ŝwirową. Pod fundamentem naleŜy wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm. Fundament 
wykonać wg rysunków wykonawczych. W fundamencie naleŜy zabetonować kotwy do zamocowania 
słupów stalowych. Rozmieszczenie, rozstaw i szczegóły wykonania kotew – wg odpowiednich rysunków wykonawczych wchodzących w skład 
opracowania. Przed wykonaniem fundamentu wykonać wszystkie niezbędne na tym etapie instalacje. 
Po wypoziomowaniu i zamontowaniu elementów prowadzenia dolnego (koryt stalowych z elementami odwadniającymi) przez producenta 
bramy, koryto fundamentu naleŜy uzupełnić betonem do poziomu 0.00m 
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5.2. Warunki pogodowe betonowania 
5.2.1.  Temperatura otoczenia 
NiezaleŜnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowane działania w dniu 
betonowania, jeŜeli temperatura otoczenia będzie poniŜej +5°C.  
Zabezpieczenie podczas opadów: Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeŜego betonu. 

 
5.3. Pielęgnacja betonu 
5.3.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca 
przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niŜszych od +5°C pielęgnację wilgotnościową naleŜy rozpocząć 
po 24 godzinach. Okres pielęgnacji naleŜy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 
 
 jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie, jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Wykonawca uŜyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.3.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie 
wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.3.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 
Wykonawca dołoŜy wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycją świeŜo 
ułoŜonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas duŜych upałów. 

 
5.3.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co 
najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą 
nieniszczącą.  
 
5.4. Wykończenie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów  
i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
-krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2cm 
-pęknięcia są niedopuszczalne 
-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia 
-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa 
niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu 
-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy  
PN-69/B-10260   tj.   wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm 
 
5.5. Rusztowania, szalunki i deskowania 
5.5.1. Postanowienia ogólne 
Wykonanie rusztowań, szalunków i deskowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod 
wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu. 
 
5.5.2. Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie 
Wykonawca musi przygotować i przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru projekty deskowań, rusztowań roboczych, niosących  
i montaŜowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji. 
 
5.5.3. Warunki wykonania rusztowań 

 -Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność  
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i niezmienność kształtu podczas betonowania. 
 -Do rusztowań naleŜy uŜywać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość.  
                    Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 
 -We wszystkich konstrukcjach rusztowań naleŜy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umoŜliwią właściwą regulację 

rusztowań. 
 -Inspektor Nadzoru moŜe odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeŜeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod wzglądem 

BHP i nie gwarantujące przeniesienia obciąŜeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności, za jakość i ostateczny efekt robót. 

 -Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla 
elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. MoŜna równieŜ stosować stal o 
podwyŜszonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia 
napręŜeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo - badawcze. 

 -Do łączenia elementów rusztowań naleŜy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-85/M-82101 
z nakrętkami wg PN-86/M-82144. 
-Ściągi do usztywnienia rusztowań naleŜy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakrętki rzymskie 
napinające wg PN-57/M-82269 
- Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A. 
- Dostęp do rusztowań. NaleŜy przewidzieć na kaŜdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie 
rusztowań, Ŝe dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania. 
- Pomosty rusztowań. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami o wysokości co najmniej 1,10 m i z 
krawęŜnikami wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60m. 
- Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, równieŜ pracownicy znajdujący się pod rusztowaniami powinni mieć 
hełmy. Podczas pracy naleŜy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze. 
 
5.6. Deskowania 
5.6.1. Cechy konstrukcji deskowania  
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciąŜania 
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwić łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Tarcze 
deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń 
w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez 
kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą 
 
5.7. Dylatacje konstrukcji Ŝelbetowych 
Na styku nowoprojektowanych fundamentów z istniejącymi naleŜy zapewnić dylatację, którą naleŜy wykonać ze styropianu grubości 2cm.  

  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
6.1.1. Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
NaleŜy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz 
szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

 
6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co 
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki  
a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
- 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie 
poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4. 
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6.1.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki w ilości minimum: 1 próbka na 50m3, 1 próbkę na 
zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada 
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150x150x150mm spełnia 
następujące warunki: a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niŜ 15 

 Ri min>αRb
G  

gdzie: 
Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜone z n   próbek 
a - współczynnik zaleŜny od liczby próbek n (wg tabeli), 

 RG
b - wytrzymałość gwarantowana. 

Liczba próbek n α 
 

od 3 do 4  
od 5 do 8  
od 9 do14 

1,15 1,10 1,05 

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki 
 Ri min RbG  
 R 1,2RbG  
gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15 
 
 
zamiast warunku [1] lub połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek 
 R - 1,64s   RbG  
gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n 
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W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn 
powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W 
uzasadnionych przypadkach przeprowadzić moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych  
z konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych 
będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
 
6.2. Tolerancje wykonania konstrukcji Ŝelbetowych 
Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli: 
 

Odchylenia Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

Przesunięcie punktów charakterystycznych ławy fundamentowej w poziomie ±10 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie 
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na długości lub powierzchni elementu 
pomiędzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie 

±5 ±10 

Całkowita wysokość konstrukcji ±50 

Całkowite odchylenie konstrukcji od pionu ±30 

Wysokość kondygnacji ±20 

Przekrój elementów (słupy, belki, ściany, płyty, fundamenty) +8;-3 

Długość i rozpiętość elementów ±20 
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Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu połoŜenie parapetu w pionie połoŜenie 
otworu w poziomie 

±20 ±10 ±20 

Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w rozmiarze 50cm 
i większym połoŜenie otworu 

±10 ±20 ±20 

 
 
6.3. Kontrola deskowań 
Kontrola deskowań obejmuje: 

 - sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją uŜytkowania deskowań wielokrotnego uŜycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z dokumentacją Projektową  
z dopuszczalną tolerancją) 
- sprawdzenie materiału uŜytego na deskowanie, 
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i zaprawy. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej  
S 00.00 Wymagania ogólne 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiorom podlegają: 
- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
- odbiór rusztowań deskowań- przed rozpoczęciem betonowania, jakość i pozycja zbrojenia 
- odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
- pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za jeden metr sześcienny betonu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie podłoŜa, przygotowanie, transport i 
ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną, W cenę 
jednostkową wliczone jest równieŜ wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych 
oraz wykonanie potrzebnych otworów jak równieŜ wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek i t.p. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, prod. i zgodność. 
PN-B- 06251 Roboty betonowe Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
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ST 01.03  IZOLACJE, TYNKI ELEWACYJNE  CPV 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4 
1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu  
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych, cieplnych oraz akustycznych: 
- ocieplenie ścian nadziemia 
- ocieplenie ścian podziemia i cokołów 
- wykonanie tynków cienkowarstwowych oraz mozaikowych na ścianach zewnętrznych budynku. 
- ocieplenie stropodachów 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
S 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2.  Styropian 
- materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych wg projektu grubość ocieplenia 14 cm – płyty styropianowe, fasadowe,  

o współczynniku λ≤0,038 W/mK, spełniające następujące wymagania: odmiana samogasnący, wymiary maksymalne  
1200 x 600 mm, grubość minimalna 20 mm w ościeŜach, maksymalna 140 mm na ścianach, gęstość nominalna 20 kg/m3, napręŜenia 
ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 70 kPa, tolerancja grubości płyty +/- 2 mm, współczynnik przewodzenia cieplnego 
0,037 W/m2K, chłonność wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymałość na rozrywania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 kPa, 
powierzchnie płyt styropianowych po krojeniu z bloków powinny mieć szorstkie, krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień, sezonowanie 
min. 2 miesiące,  

- polistyren ekstrudowany – odmiana styropianu odpornego na zawilgocenie – płyty styropianowe grubości 12 cm,  

o współczynniku  λ≤0,035 W/Mk,  jako ocieplenie ścian fundamentowych 
- styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadać aprobatę techniczną zgodności produktu  

z wymaganiami  systemu docieplenia 
 

2.3  Siatka zbrojąca  
- tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie uniemoŜliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary 

oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, siła zrywająca wzdłuŜ osnowy i wątku dla próbek przechowywanych przez 28 dni 
w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłuŜenie jw. w warunkach laboratoryjnych 
max. 3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości rozciągania 50 
mm/min.  

 
2.4.  Elementy zabezpieczające i łączniki 
 – stosować tylko materiały systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla 
systemu.  
- łączniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kołki rozporowe z wkrętami, 
- listwy dylatacyjne, 
- listwy krawędziowe okienne i naroŜne - kątowniki aluminiowe ochronne, 
- listwy cokołowe 
 
2.5.  Zaprawa klejąca 
- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału termoizolacyjnego do podłoŜa ściennego oraz tkaniny 

zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, wymagania;  paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie 
zewnętrznej  zdolność do oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 
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200 kPa, przyczepność do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odporność na rysy 
min. 5 mm,  

 
2.6. Wyprawa elewacyjna 
Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.6.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
2.6.2. Masy tynkarskie do wypraw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. 
2.6.3. Zaprawy budowlane uŜywane do przygotowania podłoŜa pod tynki pocienione oraz ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy 
pocienione powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych naleŜy stosowac: 
– piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
– cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan 
laboratoryjnych moŜe byc stosowana tylko wodociagowa woda pitna. 
2.6.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoŜy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych. 
2.6.5.Warunki przyjecia na budowe wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych moga byc przyjete na budowe, jesli spełniaja nastepujace warunki: 
– sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej , 
– sa własciwie oznakowane i opakowane, 
– spełniaja wymagane własciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich równieŜ karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.7. Tynk mozaikowy 
 
2.8. Wełna mineralna 
- Przyjęto technologię ocieplenia stropodachu nie wentylowanego wełną mineralną gr. 12 cm o współczynniku λ< 0,035 W/mK 

- Przyjęto technologię ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej, gr. 16 cm o współczynniku λ< 0,040 W/mK 

 
2.9.  Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy 
Preparat niepalnym i nietoksyczny.  
Orientacyjne zuŜycie preparatu: 0,8 – 1,1, kg/m² przy jednokrotnym nanoszeniu warstwą o grubości 1 mm. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
- Ściany nadziemia – styropian fasadowy gr. 14 cm o o współczynniku λ< 0,038 W/mK 

- Ściany podziemia i cokołów– polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, wodoodporny o współczynniku λ< 0,035 W/mK+ hydroizolacyjny preparat 

bitumiczny bezrozpuszczalnikowy między murem a termoizolacją oraz folia kubełkowa 

- Stropodachy niewentylowane wełną mineralną gr. 12 cm o współczynniku λ< 0,035 W/mK 

- Stropodachy wentylowane granulatem z wełny mineralnej, gr. 16 cm o współczynniku λ< 0,040 W/mK 

-  Tynk mozaikowy/ tynk cienkowarstwowy 

 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Zastosować 
rusztowania i dla prac na wysokościach. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne” 
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4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Zasady wykonania robót izolacyjnych: 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podkłady w sposób rekomendowany przez 
dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoŜa. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoŜa i sposobu 
łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie moŜe przekraczać 5%. Temperatura otoczenia oraz podłoŜa podczas nanoszenia 
podkładów nie moŜe być niŜsza niŜ 5°C. Wykonawca ułoŜy kaŜdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentów. Temperatura otoczenia i 
podłoŜa podczas układania materiałów nie moŜe być niŜsza niŜ 5°C. Materiały rolowe będą dostarczone na miejsce wbudowania nie później niŜ 
3 dni przed ułoŜeniem i w miarę moŜliwości zostaną rozwinięte. JeŜeli szczegółowe wytyczne nie przewidują inaczej, materiały rolowe będą 
układane z zakładem co najmniej 100mm dla materiałów łączonych i 200mm dla materiałów układanych na zakład. NaroŜa wklęsłe będą 
wykładane papą na klinach wysokości co najmniej 50mm. 
 
Termomodernizacja metodą lekką mokrą: 
Przed przyklejeniem płyt styropianowych naleŜy wyremontować ewentualne ubytki w podłoŜu i oczyścić podłoŜe.  
Płyty styropianowe mocować siatką na kleju dodatkowo wzmacniając łącznikami mechanicznymi w ilości 6 szt./ m2  
Łączniki mechaniczne stosować tylko ponad warstwą hydroizolacji, na fragmentach ścian, pokrywanych preparatem hydroizolującym, stosować 
polistyren mocowany wyłącznie na klej.  
. Wykonać nową obróbkę blacharską attyki blachą stalową ocynkowaną. OścieŜa okien docieplić w-wą gr. 2 cm, po uprzednim skuciu tynków  
z węgarków okien. NaroŜniki wzmocnić listwą naroŜną aluminiową. 
Przed ociepleniem ościeŜy, styk ościeŜnicy okna ze ścianą, uszczelnić taśmą izolacyjną samoprzylepną uszczelniającą.  
Warstwę termoizolacyjną po zagruntowaniu preparatem gruntującym pokryć tynkiem cienkowarstwowym. Po wykonaniu termoizolacji naleŜy 
wykonać niezbędne obróbki blacharskie. 
 
Izolacja ścian fundamentowych: 

Projektowane uzupełnienie ubytków istniejącego tynku wodoszczelnego ścian fundamentowych do poziomu ławy oraz wykonanie nowej 
izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych poprzez dwukrotne pokrycie ścian fundamentowych do wysokości 30 cm ponad poziom 
gruntu hydroizolacyjnym preparatem bitumicznym, bezrozpuszczalnikowym (plus dodatkowa, trzecia warstwa gruntująca z preparatu 
rozcieńczonego wodą).  
Preparat nakładać ręcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podłoŜe. Prace naleŜy wykonywać wyłącznie przy 
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. PodłoŜe naleŜy wstępnie oczyścić z zanieczyszczeń i nadmiaru luźnej posypki oraz 
dokonać naprawy zniszczonych fragmentów pokrycia w tradycyjny sposób. Przed połoŜeniem warstw zasadniczych podłoŜe naleŜy 
zagrunto-wać preparatem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Preparat najwygodniej nanosić jest pasami o szerokości 1,0 - 2,0 m, w 
warstwach o maksymalnej grubości ok. 1 mm. Kolejne warstwy moŜna nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzednich, co poznaje się po 
zmianie barwy z brunatnej na czarną (czas tworzenia powłoki uzaleŜniony jest od warunków atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C 
wynosi około 6 godzin). Na powłoki hydroizolacyjne naleŜy stosować co najmniej dwie warstwy preparatu. Przy pokryciach dachowych 
ostatnią warstwę, bezpośrednio po jej nałoŜeniu, naleŜy posypać posypką papową w celu zwiększenia trwałości powłoki. 

 
Docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm, mocowanym na klej, do poziomu ok.50 cm ponad teren – 
dokładana wysokość równa wysokości cokołu wg rysunków elewacji. 
 
Dla kaŜdej ściany naleŜy zastosować systemowe rozwiązanie jednego z producentów dociepleń fasadowych. Wszelkie szczegóły 
docieplenia wykonywać wg rozwiązań szczegółowych wybranego producenta dociepleń fasadowych. System powinien posiadać niezbędne 
atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych. 
Wykonując prace dociepleniowe ścian naleŜy stosować się do zasad zawartych w Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 – „ZłoŜone systemy izolacji 
cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.” 
 

Ocieplenie stropodachów niewenytlowanych (łącznik): 
Przyjęto technologię ocieplenia stropodachu wełną mineralną, gr. 12 cm o współczynniku λ< 0,035 W/mK 
Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych, naleŜy wyremontować istniejące pokrycie papowe dachu. Na podłoŜe papowe naleŜy ułoŜyć 
miękkie płyty z wełny mineralnej gr.6 cm. Płyty muszą ściśle do siebie przylegać. Kolejna warstwę stanowią twarde płyty z wełny 
mineralnej gr. 6 cm układane tak, aby wyeliminować moŜliwość powstania mostków termicznych i kumulacji napręŜeń obciąŜeniowych. 
Zaleca się takie układanie kolejnych warstw, aby cztery naroŜa płyt się nie spotkały (tzw. układ mijankowy). 
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Właściwości i parametry wytrzymałościowe płyt dachowych z wełny mineralnej 

parametry płyta spodnia płyta wierzchnia 

gęstość ( kg/ m 2) 110 150 

λ D ( W/ mK ) 0,038 0,040 

napręŜenia ściskające osiągane 
przy 10% deformacji (kPa) 

≥30 ≥60 

wytrzymałość na rozrywanie (kPa) ≥8 ≥8 

ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa (%) ≤3 ≤3 

 
Podstawowe zasady montaŜu łącznikami mechanicznymi: 
Długość plastikowego grzybka powinna odpowiadać min. 0,5 grubości izolacji termicznej. Grubość izolacji termicznej i mocowanej łącznie 
papy minus długość plastikowego grzybka nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5 cm,- zapewnienie tej odległości od zakończenia grzybka do 
podłoŜa pozwala na teleskopową pracę połączenia.  
Długość zakotwienia w podłoŜu betonowym ok. 40- 60 mm.  
Łącznik naleŜy rozmieścić na brzegu papy tak, by zakład papy, która przyklejona jest do płyty osłonił łącznik. 
Ilość łączników mechanicznych: 
Strefa naroŜna – 9 szt./ m2 
Strefa brzegowa – 6 szt./ m2 
Strefa środkowa - 3 szt./ m2 
Pokrycie dachu papą asfaltową zgrzewalną. 
 
Po wykonaniu dociepleń naleŜy wykonać obróbki blacharskie. Pionowa krawędź obróbki blacharskiej powinna wynosić co najmniej 8 cm. i 
być oddalona od lica ściany o min. 2 cm. 
Detale znajdujące się w części rysunkowej odnoszą się do całości obiektu. 

 
Ocieplenie wentylowanego 
- Przyjęto technologię ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej, gr. 16 cm o współczynniku λ< 0,040 W/mK 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

6.2.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
- sprawdzenie jakości podłoŜy i prawidłowości wykonania podkładów, 
- sprawdzenie ułoŜenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 

8.2.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed uŜyciem 
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do robót poddane badaniom jakości przez upowaŜnione laboratoria. 
 
8.2.2.  Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a) po przygotowaniu podłoŜa pod izolację 
b) po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 

Odbiór powinien obejmować: 
a) sprawdzenie materiałów  
b) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa  
c) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem 
d) sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e) sprawdzenie uszczelnienia izolacji 

 
8.2.3.  Odbiór końcowy robót izolacyjnych 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z 
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w 
odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów  
w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych naleŜy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru 
międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych 
c) sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania naleŜy wykonać przez oględziny 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa 
- zagruntowanie podłoŜa 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i 
zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych 
dokumentów 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

3. PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”. 
4. PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych  
i uŜyteczności publicznej” 
5. PN-82?B-02402  „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
6. PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
7. PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. 
8. PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i 
klasyfikacja” 
9. PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej.  

10. BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
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ST 01.04 OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV 45261210-9, CPV 45261320-3 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu  
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie: 
- wykonanie obróbek blacharskich zadaszeń nad wejściami 
- montaŜ rynien i rur spustowych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
pokrycie dachowe - warstwa izolacyjna chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi 
obróbki blacharskie – zabezpieczenia dekarskie krawędzi pokrycia dachu, attyk, gzymsów i t.p. blachą ocynkowaną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2. Obróbki blacharskie 
- Rury i rynny spustowe białe ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym- RAL 7037 lub zbliŜonym,  
gr 0.6mm. Obróbki blacharskie attyk i gzymsów oraz daszków nad wejściem z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  
w kolorze ciemnoszarym- RAL 7037 lub zbliŜonym, gr 0.6mm.  
 
2.3. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montaŜowe zalecane przez producenta.  
 
2.4. Rynny i rury spustowe w starej części szkoły  
- powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL7037, gr.0,6mm. Miejsce montaŜu zgodnie z projektem. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału: kotły do 
lepiku, palniki gazowe, lutownice, maszyna do gięcia i cięcia blachy. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Zasady wykonania robót pokryć dachowych  
 
Roboty pokrywcze 
Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogów podawanych przez poszczególnych producentów materiałów, 
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ze zwróceniem szczególnej uwagi na usytuowanie i kształt zakładów, ilość i rozmieszczenie łączników oraz inne warunki technologiczne 
układania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe wytyczne sposobu montaŜu poszczególnych materiałów i zastosuje wszystkie 
niezbędne środki przewidziane przez producenta w danym systemie dla zapewnienia wymaganej, jakości prac. 
Przed przystąpieniem do układania warstw pokrycia dachowego naleŜy wykonać wszystkie roboty poprzedzające. 
 
5.1. Obróbki blacharskie 
Roboty blacharskie z blach moŜna wykonywać w warunkach przy temperaturze powietrza nie niŜszej od -5°C przy wietrze poniŜej 10m/sek, w 
dzień suchy bez opadów deszczu i śniegu. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych  
i zanieczyszczonych podłoŜach. Do mocowania blach do podłoŜy naleŜy zastosować łączniki określone przez producenta danego rodzaju blach. 
Styk dachu płaskiego o nachyleniu poniŜej 10% ze ścianami i attykami uszczelnić obróbkami blacharskimi przez ułoŜenie blachy na wierzchu 
pokrycia i obróbką dwuczęściową - z dwu nachodzących na siebie pasów blachy, z których jeden jest zamocowany do ściany, a drugi 
przyklejony do pokrycia dachu. Złącza blach wykonać na rąbki leŜące. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- ocenę przygotowania podłoŜy: 
- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami 
- sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków 
- ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne 

 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
dla pokryć dachowych 1 m2 
dla obróbek blacharskich 1 m2 

dla rynien i rur spustowych 1 m 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoŜy) 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania  ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- dostawa materiałów 
- przygotowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie i mocowanie pokrycia 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
- wywóz gruzu i utylizacji na odległość do 30km 
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Obróbki blacharskie: 
- przygotowanie podłoŜa, 
- przygotowanie stanowiska pracy, 
- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, 
- zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania techniczne  
         przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podział i wymagania. 
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ST 01.05 OKŁADZINY ŚCIAN, SCHODÓW I PODESTÓW   CPV 45324000-4 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu  
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty obejmują: 
- Wykonanie cienkowarstwowych tynków zewnętrznych 
- Wykonanie tynków mozaikowych ścian fundamentowych 
- Wykonanie okładzin z gresu mrozoodpornego antypoślizgowego (min. R11) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
S 00.00 Wymagania ogólne. 
Powłoka tynkarska – powłoka ścian i sufitów wykonana z mieszanin kruszywa, spoiwa (cement, wapno, gips) i wody. 
Okładzina – powłoka tynkarska, ceramiczna lub wykonana z innego materiału przeznaczona do pokrycia ścian i stropów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są: 
-  Tynk mozaikowy (wszystkie cokoły) 
-  Tynk cienkowarstwowy (zewnętrzny) 
- płytki gresowe antypoślizgowe (min. R11) mrozoodporne 
 
2.3. Woda 
Wykonawca uŜyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. Do montaŜu 
sufitów podwieszonych i wszelkich prac pokrywczych na wysokościach. Zastosować rusztowania i drabiny. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów  
i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych  
z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 
Płytki naleŜy przewozić ustawiając opakowania ściśle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie naleŜy zabezpieczyć 
uniemoŜliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
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Na nowych fragmentach ścian po stronie wewnętrznej wykonać nowe tynki cementowo-wapienne kat. III oraz gładzie gipsowe. 
Wskazane w projekcie schody i podesty obłoŜyć gresem. 
 
5.2. Prace przygotowawcze 
Wykonawca rozpocznie prace okładzinowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu 
wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i 
zagruntuje wszystkie podłoŜa zgodnie z ich rodzajem.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜa bardzo przesuszone naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3. Zasady wykonania tynków i gładzi gipsowych 
5.3.1. Prace przygotowawcze 
Wykonywanie warstw wykładzin ściennych i stropowych  moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 2 dniach od zakończenia robót murowych i 
temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. PodłoŜe powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na 
promieniu 1,2m) wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności 
naleŜy wyrównać np. za pomocą zaprawy wyrównującej 
 
5.3.2. Wykonywanie tynków i gładzi gipsowych 
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w 
warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reŜimów 
technologicznych właściwych dla wybranego systemu. 
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych środków gruntujących  
i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoŜa. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, 
wzmocnienia naroŜników i taśmy wzmacniające. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości - materiały ceramiczne 
Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodności 
materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac zgodnie z: normą PN-70/B-10100 
dla tynków, z następującymi wymogami: 
odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3mm na długości 2m, odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2mm na 2m 
długości, odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu max. 2mm na 2m długości, 
  
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt  
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoŜy 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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9.2.1. Tynki i okładziny 
Cena jednostkowa obejmuje: tynki wewnętrzne i zewnętrzne: 
przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałowi i sprzętu, 
ustawienie i rozbiórka rusztowań, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
osiatkowanie bruzd, 
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
reperacje tynków po dziurach i hakach, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się  
w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, 
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane, 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw, 
BN-78/M-47900-01  MontaŜ Rusztowań 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r. 
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ST 01.06  ŚLUSARKA   CPV 45421000-4, 45442200-9, 45223210-1, 45421160-3 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu  
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje: 
- Remont elementów stalowych zainstalowanych na elewacji 
- Remont barierek zewnętrznych 

  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
S 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" oraz w projekcie wykonawczym. 

- Krata gretingowa (wycieraczki)  
- Krata do butów  
- Barierki stalowe 
- Preparaty antykorozyjne i powłoki malarskie 

 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace montaŜowe naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich   producentów i 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
-wykonanie według projektu architektonicznego  
-projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi, 
 
5.3. Remont konstrukcji stalowej dachu hangaru 
Projektuje się oczyszczenie i pokrycie antykorozyjne stalowej balustrad oraz krat zainstalowanych na elewacji budynku A.Ś. 
Wszystkie elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć zestawem powłok malarskich. Systemy i produkty powinny posiadać niezbędne i właściwe 
aprobaty i atesty techniczne oraz higieniczno-sanitarne.  
 
5.3.1. Oczyszczenie elementów stalowych: 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowych, z uwagi na konieczność przygotowania powierzchni do malowania, naleŜy 
przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
W miejscach trudno dostępnych, o niejednolitych płaszczyznach (krawędzie blach nakładkowych),  
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w miejscach silnych wŜerów korozyjnych naleŜy dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice). Powierzchnie stalowe oczyścić do stopnia 
czystości co najmniej Sa 2.5 według PN-ISO 8501-1. 
- Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski i oszlifować szwy spawów. 
- Powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości co najmniej  
Sa 2.5 według PN-ISO 8501-1. 

- Po oczyszczeniu powierzchnie dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem czystego spręŜonego powietrza lub odessanie 
zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym. 
- Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 
- Wszystkie trudno dostępne miejsca przed malowaniem naleŜy dobrze wyrobić pędzlem. 
 
5.3.2. PołoŜenie powłok malarskich: 
Gruntowanie nawierzchni: 

- połoŜenie gruntu epoksydowego, grubość 60 (m. 
- połoŜenie międzywarstwowej warstwy epoksydowej, grubopowłokowej grubości 80 (m. 
- PołoŜenie powłoki malarskiej - warstwa nawierzchniowa: 
- farba nawierzchniowa poliuretanowa lub epoksydowa grubość 60(m. 
 
UWAGA! 
- PowyŜsze wyroby nakładać zgodnie z parametrami podanymi w kartach stosowania. 
- Przy malowaniu pędzlem moŜe być konieczne nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. 
- W kartach technologicznych grubość powłoki suchej podana jest dla natrysku bezpowietrznego. 
- Zaleca się natrysk bezpowietrzny dla uzyskania odpowiedniej grubości powłoki oraz odporności chemicznej i mechanicznej. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów 
- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 
- zachowanie wymiarów elementów według projektu , 
- odchylenie płaszczyzn powierzchni nie większe niŜ 2mm na 1mb, 
- stabilność i bezpieczeństwo zmontowania, , 
- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i róŜnic dystansowych 
- brak naruszeń podczas montaŜu powierzchni tynkarskich i malarskich 

 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla: 
- kraty – m2 
- drzwiczki, kratki i inne – 1 szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, 
zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementów 
- odbiorowi końcowemu 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy, 
- przygotowanie elementów ślusarskich, 
- montaŜ i demontaŜ rusztowania, 
- montaŜ elementów -ślusarskich, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i 
zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych 
dokumentów. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690) 
2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje - Rodzaje i wymiary funkcjonalne 
PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie. 
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ST 01.07 MALOWANIE  CPV 45442100-8, 45442200-9 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu  
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
Malowanie ścian  
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewnętrznych ścian ościeŜy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
S 00.00 Wymagania ogólne 
Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem. 
Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję słuŜącą do malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący 
w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie. 
Lakier - szybko schnący roztwór Ŝywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach słuŜący do pokrywania powierzchni elementów 
budowlanych w celu ich ochrony. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie 
odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru. 
O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moŜe znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta. 
Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej chwili w uŜyciu, naleŜy przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpoŜarowej wg 
odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa. 
Inspektor Nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynków zarówno 
przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej naleŜy pokryć specjalnymi środkami gruntującymi. Stal nierdzewna nie 
będzie malowana. 
Elementy metalowe oczyścić i odtłuścić, pomalować farbą antykorozyjną podkładową oraz malować farbą wierzchnią do metalu. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
- Farby lateksowe odporność na szorowanie 1 klasa, 
- Farby lateksowe odporność na szorowanie 2 klasa, 
- Grunt akrylowy 
 
2.3. Środki gruntujące, rozpuszczalniki 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierów. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace malarskie naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki, pędzle oraz przy uŜyciu sprzętu mechanicznego - 
zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. Rusztowania i drabiny. 
 
4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i 



 41  

zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opakowaniach. 
 
5. Wykonanie robót 
  
Malowanie ścian i sufitów: 
Pomieszczenia mieszkalne: 
- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal) 
- 2 warstwy farby lateksowej, odporność na szorowanie 2 klasa – w pomieszczeniach biurowych (np. sigmatex superlatex); 
Pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz „mokre” powyŜej glazury i szatnie: 
- grunt akrylowy (np. akrylit 3000 grunt koncentrat) 
- 2 warstwy farby lateksowej, odporność na szorowanie 1 klasa – (np. akrotix 3000 decoral professional). 

Elementy stalowe: 
Barierki zabezpieczyć antykorozyjnie preparatem zalecanym przez producenta 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
Prace powinny być najwyŜszej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność 
wykonanych powłok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki powinny być wolne od zacieków  
i niedomalowań oraz mieć równomierny kolor i połysk. Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez Inspektora 
Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do uŜycia. 
Urządzenia piaskujące i podobne będą sprawdzane przed rozpoczęciem robót. Odpowiednie pochłaniacze wilgoci będą instalowane pomiędzy 
źródłami powietrza, zbiornikami ciśnieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochłaniacze będą lekko otwarte, aby umoŜliwić ciągłe 
odprowadzanie wody i oleju. 
Wykonawca wyposaŜy zarówno spręŜarki jak i pistolety malarskie w regulatory ciśnienia oraz manometry. 
W przypadku materiałów mających tendencję do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farbą muszą wyposaŜone w 
mieszadło. Farby dostarcza Wykonawca. 
Materiały pomocnicze naleŜą do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca zapewnia cały sprzęt pomiarowy. Cały sprzęt pomiarowy 
musi zostać skalibrowany kaŜdorazowo przed uŜyciem. 
Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem. 
Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i ścian, okuć, mocowań i 
wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. RównieŜ wszystkie szyby naleŜy oczyścić z osadów farby lub 
szpachli. Tam gdzie to konieczne naleŜy zastosować specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Wykonawca porozumie się z 
Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania właściwej informacji. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie zachlapań, plam itp. nie jest moŜliwe 
Wykonawca załoŜy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac malarskich. 
Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich powierzchni, które zostaną uszkodzone 
lub będą miały usterki. 
Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Warunkiem 
odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierających opis zawartości. 
Materiały naleŜy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpoŜarową. 
Wykonawcy wolno uŜywać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp.  
Do mieszania naleŜy uŜywać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜa 
Wykonawca moŜe malować tylko takie powierzchnie, które zostały prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejszą 
specyfikacją. Jeśli przygotowana powierzchnia pozostała bez pokrycia przez czas wystarczająco długi (np. 6 godzin) dla pojawienia się rdzy 
powierzchniowej, przed przystąpieniem do malowania Wykonawca ponownie oczyści te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji. 
Istniejące Ŝelbetowe nie otynkowane i otynkowane ściany wewnętrzne naleŜy oczyścić poprzez: 
- usunięcie luźnych, słabo związanych fragmentów starych tynków 
- usunięcie pozostałości farb i innych materiałów powłokowych 
-  rysy i pęknięcia naleŜy mechanicznie pogłębić do szerokości 0,5cm i dokładnie oczyścić powierzchnię (mechanicznie, piaskowanie); w 
przypadku odsłonięcia zbrojenia usunąć warstwę betonu na głębokość 10mm od prętów, i oczyścić zbrojenie szczotką drucianą; wstępne 
wypełnić większe ubytków poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metodą "mokre na mokre"; reperację naleŜy ograniczyć do 
uszkodzonego miejsca, nie wyrównywać całej powierzchni wokoło, a następnie zabezpieczyć zaprawę na okres około 3 godzin w celu 
wstępnego związania materiału 
- podłoŜa o duŜej nasiąkliwości i chłonności zagruntować farbą rozcieńczoną około 10-20%. 
Ściany silnie zabrudzone smarami i tłuszczami naleŜy zmyć alkalicznymi biodegradowalnymi środkami myjącymi  
i powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwór wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez natrysk 
lub "ręcznie" - np. gąbką, po odczekaniu 3-5 minut spłukujemy bieŜącą wodą. Istniejące elementy stalowe naleŜy oczyścić poprzez : 
- umycie z dodatkiem detergentów (odtłuszczenie powierzchni) 
- środki czyszczące do usuwania rdzy 
- szlifowanie dla zapewnienia przyczepności 
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- zabezpieczenie podkładem wytrawiającym, aby uzyskać maksymalną odporność na korozję. 
ŚwieŜe tynki naleŜy malować nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej. 
 
5.3. Wykonanie robót 
Wykonane powłoki powinny być najwyŜszej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez śladów 
pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp. Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji  
i zaleceń producenta farby. 
Nie wolno nakładać Ŝadnych powłok malarskich, jeśli powierzchnia jest wilgotna, albo jeśli temperatura powietrza lub powierzchni moŜe 
spaść poniŜej 5°C podczas wymaganego czasu schnięcia lub pielęgnacji farby (zwykle 90min.). W kaŜdym przypadku naleŜy stosować 
zalecenia producenta farby, zwłaszcza jeśli są bardziej rygorystyczne. Odstępstwa od powyŜszych temperatur schnięcia muszą być 
konsultowane z producentem farby i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Nie wolno nakładać Ŝadnych powłok malarskich, jeśli wilgotność względna powietrza przekracza 85%.  
NaleŜy przyjąć taką kolejność nakładania powłok, aby moŜliwość uszkodzenia gotowych powłok była najmniejsza.. 
Grubość suchej powłoki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powłok Malarskich powinna być zgodna z podaną  
w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby. 
Krawędzie drzwi, ostre naroŜniki itp. wymagają specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewnić odpowiednia grubość suchej powłoki. Farby 
naleŜy nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powłokę naleŜy uzupełnić pędzlem, 
aby zapewnić odpowiednią ochronę przy szczelinach, śrubach, nitach, spawach, krawędziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubość 
suchej powłoki nie moŜe być osiągnięta natryskiem. Malowanie pędzlem naleŜy wykonać przed malowaniem natryskowym. 
Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryć. Wymagane są przemienne powłoki, aby moŜna było odróŜnić podstawowe 
warstwy farby, co zapewnia moŜliwość wizualnej kontroli czy w kaŜdej warstwie nastąpiło całkowite pokrycie. 
Nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschła, ma właściwą grubość suchej powłoki i jest  
w stanie umoŜliwiającym związanie kolejnej warstwy. 
W sytuacjach zalecanych przez producenta naleŜy stosować przedłuŜone czasy schnięcia lub wiązania. 
Wszystkie podłoŜa naleŜy zagruntować przed połoŜeniem warstw nawierzchniowych. 
Przed nałoŜeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, naleŜy oczyścić i 
ponownie zagruntować zgodnie ze specyfikacją i pozostawić do wyschnięcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, śruby, nity itp. 
łączące elementy stalowe naleŜy pokryć punktowo taką samą farbą jak dla powierzchni lub materiałem równowaŜnym. Pokrycie punktowe 
wykonuje się dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw. 
W przypadku przemalowań, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednią farbą. Ukończona powłoka 
nie moŜe mieć uszkodzeń. 
Fabrycznie zagruntowane powierzchnie naleŜy naprawić (w przypadku uszkodzeń, spawania itp.) i zamalować moŜliwie najszybciej po 
wbudowaniu. Powierzchnie niedostępne po montaŜu naleŜy w pełni pomalować przed zamontowaniem.. 
Wykonawca dokona przeglądu wszystkich powierzchni, oczyści z plam farby podłogi, ściany, szyby itp., dokona podmalowań  
i wykończy wszystkie elementy swojej pracy, bez względu na to kto dokonał uszkodzeń lub zabrudzeń. Wykonawca usunie wszystkie powstałe 
w wyniku jego prac śmieci i brud oraz materiały odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna naleŜy pozostawić aŜ do wyschnięcia otwarte. 
 
 5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sąsiednich 
NiŜej wymienione lub podobne miejsca znajdujące się w pobliŜu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji naleŜy 
zabezpieczyć przed pokryciem farbą i po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczyścić i usunąć wszelkie zabezpieczenia i 
zabrudzenia. 
a. okna, drzwi itp. 
b. klosze i reflektory opraw świetlnych, 

      c. korpusy zaworów, śruby regulacyjne i nakrętki oraz inne części obrobione, ruchome lub naleŜące do urządzeń, 
d. tabliczki lub płytki znamionowe urządzeń, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane 

lub   polerowane. 
Posadzki zabezpieczyć przed zachlapaniem i zalaniem. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 

 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- ocenę przygotowania podłoŜa 
- ocenę zagruntowania podłoŜa 
- ilość wykonanych warstw, powłok 
- grubości warstw powłok malarskich 
- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki 
- zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora Nadzoru 
- brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich. 
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6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla robót malarskich jest 1 m2. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 

 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną, projektowanych elementów do 
malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki, 
- roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoŜy i gruntowania 
- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie podłoŜa do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnie nie ubytków w podłoŜu, 
- dostarczenie i przygotowanie farb, 
- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych 
- malowanie konstrukcji stalowych, ścian murowanych, tynków, posadzek i okładzin wewnętrznych , drobnych elementów metalowych, 
balustrad, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, 
- usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Polskie normy 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i 
zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych 
dokumentów. 
1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 
2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.  
         Minimalne wymagania techniczne. 
3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 
5. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań, 
6. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe, 
7. PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe. 
8. BN-78/M-47900-01  MontaŜ Rusztowań 
9. PN-69/B-10280 Farby wodorozcieńczalne 
10. PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne 
11. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r. 
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ST 01.08 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA   CPV 45111220-6, 45111100-9 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres prac rozbiórkowych wchodzą: 
- DemontaŜ warstw opasek wokół budynku 
- Rozbiórka nawierzchni opaski wokół budynku 
 
Ponadto wykonać naleŜy: 
- złoŜenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru, 
- segregację i wywóz na wysypisko odpadów komunalnych materiałów rozbiórkowych, 
- zutylizować gruz i odpady. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi  
w S.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00  
Wymagania ogólne. 

 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być wykorzystany następujący sprzęt: 
spycharki, 
ładowarki, 
Ŝurawie samochodowe, 
samochody cięŜarowe, 
młoty pneumatyczne, 
piły mechaniczne, 
frezarki nawierzchni, 
koparki, 
lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5  
niniejszej ST. Materiały z rozbiórki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki 
transportowe naleŜy dostosować do rodzaju przewoŜonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być 
przewoŜone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane  
z rozbiórką elementów kubaturowych. 
 
5.2. Wymagania ogólne 
Wyburzeniu podlegają jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby 
materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Doły po obiektach budowlanych 
powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Wszystkie doły powstałe w miejscu prowadzenia robót 
rozbiórkowych naleŜy tymczasowo zabezpieczyć (takŜe przed gromadzeniem się w nich wody). 
 
5.3 Odbiór robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne. 
Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu  
z powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypełnienie i zagęszczenie gruntu wypełniającego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach ogrodzeń i powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w S 01.01. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
1m3 rozebranej konstrukcji ścian 
1m2 rozebranych ścianek działowych, okładzin, skucia tynków, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp. 
1 szt przekuć, przebić, demontaŜu urządzeń, sprzętu, wykuć wsporników, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. do 2 m2 itp. 
1 m3 rozbiórki konstrukcji stalowej 
1m2 rozbiórki posadzek 
1 m3 rozbiórki podkładów betonowych 
1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacją 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie 
wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 naleŜy przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje: 
-wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
-rozkucie i zerwanie elementów 
-ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego ich uŜycia,  
-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
-utylizacja materiałów z rozbiórki, 
uporządkowanie terenu rozbiórki; 
wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 
 
10. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401). 
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ST 01.09 STOLARKA  CPV 45421100-5 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku  
Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora – Komorowskiego 31 w Warszawie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu  
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje stolarkę okienną i  drzwiową, która jest ujęta w zestawieniach stolarki w projekcie architektonicznym  
Zakres robót obejmuje: 
- MontaŜ nowych drzwi zewnętrznych oraz okien w ramach PVC 
- MontaŜ folii antywłamaniowej klasy P2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do 
zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  
Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki słuŜący do jej otwierania i zamykania oraz innych 
czynności związanych  z jej uŜytkowaniem. 
OścieŜnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeŜy na krawędzi 
otworu lub wewnątrz ościeŜy. 
OścieŜe - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania stolarką Określenia 
podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wy-
magania ogólne 
Nawiewnik higrosterowany – urządzenie techniczne umoŜliwiające nawiew świerzego powietrza, sterowanego wilgotnością powietrza 
wewnątrz pomieszczenia. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Stolarka powinna być znakowana przez producentów: 
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
- znakiem bezpieczeństwa. 
- tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych 
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie naleŜy wykonać jego dokumentację w oparciu  
o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz  
z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 
 
Drzwi zewnętrzne w ramach PVC, o współczynniku U min. =1,3 W/m²K 
KONSTRUKCJA - Drzwi w ramach PVC (bez progowe) w kolorze brązowym,     

ZAMEK - KaŜde drzwi wyposaŜone w 2 zamki patentowe (kaŜdy z 3 kompletami kluczy oraz brelokiem z  opisem drzwi, jakie 
otwierają) osadzone w konstrukcji skrzydła. Wkładki naleŜy umieścić w osi pochwytu oraz pod nim na wysokości ok. 88 
cm. nad posadzką. Zamki winny posiadać certyfikaty ITB oraz atesty klasy C.  

SAMOZAMYKACZ- Samozamykacze z szyną poślizgową 

POCHWYTY - Klamki PVC, okucia ze stali nierdzewnej. Pochwyty na wysokości 100-110 cm ponad poziomem posadzki. 

SZKLENIE - Przeszklenie pojedyncze o klasie odporności na włamanie min. wk4 i grubości ok. 10 mm. szyby mocowane zgodnie  
z systemem producenta drzwi 

PRZESTRZEŃ PROGOWA- Przestrzeń między progiem a skrzydłem (o wielkości ok. 10 mm) naleŜy wykończyć szczotkami.  

UWAGI Podczas wykonywania stolarki naleŜy stosować jedynie  atestowane produkty oraz gromadzić ich atesty w celu 
przekazania uŜytkownikowi po wykonaniu wymiany stolarki. Po wykonaniu naleŜy sporządzić dokumentację 
powykonawczą oraz sporządzać opis niezbędnych bieŜących konserwacji drzwi (w gestii uŜytkownika) 

Okna w ramach PVC, o współczynniku U min. =0,9 W/m²K 
Okna rozwierano-uchylne 
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FOLIA ANTYWŁAMANIOWA P2 

- typowa folia antywłamaniowa 

- grubość 350 µm 

- bezbarwna 

- odporna na przebicie szyby spadającej 4-kilogramowej kuli z wysokości 3 metrów 

- stosowana wewnątrz pomieszczeń zamiast krat 

- Folia antywłamaniowa winna posiadać certyfikat zgodności wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie zgodny z polską normą 
PN-EN 356 oraz być zgodna  z normą europejską EN 356:1999. PowyŜsza norma klasyfikuje odporność szyb oklejonych folią antywłamaniową 
na ręczny atak. Klasyfikacja ma za zadanie określić porównawczo wytrzymałość mechaniczną poszczególnych folii. 

 

2.2. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montaŜowe zalecane przez producenta. 
Do zakrycia szczelin i styków stolarki i ościeŜy zastosować listwy drewniane, stalowe i PVC zaleŜnie od materiału z jakiego wykonane są okna 
lub drzwi. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace montaŜowe naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
Zastosować dźwig samojezdny, rusztowanie. 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi  
z ościeŜnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem. 

 
5 Wykonanie robót 
• montaŜ nowej stolarki drzwiowej drzwi zewnętrznych  
Stolarka drzwiowa 
Zamontować naleŜy nowe drzwi zewnętrzne stalowe wg projektu branŜy architektonicznej. 
Projektowany jest demontaŜ istniejących drzwi zewnętrznych do wymiany. 
OścieŜnice drzwi mocowane w odpowiednich otworach powinny być przyspawane do kotw ściennych wmurowanych w ścianę na głębokość 
min. 10 cm. 
Drzwi naleŜy osadzić w otworze zluzowanym z zewnętrzną krawędzią ściany celem niknięcia mostków termicznych po dokonaniu ocieplenia 
ścian zewnętrznych (prace naleŜy prowadzić równocześnie). 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. MontaŜ drzwi zewnętrznych  
OścieŜnice drzwi zamontować przed wykonywaniem dociepleń ścian zewnętrznych.. 
Po zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeŜnicą zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeŜnicę  
i posadzkę. 
Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeŜnicy. Uszczelnić styk ościeŜnicy z ościeŜem, oblistwować 
ościeŜnicę na wierzchu ściany. MontaŜ prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki. 

 
5.3. MontaŜ okien zewnętrznych  
MontaŜ okien zewnętrznych wykonać przed robotami okładzinowymi oraz dociepleniem ścian budynku. Stolarkę montować po wykonaniu 
robót mokrych i po wyschnięciu ścian. OścieŜe przed wbudowaniem okien powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna powinny 
być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy okna na czas prac budowlanych powinny być 
odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. Po zakończeniu prac budowlanych taśmy i folie zabezpieczające naleŜy 
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zdemontować oraz oczyścić okna. 
Zastosować elementy do mocowania ościeŜnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań producenta stolarki. OścieŜe 
zewnętrzne tynkować po zamontowaniu okna stosując na krawędzi styku z oknem naroŜniki tynkarskie. Szczelinę styku okna z tynkiem 
wypełnić taśmą rozpręŜną. Szczelinę między ościeŜnicą a ościeŜem wypełnić pianką  
poliuretanową. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem.  
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów oraz zmian cech geometrycznych ościeŜnic, brak 
uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeŜnic okiennych i drzwiowych nie moŜe przekraczać 2mm na 1 m ościeŜnicy, ale nie więcej niŜ 3mm  
   na całą ościeŜnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym cięŜarem) dalej się otwierać lub zamykać, 
zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeŜnicy równomiernie wszystkimi naroŜami i płaszczyznami.. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane  
na koszt Wykonawcy. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i świetlików w świetle wbudowanej stolarki 1 m2 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeŜnic, uszczelnianie luzów 
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, uszczelkami 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaŜ i demontaŜ rusztowania 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
 
 
 
 
 



 50  

10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i 
zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych 
dokumentów. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
         odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odporności na obciąŜenie pionowe. 
3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
4. PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 
5. PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2). 
6. PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3). 
7. PN – B – 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
8. PN – EN – 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
9. PN – EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 
10. PN – B – 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Opracowała 

 
        arch. Tadeusz Rostkowski 


