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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

Przedmiotem inwestycji jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej, o§wiatowym, zlokalizowanym w miejscowosci Warszawa, dzielnica Praga-
Potudnie. Budynek znajduje si¢ przy ulicy Bora — komorowskiego 31 na dzialce nr ew. 25 oraz 28/25. Na terenie nie znajduja si¢ inne obiektu
kubaturowe. Od potudnia na dzialce zlokalizowane sa boiska do gry (ogrodzone o nawierzchni bitumicznej). Cato§¢ terenu ogrodzona
ogrodzeniem azurowym.

Budynek sktada sig z 4 segmentéw (A, B, C, D — oznaczenie na rysunku rzutu dachu) oraz 5 tacznikéw (1, 2, 3, 4, 5 — oznaczenie na rysunku
rzutu dachu).

Segment A 3 kondygnacyjny (w tym piwnica) na rzucie prostokata o wysokosci 9,96 m (liczone od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do
budynku szkoty).

Segment B 2 kondygnacyjny (w tym piwnica) o rzucie nieregularnym, z licznymi wngkami, o wysoko$ci 6,43 m (liczone od poziomu terenu
przy gléwnym wejsciu do budynku szkoty).

Segment C (sala gimnastyczna) parterowy, nie podpiwniczony, na rucie prostokata, o wysokosci 6,67 m (liczone od poziomu terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku szkoty).

Segment D parterowy, nie podpiwniczony na rucie prostokata, o wysokosci 4,57 m (liczone od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do
budynku szkoty).

Uklad segmentéw wraz z tacznikami tworzy 3 wewngtrzne dziedzince dostgpne z pomieszczen parteru (dziedziniec 2 oraz 3) oraz piwnicy
(dziedziniec 1).

Dach obiektu ptaski, w wigkszosci pograzony z wewngtrznymi rurami spustowymi. Rynny oraz rury spustowe wystgpuja jedynie w acznikach
oraz segmencie D (odprowadzenie wody opadowej do instalacji kanalizacji deszczowej rurami zeliwnymi).

Stolarka okienna i drzwiowa w wigkszosci wymieniona na nowa, w ramach PVC. Pojedyncze okna oraz drzwi nie wymienione, w ramach
drewnianych.

Sciany fundamentowe dziedzifica 2 oraz zewnetrzne segmentu D ocieplone zgodnie z audytem energetycznym. Pozostata czes$¢ obiektu nie
ocieplona.

Obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych (pierwsza kondygnacja znajduje sig¢ ponizej poziomu terenu).

Budynek wykonany w catosci w technologii tradycyjnej, murowanej. tawy fundamenty wylewane. Stropy zelbetowe prefabrykowane otworowe
typowe (typ zeran). Sciany wewnetrzne — cegla zeranska, $ciany zewngtrzne murowane. Schody prefabrykowane wielkowymiarowe zelbetowe.
Dach ptaski wentylowany (segment A, B oraz D) oraz niewentylowany (faczniki oraz segment C — sala gimnastyczna).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okre§lone w projekcie branzy architektonicznej.
Specyfikacje branz elektrycznej i sanitarnej stanowia oddzielne opracowania.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres rob6t obejmuje prace termomodernizacyjne oraz remontowo-budowlane majace na celu poprawg standardéw cieplnych i technicznych
obiektu. W celu doprowadzenia obiektu do w/w stanu planuje si¢ wykonanie:

- rozebranie nawierzchni utwardzonych wokét budynku (opaski) oraz wykopanie rowu giebokosci do taw fundamentowych na szeroko$é
umozliwiajaca wykonanie docieplen $cian fundamentowych; elementy rozegrane nalezy przechowywa¢ w jednym miejscu wyznaczonym przez
kierownika budowy oraz, po zakonczeniu prac w gruncie, ponownie utozy¢ w pierwotnym miejscu (kostka betonowa); elementy ktére ulegna
uszkodzeniu podczas demontazu jak i skladowania nalezy wymieni¢ na nowe na koszt wykonawcy. Nawierzchnia z ptyt betonowych oraz
betonowa wylana do utylizacji.

- demontaz elementéw zainstalowanych na elewacji i ich sktfadowania na terenie celem pdzniejszego ich zainstalowania w pierwotnej lokalizacji
(3 lamp o$wietleniowych terenu na elewacji segmentu B, tablice informacyjne, kamery monitoringu)

- wykonanie uzupetnien odpadajacych tynkéw nasciennych, skucie gramaplastu wyréwnanie powierzchni §ciany fundamentowe;.

Oczyszczenie zeliwnych wpustéw instalacji kanalizacji deszczowej (2 sztuki segmentu D), pomalowanie farbami antykorozyjnymi.
W tacznikach 1, 2, 3 oraz 4 projektuje si¢ odsunigcie wpustéw zeliwnych kanalizacji deszczowe]j od $cian budynku na odlegto$¢ ok. 20 cm
celem wykonania izolacji termicznej Scian.

- Wykonanie izolacji pionowej §ciany fundamentowej na wyréwnanym podtozu z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerami od
wysokosci $cianki fundamentowej Izolacjg nalezy wykona¢ do gtgbokosci faw fundamentowych

- wykonanie ocieplenia §cian fundamentowych budynku polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm A < 0,035 W/(meK)] do gtebokosci taw
fundamentowych badZ na glgboko$¢ min. 1,00 metra ponizej poziomu terenu w przypadku gdy tawy fundamentowe znajduja si¢ na gtgbokosci
znacznie wigkszej.

- wykonanie izolacji z folii kubetkowej na wszystkich $cianach fundamentowych z wykorzystaniem listwy zakonczeniowe;.



- wykonanie §cianki wysokosci 364 cm na taczniku 5 z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm, ocieplona z dwdéch stron analogicznie jak $ciany
budynku, wykonczona obrébka blacharska jak $cianki attykowe. $ciankg zakotwi¢ w §cianie segmentu b oraz c.

istniejaca krata stalowa do demontazu i utylizacji. $ciana istniejaca do remontu (oczyszczenie, osuszenie oraz uzupelnienie ubytkéw w murze
zaprawa cementowa). w $cianie wykonanie wylewki wody opadowej z dachy tacznika nr 5 z rury stalowej ocynkowanej fi100 odprowadzajacej
wodg na odlegto$¢ 20 cm od $ciany. wyjscie zaizolowac¢ papq termozgrzewalna.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rubinkiem elewacji budynku.

- Ze wzgledu na wyrazny przechyl wykonanie demontazu podestu oraz schodéw zewngtrznych na dziedzificu nr 3. W tym miejscu projektuje si¢
-wykonanie nowego podestu wraz z balustrada. Schody projektuje si¢ wykona¢ azurowe typu styl-bet (umozliwiajace nastonecznienie okna
znajdujacego si¢ na elewacji segmentu A). Wykonana w technologii betonu ptukanego z zastosowaniem naturalnych gryséw i zwiréw lub
z betonu szarego oraz barwionego. Belka no$na posadowiona w gruncie oraz w $cianie budynku. Balustrada stalowa ocynkowana po jednej
stronie biegu.

- Wykonanie remontu studzienek okien piwnicznych (4 sztuki o wymiarach 80x95x111) z wykonczeniem ich analogicznie jak $ciana cokotu.
Projektuje si¢ réwniez remont istniejacych na nich krat stalowych wymiarach 80x95 cm.

- ocieplenie $cian zewngtrznych nadziemia budynku styropianem gr. 14 cm o wspétczynniku A < 0,038 [W/(meK)]. Do wysokos$ci 2 metréw nad
terenem oraz poziomem podestéw oraz dachéw ptaskich przylegtych do $ciany projektuje si¢ wykonanie 2 warstw siatki mocujacej plyty
styropianowe.

- Przed wykonanie docieplenia $cian nalezy zdemontowac¢ istniejace zadaszenia nad wejsciami do budynku (segment A — elewacja pétnocna).
Konstrukcje nalezy oczysci¢ z rdzy, pomalowaé farbami antykorozyjnymi. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zadaszenia nalezy
zainstalowa¢ ponownie z wykonaniem nowej obrobki blacharskiej na styki zadaszenia ze $ciana.

- ocieplenie stropu nad tacznikami oraz sala gimnastyczng (segment C) poprzez ulozenie welny mineralnej gr. 12 cm o wspétczynniku A < 0,035
[W/(meK

- Na dachu segmentu C (sala gimnastyczna) nalezy wykona¢ 4 nowe spusty dachowe grawitacyjnego odwodnienia dachu wyposazone
w kotnierz bitumiczny oraz koszem. Przed osadzeniem wpustu w dachu nalezy zdemontowa¢ kosz / nasadke z kratka i przechowa¢ do czasu
zakonczenia prac montazowych. We wpuscie zamocowac¢ zaslepke (dostarczana razem z wpustem), zabezpieczajaca przed dostawaniem si¢
zanieczyszczen do instalacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych (wielko$¢ wpustu dobra¢ do przewodu odptywowego). Potaczy¢ wpust
z przewodem odptywowym. Dla instalacji wykonanych z PVC lub HD-PE potaczenie z kr6¢cem wpustu jest wykonywane jako kielichowe. Dla
rur z innych materialéw konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ztaczki przejsciowej, np. dla rur Zeliwnych - ztaczki SML/HT. Wpust wraz
z przewodem odptywowym osadzi¢ w warstwie izolacji termicznej. Dla zabezpieczenia przed mozliwo$cia jego przesunigcia, wpust mozna
przymocowac do dachu, wykorzystujac sruby o odpowiedniej dlugosci lub wykonujac wsporniki, np. z ptaskownika perforowanego. Utozy¢ na
dachu warstwy izolacji przeciwwodnej. Przed przystapieniem do zgrzewania papy termozgrzewalnej z kotnierzem bitumicznym wpustu, wyjaé
z niego zaslepke. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja producenta izolacji.

- Instalacja na rurach spustowych stalowych kolcéw (w postaci korony cierniowej) uniemozliwiajacych wejscie po nich dzikim zwierzg¢tom.
Kolce projektuje si¢ zainstalowa¢ na wysokosci okoto 10 cm ponizej rur spustowych.

- Wykonanie otworu montazowego (wylazu technologicznego) w ptycie dachowej szlifierka kontowa (dla zapobiegnigcia wystgpowania spgkan
plycie). Ilo$¢ otworéw uzalezniona od ilosci $cianek dzialowych w przestrzeni wentylowanej stropodachu — w projekcie przyjmuje sig
wykonanie 1 otworu o wymiarach 1,0 x 1,0 metra na kazde 10m2 dachu. Otwory montazowe po wykonaniu docieplenia zaslepi¢ plyta
zelbetowa wylewana na miejscu oraz wykona¢ pokrycie papowe.

Na tak przygotowanym stropodachu mozna przystapi¢ do wilasciwych prac izolacyjnych, uzywajac specjalistycznego sprzgtu. W tym celu
nalezy doprowadzi¢ do otworu technologicznego rurg przesylowa wciagajac ja na dach budynku. Transport granulatu do izolowanej przegrody
odbywa si¢ tym przewodem rurowym taczacym agregat rozdrabniajaco-podajacy stojacy przed budynkiem. W celu doktadnego rozprowadzenia
granulatu konieczne jest, aby odpowiednio przeszkolony pracownik wszedl przygotowanym wtazem w przestrzen stropodachu i wykonat
ocieplenie

- ocieplenie stropu wentylowanego segmentow A, B oraz D poprzez wdmuchanie w przestrzen wentylowana granulatu izolacyjnego z wetny
mineralnej gr. 16 cm A < 0,040 [W/(meK)]. W tych segmentach nie projektuje si¢ wykonania nowego pokrycia papowego.

- Wykonanie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez kominki wentylacyjne w dachu. Laczna powierzchnia otworéw wlotowych
wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. Dodatkowo wzdtuz kalenicy dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-
kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W miejscu zainstalowania kominkéw wentylacyjnych wykona¢ hydroizolacjg styku
kominka z dachem.

- Montaz kratek wentylacyjnych w otworach stropu wentylowanego

- wykonanie tynkéw $cian nadziemia (tynk silikonowy barwiony w masie oraz cokotéw (gramaplastu) wedlug kolorystyki elewacji uzgodnionej
z uzytkownikiem Scianki terenowe (murki oporowe) przylegle do $ciany budynku nalez wykonczy¢ analogicznie jak $ciany cokotu
(gramaplastu).

- na elementach nieocieplanych (kominy) nalezy wykona¢ remont nawierzchni w postaci uzupetnien w zaprawie oraz tynku.

- oczyszczenie podestow wejsciowych poprzez mycie ich woda pod ci$nieniem.

- demontaz krat okiennych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej oraz ich ponowny montaz. Kraty nalezy oczysci¢ z rdzy, starej farby
oraz pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi w kolorze biatym. Mocowanie do $ciany na dystansach. W czg$ci rysunkowej (elewacje budynku)
przedstawiono miejsca w ktorych projektuje si¢ demontaz krat oraz wykonanie zabezpieczen pomieszczen folig okienna antywlamaniowa klasy
P2.

- Montaz na elewacji elementéw zdemontowanych na czas prac termomodernizacyjnych z zastosowaniem dystanséw (3 lamp o$wietleniowych
terenu na elewacji segmentu B, tablice informacyjne, kamery monitoringu — prace wykona¢ w porozumieniu z osoba odpowiedzialng za
monitoring terenu).

- wykonanie nowych parapetéw zewngtrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze jak w czg$ci opisowej



- wykonanie odtworzenia opaski wokoét budynku z kostki betonowej na zaprawie cementowej (patrz czg$¢ rysunkowa opracowania) Spadki od
$ciany budynku projektuje si¢ wykona¢ w wymiarze min. 2 %. W miejscach gdzie wystgpuje opaska w postaci wylewki betonowej nalezy po
wykonaniu docieplenia §cian piwnicznych wykona¢ nowa. Szczegélowy zakres prac dotyczacy wykonania opaski wokét budynku na rysunku
Al7.

- W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej (rys. Al) nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ z plytek gresowych mrozoodpornych
antyposlizgowych (min. R11). Przed drzwiami do pomieszczen piwnicznych segmentu A (1 sztuka) oraz do tacznika 1 (2 sztuki) nalezy
wykonac¢ studzienki oraz kraty do wycierania butéw. Studzienki o gtgbokosci 50 cm bez utwardzonego dnia, dajace mozliwos$¢ wsiagkania wody
opadowej w grunt.

- Rozebranie istniejacych pergol na elewacji potudniowje segmentu B. Konstrukcja w ztym stanie technicznym grozi katastrofie budowlane;.

- Instalacja nowych zadaszenia przed wejsciami do segmentu B (elewacja potudniowa)z poliwgglanu 3 komorowego o wymiarach w rzucie
316x170 cm. Zadaszenie ze spadkiem tukowym na boki wyposazone w rynng oraz rurg spustowa odprowadzajaca wodg opadowa bezposrednio
na teren. Zadaszenie mocowane do $ciany kotwami stalowymi.

- przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach. Elementy w zlym stanie technicznym oraz wizualnym (tabliczki
informacyjne o obiekcie oraz godlo narodowe) wymieni¢ na nowe; elementy alarmu oraz kamery monitoringu nalezy zainstalowaé
w pierwotnych miejscach z wykorzystaniem dystanséw (jesli tego wymagaja). Prace te nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci osoby zajmujacej sig
ochrong obiektu celem odpowiedniego ustawienia kamer.

- wykonanie remontu balustrad stalowych (patrz czgs¢ rysunkowa) balustrady remontowane nalezy oczys$ci¢ z farby, rdzy oraz pomalowac
farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemnoszarym (RAL7037)

- poprowadzenie pod warstwa dociepleniowe (styropianem) instalacji odgromowej oraz przewodéw technicznych zlokalizowanej na elewacji.
Zwody odprowadzajace pionowe nalezy schowa¢ pod tynk, umieszczajac drut w rurce PCV o gubosci $cianki min. Smm ( Polska Norma PN-
86/E-05003/01 wykazana jako obowiazkowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.04 (Dz. U. nr 109, poz. 1156)

- wymiana rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych w miejscach gdzie wystgpuje ich brak; elementy te nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm. Rynny @ 120, rury spustowe @ 100.

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm

- montaz 2 drabinek nasciennych umozliwiajacych przemieszczenia si¢ migdzy poziomami dachu szkotly. Drabinki projektuje si¢ wykonaé
z profili owalnych (rurkowych) 25x45 mm, poprzeczki z profilu zamknigtego kotowego o ¢ 25 mm. rozstaw poprzeczek co 30 cm, szeroko$¢
drabinki 60 cm.

drabinka 1 - dtugo$¢ 410 cm

drabinka 2 - dtugo$¢ 460 cm

na szczycie kazdej drabinki projektuje si¢ wykonanie wyniesienia profili gtéwnych 25x45 cm ponad pota¢ dachu na jaki prowadza na wysoko$¢
100 cm (wielko$¢ ta nalezy doda¢ do dlugosci drabinek podanych powyzej). Dodatkowo projektuje si¢ wyposazy¢ w/w drabinki
w stalowe pierscienie zabezpieczajace. Kolorystyka analogicznie do obrbki blacharskie;.

- przekopanie, obsianie trawa oraz walcowanie trawnikéw wokoét szkoty (wskazanych przez inwestora)

- montaz skrzyni drewniane na piach o wymiarach 80x40x46 cm wykonana z listew drewnianych 4x4 cm z wiekiem zamykanym na klucz.

- obsianie trawg terendw zielonych w celu przewrdcenia stanu pierwotnego (przez rozpoczgciem prac budowlanych)

- oddanie placu budowy.

Projektowane remont i przebudowa nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu, wykonczenia zewnetrznego ani nie
zmieniajg formy architektonicznej budynku. Projekt nie ingeruje w konstrukcje obiektu. Zakres prac elewacyjnych opisano w czesci
rysunkowej bezposrednio na rysunkach elewacyjnych oraz rzucie dachu.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki Ogélne i Warunki Szczegélne Kontraktu,
Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony przez Wykonawce
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.



Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czg$ci

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy cz¢$¢ Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calo§¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéhrzgdne punktdéw giéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do mediéw. Liczniki wody i energii
dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostgpna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny begdzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiajacego oraz zamieszczony
w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Program robét

Plan BIOZ

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robét i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢é wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cz$ciach, lecz kazda czg$¢ musi by¢ kompletna
w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg$¢ Robét.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych dostarczonych przez
Wykonawcg w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeZenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawceg, w ciagu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem. Data takiej
konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wcze$niej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi
Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

el S

1.5.3.  Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru oraz
Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.54.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni
stale warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
I zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

1D zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III)  mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robé6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt,
a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie  przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na  Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegdty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawcg Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione
w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bgdzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na
pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie rob6t lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi listg wszystkich pozwolef wymaganych
do rozpoczegcia i zakonczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez
Wykonawcg, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegélnych odcinkéw robét.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opéznien zwiazanych ze zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek
zezwolen na wykonanie rob6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci zwiazanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz jego wszyscy
podwykonawcy i poddostawcy zobowiazani sa przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami
technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobow
budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdélnione w Kontrakcie



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ 1 wlasciwos§¢ do Rob6t i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W  przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa 1 ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych
rob6t. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunk6éw umowy, zostana przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t
i wlasciwosci przewozZonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych —materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jako$ci robét
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujacych wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczeg6lnych elementéw Robot,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i
- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektor
Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,
- rodzaje i 1l0§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,
- spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,
- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
i jako$ci materiatéw .Przedmiotem kontroli, jako$ci beda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcéw i podwykonawcéw na Placu
Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i testowania jest
prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére budza watpliwosci, co, do
jakosci, o ile  kwestionowane materiaty lub prace nie zostana przez ~ Wykonawcg¢ usunigte lub  ulepszone
z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie
negatywny. Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnos$ci kontrolnych o dziatania wiasne lub oséb ewentualnie
jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa
iST.



6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, i sa one dopuszczone do stosowania na terenie Polski,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sq objgte certyfikacjq okreSlona w pkt.
1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
3. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczna urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(€8] Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zaltacznika
iopatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

?2) Ksigzka Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

A3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkéw Szczegétowych Kontraktu

@) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce
Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych wediug
projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekro;j.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czgSciowemu,

c)  odbiorowi wstgpnemu

d)  odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robdét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych czg$ci Robét. Odbioru czgsciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze wstgpnym Robét. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Roboét

Odbidr wstgpny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér wstegpny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstgpnego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupelniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wlasny
koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokétem.

8.3.1.  Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
‘Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Dokumentacjg powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopi¢ mapy zasadniczej.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
0. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rob6t wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru wstgpnego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

SOENO U R WD

84. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest
do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat
Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwiazane z okresem rgkojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa Zakonczenia beda
prowadzone wedtug wg Warunkéw Og6lnych.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstgpny
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Robét".

Do odbioru konicowego Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- gasnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepiséw przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru
Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej
pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren

Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie
warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw 1 przejazdéw, tak i iloSci Robdt dotyczace ich rozbidrki zostalty uwzglednione
w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

94. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy
obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

94.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania, likwidacji. Placi sig za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajgcie lub urzadzenie (jako przeno$ne, kontenerowe) biura dla
Wykonawcy facznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarna i telefoniczng, niezbgdne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur
Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnos$ci
wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbgdne zabezpieczenie bhp
i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe

- Likwidacje¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i usunigcie wszystkich instalacji,
rozbidrke wszystkich drég dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i sprzgtu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie
terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane
1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
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inwestorskiego, ( Dz. U. nr 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobéw oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pézniejszymi zmianami,

6.  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdZniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze
do Ustawy,

7.  Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o0.0., Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

11.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
12.  Warunki Kontraktu.
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ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:
Prace zwigzane z ociepleniem $cian na fragmentach znajdujacych si¢ ponizej poziomu terenu.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi
w ST. 00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

2.2. Podklady

Material do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czg$ci roslin.
Stosowac pospotke o podanej charakterystyce uziarnienia:

- >40mm max. 5%
- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20+50%
-<0.05mmax. 10%
Wskaznik réznoziarnistosci U=10

Dla wykonania podsypek, zasypek i obsypek przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wody, nie dopuszcza sig¢ stosowania materiatu zawierajacego
czasteczki o $rednicy powyzej 20 mm.

Warstwy podsypkowe pod opaski i chodniki:

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 mm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 100 mm
Pospétka wzmocniona cementem ,,35” 10,7 kg/m2 gr. 100 mm
Piasek gruboziarnisty 100 mm

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢

gruzu, korzeni, materialéw pochodzenia organicznego i spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnos¢ k>10-2m/s

- zawartos¢ frakcji pytowej i itowej <10%

Dopuszcza sig doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystapieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualna
pozytywna opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.

Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Rodzaj $srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1.  Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6éw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegélna uwageg na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w
kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem
i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawegdzi
wykopow, niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bgdzie utrzymywal te zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia robdt
zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegdlnosci dotyczy to konstruowania skarp wykopdw, zabezpieczenia skarp, zejsc¢,
pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od wykopdw.

5.1.3.  Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.14.  Jako$¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przytaczy instalacji powinien mie¢ nastgpujace parametry:
Ip> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymieni¢.

Wymiang gruntu nalezy przeprowadzi¢ na glgbokos¢ wystgpowania warstw stabych, lecz nie gigbiej niz 1.5m.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegl¢bienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru Projektu celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1.  Warunki wykonania podkladu

Podktady wykona¢ pod fundamenty konstrukcji bramy hangarowej oraz projektowanej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego pom. 1.5.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakofczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem wykonania podkladu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw, materialéw budowlanych
i osuszone.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubo$¢ podktadu: 10 cm.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia
Podktad pod fundamenty Ip>0.85 (Pod drogami 0,95)
Catkowita grubo$¢ podktadu: 10 cm.

Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5

5.3. Zasypki

5.3.1.  Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, $mieci
i osuszone.

Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakoéw recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zaggszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru.
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6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wymienionymi w pkt. 6. Czgstotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.

Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nastgpujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub modutéw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z projektem,,

prawidlowo$¢ wytyczenia robét w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

6.3. Wykonanie podkladéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na podktad,

- grubos¢ i rtéwnomierno$¢ warstw podktadu,
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ zaggszczenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:

- grubos$¢ warstw wymiany,

- sposéb i jakos§¢ zaggszczenia.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ faktyczna ilo§¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksiazki obmiaréw wykonanych wykopéw pod elementy
konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,
m?2 — dla wzmocnienia $cian liniowych wykopéw przylacza kanalizacyjnego o gigbokosci powyzej 1 m.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robhot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujgtych w specyfikacji technicznej S 00.01
Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
8.2.1. Dokumentacja niezbe¢dna dla dokonania odbioru koncowego.
Sprawdzenie 1 odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie
z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z protokétami
sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakoSciowe,
- analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacjg rysunkowq wraz z niezbgdnymi przekrojami,
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- inne dokumenty niezbgdne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na
przekrojach  powinny by¢ naniesione  wyniki pomiar6w 1 miejsca  pobrania probek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

822.  Odbiér robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W
przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do
wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wilasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym
projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostgp jest niemozliwy albo ktére
catkowicie zanikaja (np. odbidér podioza, przygotowanie terenu, zaggszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czg§ciowego nalezy
dokona¢ przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) rob6t ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru rob6t poprzednio wykonanych
w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru czg§ciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokél, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O dokonaniu odbioru czg§ciowego rob6t (robét zanikajacych) nalezy
dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji protokétéw z odbioréw czgSciowych i oceny aktualnego stanu rob6t. W razie
gdy jest to konieczne., przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisjg odbiorcza.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot
i stwierdzenie ich przyjgcia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robét
ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Og6lne"

8.2.3.  Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane
roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw
miaty wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne
z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty wuznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego
robét.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne"

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wykopy, podklady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopéw, odwéz nadmiaru ziemi na wysypisko komunalne z optatami zwigzanymi
z utylizacja, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zaggszczeniem nowo nawiezionego gruntu.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan stopnia
zaggszczenia ,modutéw $cisliwo$ci oraz optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostki ujac:
- wykopy mechaniczne i rgczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- wykonanie podsypek i podktadow
- wykonanie zasypek.

Dla gruntéw wywiezionych na odktad i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i oplaty za utylizacjg
gruntu na wysypisku $mieci. Transport na odlegto$¢ ca=25km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne

4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST 01.02. BETON I ZAPRAWY CPV 45261310-0, 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

12. ZakKres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

13. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu
i zapraw dla przebudowywanego obiektu:

- Betonowania warstw wyréwnawczych

- Wykonanie zaprawy cementowo — wapiennej dla: napraw i uzupetnien tynkéw istniejacych

- Wykonanie opasek i nawierzchni z kostki betonowe;j

14. OKkreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi
w ST.S.00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych skladnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.

Zarob mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika transportowego.
Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie
dluzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci na $ciskanie; liczba po literze
B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowana RbG (np. beton klasy B25 - RbG =25MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchlonaé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu;
liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody
w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli sig¢ na: robocze, montazowe i
niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych elementéw oraz cigzaru
sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych, zelbetowych, do czasu
uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od cigzaru sprzgtu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub zloZona z elementéw systemowych, nadajaca ksztalt zgodny z projektem mieszance
betonowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Projektu recepturg betonu. Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym
betonem jest beton towarowy dostarczony z wytwérni betonu

2.2. Wymagane wiasciwosci betonu

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

- Na elementy konstrukcyjne stosowa¢ beton C20/25 oraz C25/30
- Na podktady i podtoza C8/10

2.2.2.  Konsystencja mieszanek betonowych

Wilgotna S1 dla podktadéw betonowych, Plastyczna S3 dla betonu konstrukcyjnego.
2.3. Zaprawy
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Wykonawca zapewni dostarczenie na budowg zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z norma

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy dostarczane bg¢da na budowg jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego utozenia.

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowa¢ zaprawg na Placu Budowy, np. korzystajac z gotowych suchych mieszanek
zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtoga sucha i wyniesiona ponad poziom
terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostgpnego przytacza wody.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o
konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ przeno$niki
taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10m. Stosowa¢ wibratory wgtgbne o czgstotliwo$ci min.
6000 drgaf/min. i butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej
dlugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnos$ci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci,
jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ 1cm przy
stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw ggstych badanych metoda "Ve-Be" réznice nie powinny przekraczaé:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturg betonu, krzywe uziarnienia kruszywa
oraz plan i technologig betonowania pielggnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru, po

otrzymaniu niezbgdnych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te beda zawiera¢ w
szczeg6lnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilo$ci uzytych dodatkéw i domieszek, sposéb pielggnacji i rozformowania oraz opis
dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres
planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

Opaskg betonowa szer. 70cm z kostki brukowej betonowej 60 mm oraz plac powstaty na miejscu wyburzonego budynku gospodarczego z ptyt
500x500x70 mm wykona¢ na podbudowie:

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 mm

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 100 mm

- Pospétka 0-31,5mm wzmocniona cementem 7,1 kg/m2 gr. 100 mm

- Piasek gruboziarnisty 100 mm.

Opaske oddylatowa¢ od budynku kitem trwale plastycznym.

5.1.1. Dozowanie skladnikéw
Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikéw mieszanki w inny sposéb moze odby¢ sig¢
tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sig tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:
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- numer kolejny dostawy danego dnia,

— nazwg¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- datg i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody
- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwg i lokalizacj¢ miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

— rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

— ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracj¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczgcia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet atestow
z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Ukladanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio
z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zaggszczanie mieszanki moze odbywac sig¢ tylko w sposéb mechaniczny przy uzyciu
wibrator6w wglebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami
wglebnymi nie wolno dotyka¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.14. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie powierzchni betonu w

przerwie roboczej bgdzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegétowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne

uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania bgdzie starannie przygotowana do potaczenia betonu

stwardniatego ze Swiezym przez:

-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego

-obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania,

-utozenie materialéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu. Wykonawca
wykorzysta w tym celu technologie na bazie wg¢zy PCV wypelnianych iniekcja cementowa lub tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego
zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszgdzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz pézniej niz 3 godziny.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

5.1.5. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206.1, oraz gromadzenie,
przechowywanie i  okazywanie  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkich ~ wynikéw  badan  dotyczacych  jakosci  beton
i stosowanych materiatéw. W szczegdélnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilo$ci probek, wymagana jako$¢ ich formowania,
przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne
wynikéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na potrzeby badan wczes$niejszych, zwiazanych z decyzjami o obciazaniu konstrukeji
przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.1.6.  Uzycie zapraw
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.1.7. Fundamenty pod torowisko (prowadnice dolne) i stalowe stupy wsporcze

Wymiana bramy powoduje konieczno$¢ wymiany fundamentu. Po usunigciu istniejacego fundamentu ewentualne ubytki
w podlozu nalezy wyréwnaé zaggszczona podsypka zwirowa. Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwg chudego betonu gr. 10cm. Fundament
wykonaé¢ wg rysunkéw wykonawczych. W fundamencie nalezy zabetonowa¢ kotwy do zamocowania

stupéw stalowych. Rozmieszczenie, rozstaw i szczegéty wykonania kotew — wg odpowiednich rysunkéw wykonawczych wchodzacych w sktad
opracowania. Przed wykonaniem fundamentu wykona¢ wszystkie niezbgdne na tym etapie instalacje.

Po wypoziomowaniu i zamontowaniu elementéw prowadzenia dolnego (koryt stalowych z elementami odwadniajacymi) przez producenta
bramy, koryto fundamentu nalezy uzupetni¢ betonem do poziomu 0.00m
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5.2. Warunki pogodowe betonowania

5.2.1. Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowane dziatania w dniu
betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej +5°C.

Zabezpieczenie podczas opadéw: Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.3. Pielegnacja betonu

5.3.1.  Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

Pielggnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca
przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacjg wilgotnosciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielggnacjg wilgotno§ciowa nalezy rozpoczac¢
po 24 godzinach. Okres pielggnacji nalezy rozpoczaé¢ odpowiednio wczesniej dla betonéw z domieszkami przy$pieszajacymi wigzanie.
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody

jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odno$nie, jakosci pielggnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z ogdlnie dostgpnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy bgda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2.  Pielggnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3.3.  Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielggnacji betonu spowodowanych ekspozycja $wiezo
uloZzonego betonu na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych podczas duzych upatéw.

5.34.  OKres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczgcia pielggnacji, przez polewanie betonu co
najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstgpach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton odpowiedniej
wytrzymalosdci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymato$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda
nieniszczaca.

5.4. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gltadkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw
i wybrzuszen ponad powierzchnig

-krawedzie wypukle elementéw musza posiada¢ sfazowanie szerokosci 2cm

-peknigcia sa niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

-pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany lub stropu

-rowno$¢  gorszej powierzchni ustroju  no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260 tj. wypukiosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm

5.5. Rusztowania, szalunki i deskowania

5.5.1.  Postanowienia ogélne

Wykonanie rusztowan, szalunkéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidlowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji, ugigciem i osiadaniem rusztowan pod
wplywem cigzaru utozonego betonu.

5.5.2.  Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowa¢ 1 przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych, niosacych

i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.5.3.  Warunki wykonania rusztowan
-Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnosc

22



i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wpltyw na jego wytrzymatosc.

Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwia wlasciwa regulacje
rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod wzgladem
BHP i nie gwarantujace  przeniesienia  obciazen. Zezwolenie na  prowadzenie rob6ét nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci, za jako$¢ i ostateczny efekt robét.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla
elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowa¢ stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia
naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo - badawcze.

-Do taczenia elementéw rusztowan nalezy stosowac $ruby z tbem sze$ciokatnym, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-85/M-82101
z nakregtkami wg PN-86/M-82144.

—Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywaé ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakrgtki rzymskie
napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostgp do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan, ze dostgp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o wysoko$ci co najmniej 1,10 mi z
kraweznikami wysokosci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod rusztowaniami powinni mie¢
hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.6. Deskowania

5.6.1.  Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$§¢ i niezmienno$¢ oraz  bezpieczenstwo  konstrukcji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zaggszczania i obciazania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Deskowania przed wypelnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen
w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowo§¢ wykonania deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez
kontrolg techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

5.7. Dylatacje konstrukcji zelbetowych

Na styku nowoprojektowanych fundamentéw z istniejacymi nalezy zapewnic¢ dylatacjg, ktdra nalezy wykona¢ ze styropianu grubo$ci 2cm.
6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.1.1.  Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

nasiakliwo$¢ betonu,

odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz
szczegdtowe okreslenie licznosci i termindéw pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

6.1.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co
najmnie;j 2 razy w czasie jednej zmiany  roboczej. Rdéznice  pomigdzy  przyjeta  konsystencja = mieszanki
a kontrolowana nie powinny przekroczy¢:

- 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie
poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.
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6.1.3.  Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki w ilosci minimum: 1 prébka na 50m’, 1 prébke na
zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.
Prébki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato§¢ okre§lona na prébkach kontrolnych 150x150x150mm spelnia
nastgpujace warunki: a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15

Ri min>al{bG
gdzie:

R; min - Najmniejsza warto§¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozone zn prébek

a - wspolczynnik zalezny od liczby prébek n (wg tabeli),

RS, - wytrzymatosé gwarantowana.

Liczba prébek n o

od3do4 1,15 1,10 1,05
od5do8

od 9 dol4

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione sa nastgpujace warunki
Ri min RbG
R 1,2RbG

gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymato$ci badanej serii probek, b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wigkszej niz 15

zamiast warunku [1] lub potaczonych warunkéw [2] i [3] obowiazuje nastgpujacy warunek
R-1,64s RbG
gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymatos$ci obliczone dla serii prébek n

LS (& -Ry
g = n—13

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wigksze od wartosci 0,2R, zaleca sig ustalenie i usunigcie przyczyn
powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spetnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W
uzasadnionych  przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatoSci betonu na prébkach  wycigtych
z konstrukcji albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych
beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie

6.2. Tolerancje wykonania konstrukcji zelbetowych
Nastgpujace parametry geometryczne beda przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne odchytki
[mm]
Przesunigcie punktéw charakterystycznych tawy fundamentowej w poziomie +10

Odchylenie ptaszczyzn 1 krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie|+5+10
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na dlugosci lub powierzchni elementu
pomigdzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie

Catkowita wysoko$¢ konstrukcji +50
Catkowite odchylenie konstrukcji od pionu +30
Wysokos¢ kondygnacji +20
Przekréj elementéw (stupy, belki, §ciany, ptyty, fundamenty) +8;-3
Dtugo$¢ i rozpigtos$¢ elementéw +20
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Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu potoZenie parapetu w pionie potozenie|+20 +10 +20
otworu w poziomie

Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w rozmiarze 50cm |+10 #20 +20
i wigkszym potozenie otworu

6.3. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw  szalowanych elementéw zgodnych z  dokumentacja  Projektowa
z dopuszczalna tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilosé wbudowanych m® betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest Im* wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujgte w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru CzgSciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej
S 00.00 Wymagania ogélne

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbidr rusztowan deskowan- przed rozpoczgciem betonowania, jakos$¢ i pozycja zbrojenia
- odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

- pielggnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podtoza, przygotowanie, transport i
utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczna, W ceng
jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan, rusztowan i podpdr tymczasowych
oraz wykonanie potrzebnych otworéw jak réwniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodno$¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spr¢zone.
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ST 01.03 IZOLACJE, TYNKI ELEWACYJNE CPV 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych, cieplnych oraz akustycznych:

- ocieplenie $cian nadziemia

- ocieplenie $cian podziemia i cokotéw

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych oraz mozaikowych na $cianach zewngtrznych budynku.

- ocieplenie stropodachéw

14.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.
2.1.

Materialy
Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2.

2.3

24.

Styropian
material termoizolacyjny S$cian zewngtrznych wg projektu grubo$¢ ocieplenia 14 cm - plyty styropianowe, fasadowe,
0o wspélczynniku A<0,038 W/mK, spelniajace nastgpujace wymagania: odmiana samogasnacy, wymiary maksymalne
1200 x 600 mm, grubo$¢ minimalna 20 mm w oéciezach, maksymalna 140 mm na $cianach, gesto§é nominalna 20 kg/m®, naprezenia
Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym min. 70 kPa, tolerancja grubo$ci ptyty +/- 2 mm, wspétczynnik przewodzenia cieplnego
0,037 W/m’K, chtonno$¢ wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymato$¢ na rozrywania sita prostopadta do powierzchni min. 140 kPa,
powierzchnie ptyt styropianowych po krojeniu z blokéw powinny mie¢ szorstkie, krawgdzie proste, ostre, bez wyszczerbien, sezonowanie
min. 2 miesiace,
polistyren ekstrudowany - odmiana styropianu odpornego na zawilgocenie — plyty styropianowe grubosci 12 cm,
o wspétczynniku A<0,035 W/MK, jako ocieplenie $cian fundamentowych
styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiada¢ aprobatg techniczna zgodnosci produktu
z wymaganiami systemu docieplenia

Siatka zbrojaca
tkanina zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ oczek, wymiary
oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m?, sita zrywajaca wzdhuz osnowy i watku dla prébek przechowywanych przez 28 dni
w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciagu cementowym min. 600 N, wydluzenie jw. w warunkach laboratoryjnych
max. 3,5 %, w wodnym wyciagu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciagania 50
mm/min.

Elementy zabezpieczajace i 1aczniki

— stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajace wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z materialéw o jako$ci wiasciwej dla
systemu.

2.5.

taczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kotki rozporowe z wkretami,
listwy dylatacyjne,

listwy krawgdziowe okienne i narozne - katowniki aluminiowe ochronne,

listwy cokotowe

Zaprawa klejaca
sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego do podloza $ciennego oraz tkaniny
zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pgcznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to §cianie
zewngtrznej zdolno$¢ do oddychania, przyczepno$¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min.
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200 kPa, przyczepno$¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos¢ na rysy
min. 5 mm,

2.6. Wyprawa elewacyjna

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.6.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.6.2. Masy tynkarskie do wypraw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.6.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podloza pod tynki pocienione oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy
pocienione powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan

laboratoryjnych moze byc stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

2.6.4. Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.6.5.Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga byc przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ,

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Tynk mozaikowy

2.8. Welna mineralna
- Przyjeto technologig ocieplenia stropodachu nie wentylowanego welng mineralng gr. 12 cm o wsp6tezynniku A< 0,035 W/mK
- Przyjeto technologig ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z welny mineralnej, gr. 16 cm o wsp6tczynniku A< 0,040 W/mK

2.9. Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy
Preparat niepalnym i nietoksyczny.
Orientacyjne zuzycie preparatu: 0,8 — 1,1, kg/m? przy jednokrotnym nanoszeniu warstwa o grubosci 1 mm.

2.2. Rodzaje materiatow
- Sciany nadziemia — styropian fasadowy gr. 14 cm o o wspétczynniku A< 0,038 W/mK
- Sciany podziemia i cokoléw— polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, wodoodporny o wspétczynniku A< 0,035 W/mK+ hydroizolacyjny preparat

bitumiczny bezrozpuszczalnikowy migdzy murem a termoizolacja oraz folia kubetkowa

- Stropodachy niewentylowane wetng mineralng gr. 12 cm o wsp6tczynniku A< 0,035 W/mK

- Stropodachy wentylowane granulatem z wetny mineralnej, gr. 16 cm o wspétczynniku A< 0,040 W/mK
- Tynk mozaikowy/ tynk cienkowarstwowy

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne”

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowaé
rusztowania i dla prac na wysokosciach.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne”
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4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zasady wykonania robét izolacyjnych:

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposéb rekomendowany przez
dostawcg materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczeg6lnie dotyczy to gruntowania podioza i sposobu
Iaczenia materiatéw. Wilgotno$¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia
podktadéw nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw. Temperatura otoczenia i
podtoza podczas uktadania materialéw nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Materiaty rolowe beda dostarczone na miejsce wbudowania nie pdzniej niz
3 dni przed utoZeniem i w miar¢ mozliwosci zostana rozwinigte. Jezeli szczegétowe wytyczne nie przewiduja inaczej, materiaty rolowe bgda
ukladane z zakladem co najmniej 100mm dla materialéw taczonych i 200mm dla materialéw uktadanych na zaklad. Naroza wklgste beda
wyktadane papa na klinach wysokosci co najmniej SOmm.

Termomodernizacja metoda lekka mokra:

Przed przyklejeniem plyt styropianowych nalezy wyremontowa¢ ewentualne ubytki w podtozu i oczysci¢ podtoze.

Plyty styropianowe mocowaé siatka na kleju dodatkowo wzmacniajac tacznikami mechanicznymi w iloéci 6 szt./ m?

Laczniki mechaniczne stosowa¢ tylko ponad warstwa hydroizolacji, na fragmentach $cian, pokrywanych preparatem hydroizolujacym, stosowaé
polistyren mocowany wytacznie na klej.

. Wykona¢ nowa obrébke blacharska attyki blacha stalowa ocynkowana. O$cieza okien dociepli¢ w-wa gr. 2 cm, po uprzednim skuciu tynkéw
z wegarkéw okien. Narozniki wzmocnic¢ listwa narozna aluminiowa.

Przed ociepleniem osciezy, styk oscieznicy okna ze $ciana, uszczelni¢ tasma izolacyjna samoprzylepna uszczelniajaca.

Warstwg termoizolacyjna po zagruntowaniu preparatem gruntujacym pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym. Po wykonaniu termoizolacji nalezy
wykona¢ niezbedne obrébki blacharskie.

Izolacja $cian fundamentowych:

Projektowane uzupelnienie ubytkéw istniejacego tynku wodoszczelnego $cian fundamentowych do poziomu tawy oraz wykonanie nowej
izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych poprzez dwukrotne pokrycie $cian fundamentowych do wysokosci 30 cm ponad poziom
gruntu hydroizolacyjnym preparatem bitumicznym, bezrozpuszczalnikowym (plus dodatkowa, trzecia warstwa gruntujaca z preparatu
rozcienczonego woda).

Preparat naklada¢ rgcznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podloze. Prace nalezy wykonywac wylacznie przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podloze nalezy wstgpnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz
dokona¢ naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposéb. Przed polozeniem warstw zasadniczych podloze nalezy
zagrunto-waé preparatem rozcienczonym woda w stosunku 1:1. Preparat najwygodniej nanosi¢ jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w
warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu poprzednich, co poznaje si¢ po
zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powloki uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C
wynosi okoto 6 godzin). Na powloki hydroizolacyjne nalezy stosowa¢ co najmniej dwie warstwy preparatu. Przy pokryciach dachowych
ostatnig warstwg, bezpo$rednio po jej natozeniu, nalezy posypa¢ posypka papowa w celu zwigkszenia trwato$ci powloki.

Docieplenie $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 ¢m, mocowanym na klej, do poziomu ok.50 cm ponad teren —
doktadana wysoko$¢ réwna wysokosci cokotu wg rysunkéw elewacji.

Dla kazdej Sciany nalezy zastosowaé systemowe rozwiagzanie jednego z producentéw docieplen fasadowych. Wszelkie szczegéty
docieplenia wykonywaé wg rozwigzan szczegétowych wybranego producenta docieplen fasadowych. System powinien posiada¢ niezbgdne
atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych.

Wykonujac prace dociepleniowe $cian nalezy stosowaé sig¢ do zasad zawartych w Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji
cieplnej $cian zewngtrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.”

Ocieplenie stropodachéw niewenytlowanych (facznik):
Przyjeto technologig ocieplenia stropodachu wetna mineralna, gr. 12 cm o wspétczynniku A< 0,035 W/mK
Przed rozpoczegciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejace pokrycie papowe dachu. Na podloze papowe nalezy utozy¢
migkkie ptyty z welny mineralnej gr.6 cm. Ptyty musza $cisle do siebie przylega¢. Kolejna warstwg stanowia twarde plyty z welny
mineralnej gr. 6 cm ukladane tak, aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ powstania mostkéw termicznych i kumulacji naprezen obcigzeniowych.
Zaleca sig takie uktadanie kolejnych warstw, aby cztery naroza plyt si¢ nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).
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Wiadciwodci i parametry wytrzymalo$ciowe plyt dachowych z wetlny mineralnej

parametry plyta spodnia plyta wierzchnia
gestosé (kg/ m 2) 110 150
AD(W/mK) 0,038 0,040
napre¢zenia $ciskajace osiagane >30 >60

przy 10% deformacji (kPa)

wytrzymato$¢ na rozrywanie (kPa) >8 >8

Scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa (%) <3 <3

Podstawowe zasady montazu tacznikami mechanicznymi:

Dtugos¢ plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termicznej. Grubos¢ izolacji termicznej i mocowanej tacznie
papy minus dlugo$¢ plastikowego grzybka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej odlegtoéci od zakonczenia grzybka do
podtoza pozwala na teleskopowq pracg potaczenia.

Dtugo$¢ zakotwienia w podiozu betonowym ok. 40- 60 mm.

Lacznik nalezy rozmieéci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktéra przyklejona jest do ptyty ostonit tacznik.

Ilo$¢ tacznikéw mechanicznych:

Strefa narozna — 9 szt./ m2

Strefa brzegowa — 6 szt./ m2

Strefa $rodkowa - 3 szt./ m2

Pokrycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna.

Po wykonaniu docieplen nalezy wykona¢ obrébki blacharskie. Pionowa krawgdZ obrébki blacharskiej powinna wynosi¢ co najmniej 8 cm. i
by¢ oddalona od lica §ciany o min. 2 cm.
Detale znajdujace si¢ w czgsci rysunkowej odnosza sig do catosci obiektu.

Ocieplenie wentylowanego
- Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z weltny mineralnej, gr. 16 cm o wsp6tczynniku A< 0,040 W/mK

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakos$ci materialéw i kompletno$ci dokumentéw,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw,

- sprawdzenie ulozenia materiatow, prawidtowosci zaktadéw, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy roboét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robét jest 1m?

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

8.2 Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbiory materiatéw
Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg
Odbiér materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
za$wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wilasciwymi
normami. Materiaty w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
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do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

8.2.2. Odbiory migedzyfazowe
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:
a) po przygotowaniu podioza pod izolacje
b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie wytrzymatos$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza
c) sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d) sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e) sprawdzenie uszczelnienia izolacji

8.2.3.  Odbiér koncowy robét izolacyjnych
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podiogi z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do  konstrukcji podlogi - na  podstawie  protokétéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw
w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materialow
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru
migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b) sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢) sprawdzenie potaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialéw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez oglgdziny

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrona

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i
zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscil zadnych kosztéw zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentéw

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.

3. PN-EN ISO 6946+A1:199 , Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Sposéb obliczen”.

4. PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej”

5. PN-82?B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

6. PN-82/B- 02403 ,,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

7. PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych”.

8. PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogdlne i
klasyfikacja”

9. PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;.

10. BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.
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ST 01.04 OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261210-9, CPV 45261320-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

1.2 ZakKres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie:

- wykonanie obrébek blacharskich zadaszen nad wej$ciami
- montaz rynien i rur spustowych

14. Okreslenia podstawowe
pokrycie dachowe - warstwa izolacyjna chroniaca obiekt przed opadami atmosferycznymi
obroébki blacharskie — zabezpieczenia dekarskie krawedzi pokrycia dachu, attyk, gzymséw i t.p. blacha ocynkowana.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Obrobki blacharskie

- Rury i rynny spustowe biale ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym- RAL 7037 lub zblizonym,
gr 0.6mm. Obrobki blacharskie attyk i gzymséw oraz daszkéw nad wejsciem z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze ciemnoszarym- RAL 7037 lub zblizonym, gr 0.6mm.

2.3. Srodki gruntujace, laczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

2.4. Rynny i rury spustowe w starej czesci szkoly
- powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL7037, gr.0,6mm. Miejsce montazu zgodnie z projektem.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykonaé r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu: kotty do
lepiku, palniki gazowe, lutownice, maszyna do gigcia i cigcia blachy.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialow

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

5.2. Zasady wykonania robot pokry¢ dachowych

Roboty pokrywcze
Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogéw podawanych przez poszczegélnych producentéw materiatéw,
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ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na usytuowanie i ksztalt zakladéw, ilo§¢ i rozmieszczenie tacznikéw oraz inne warunki technologiczne
uktadania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe wytyczne sposobu montazu poszczegdlnych materialéw i zastosuje wszystkie
niezbgdne $rodki przewidziane przez producenta w danym systemie dla zapewnienia wymaganej, jakosci prac.

Przed przystapieniem do uktadania warstw pokrycia dachowego nalezy wykona¢ wszystkie roboty poprzedzajace.

5.1. Obrébki blacharskie
Roboty blacharskie z blach mozna wykonywa¢ w warunkach przy temperaturze powietrza nie nizszej od -5°C przy wietrze ponizej 10m/sek, w
dzien suchy bez opadéw deszczu i $niegu. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych

i zanieczyszczonych podlozach. Do mocowania blach do podtozy nalezy zastosowac taczniki okre$lone przez producenta danego rodzaju blach.
Styk dachu ptaskiego o nachyleniu ponizej 10% ze $cianami i attykami uszczelni¢ obrébkami blacharskimi przez utozenie blachy na wierzchu
pokrycia i obrébka dwuczgsciowa - z dwu nachodzacych na siebie paséw blachy, z ktérych jeden jest zamocowany do $ciany, a drugi
przyklejony do pokrycia dachu. Ziacza blach wykona¢ na rabki lezace.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:

- oceng jakosci materialéw przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw

- oceng przygotowania podtozy:

- oceng prawidtowosci i doktadno$ci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami
- sprawdzenie mocowania obrébek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkéw

- oceng praktyczng skutecznos$ci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

dla pokryé dachowych 1 m®

dla obrébek blacharskich 1 m?
dla rynien i rur spustowych 1 m

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostawa materiatéw

- przygotowanie podioza,

- utozenie i mocowanie pokrycia

- uporzadkowanie stanowiska pracy

- wywoz gruzu i utylizacji na odlegto$¢ do 30km
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Obrébki blacharskie:

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie stanowiska pracy,

- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu,
- zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane

PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziat i wymagania.
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ST 01.05 OKEADZINY SCIAN, SCHODOW I PODESTOW CPV 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja:

- Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw zewngtrznych

- Wykonanie tynkéw mozaikowych $cian fundamentowych

- Wykonanie okladzin z gresu mrozoodpornego antyposlizgowego (min. R11)

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji
S 00.00 Wymagania og6lne.

Powloka tynkarska — powloka $cian i sufitéw wykonana z mieszanin kruszywa, spoiwa (cement, wapno, gips) i wody.

Okladzina — powloka tynkarska, ceramiczna lub wykonana z innego materiatu przeznaczona do pokrycia $cian i stropow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét objgtych niniejsza Specyfikacja Techniczng sa:
- Tynk mozaikowy (wszystkie cokoty)

- Tynk cienkowarstwowy (zewngtrzny)

- ptytki gresowe antyposlizgowe (min. R11) mrozoodporne

2.3. Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z ogdlnie dostgpnego przytacza wody.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykona¢ regcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Do montazu
sufitéw podwieszonych i wszelkich prac pokrywczych na wysokosciach. Zastosowaé rusztowania i drabiny.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw
i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych
z podtoga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

Ptytki nalezy przewozi¢ ustawiajac opakowania S$ciSle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie nalezy zabezpieczy¢
uniemozliwiajac przesuwanie si¢ tadunku podczas transportu

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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Na nowych fragmentach §cian po stronie wewngtrznej wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne kat. III oraz gladzie gipsowe.
Wskazane w projekcie schody i podesty obtozy¢ gresem.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace okladzinowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robdt, zakonczeniu
wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikéw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i
zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Zasady wykonania tynkéw i gladzi gipsowych

5.3.1. Prace przygotowawcze

Wykonywanie warstw wyktadzin $ciennych i stropowych mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od zakonczenia robét murowych i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja +6mm na
promieniu 1,2m) wolne od tuszczacych sig farb, ttuszczu i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Niewielkie ubytki i nierdwnosci
nalezy wyréwna¢ np. za pomoca zaprawy wyréwnujacej

5.3.2.  Wykonywanie tynkéw i gladzi gipsowych

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w
warunkach wilasciwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich reziméw
technologicznych wtasciwych dla wybranego systemu.

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczace zalecanych $rodkéw  gruntujacych
i zastosuje te Srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podioza. Wykonawca zastosuje akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzace,
wzmocnienia naroznikéw i taSmy wzmacniajace.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

6.2. Kontrola jakosci - materialy ceramiczne

Kontrola jakosci rob6t oktadzinowych $cian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodnosci
materialéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac zgodnie z: norma PN-70/B-10100
dla tynkéw, z nastgpujacymi wymogami:

odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3mm na dlugo$ci 2m, odchylenie powierzchni i krawgdzi od pionu max. 2mm na 2m
dlugosci, odchylenie powierzchni i krawgdzi od poziomu max. 2mm na 2m dlugosci,

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajéw robét jest 1m?

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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9.2.1.  Tynkii okladziny

Cena jednostkowa obejmuje: tynki wewngtrzne i zewngtrzne:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatowi i sprzgtu,

ustawienie i rozbidrka rusztowan,

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane
Jezeli szczegblne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej,

Wykonawca zastosuje

si¢

w pelni do wymagan i zalecef ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bgdzie roscit zadnych kosztéw zwiazanych ze spetnieniem postanowien

ponizszych dokumentéw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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ST 01.06 SLUSARKA CPV 45421000-4, 45442200-9, 45223210-1, 45421160-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

1.2 ZakKres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t obejmuje:

- Remont elementéw stalowych zainstalowanych na elewacji
- Remont barierek zewngtrznych

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
S 00.00 Wymagania ogélne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne" oraz w projekcie wykonawczym.
- Krata gretingowa (wycieraczki)
- Krata do butéw
- Barierki stalowe
- Preparaty antykorozyjne i powloki malarskie

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdélne"

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
-wykonanie wedtug projektu architektonicznego

-projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi,

5.3. Remont konstrukcji stalowej dachu hangaru

Projektuje si¢ oczyszczenie i pokrycie antykorozyjne stalowej balustrad oraz krat zainstalowanych na elewacji budynku A.S.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem powlok malarskich. Systemy i produkty powinny posiada¢ niezbedne i wlasciwe
aprobaty i atesty techniczne oraz higieniczno-sanitarne.

5.3.1. Oczyszczenie elementéw stalowych:

Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni stalowych, z uwagi na konieczno$¢ przygotowania powierzchni do malowania, nalezy
przeprowadzi¢ mechanicznie, urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
w miejscach trudno dostepnych, 0 niejednolitych ptaszczyznach (krawedzie blach naktadkowych),
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w miejscach silnych wzeréw korozyjnych nalezy dodatkowo stosowac¢ sprzgt reczny (milotki, iglice). Powierzchnie stalowe oczys$ci¢ do stopnia
czystos$ci co najmniej Sa 2.5 wedlug PN-ISO 8501-1.

- Ostre krawedzie stgpi¢, usuna¢ odpryski i oszlifowac szwy spawow.

- Powierzchnia stalowa 0czyszczona metoda strumieniowo-§cierna do stopnia czysto$ci co najmniej
Sa 2.5 wedtug PN-1SO 8501-1.

- Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez przedmuchanie strumieniem czystego sprgzonego powietrza lub odessanie
zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym.

- Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

- Wszystkie trudno dostgpne miejsca przed malowaniem nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.

5.3.2. Potozenie powtok malarskich:
Gruntowanie nawierzchni:

potozenie gruntu epoksydowego, grubo$¢ 60 (m.

potozenie migdzywarstwowej warstwy epoksydowe;j, grubopowlokowej grubosci 80 (m.
Potozenie powtoki malarskiej - warstwa nawierzchniowa:

farba nawierzchniowa poliuretanowa lub epoksydowa grubos$¢ 60(m.

UWAGA!

Powyzsze wyroby naklada¢ zgodnie z parametrami podanymi w kartach stosowania.

Przy malowaniu pedzlem moze by¢ konieczne naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci pojedynczej powtoki.
W kartach technologicznych grubo$¢ powtoki suchej podana jest dla natrysku bezpowietrznego.

Zaleca sig natrysk bezpowietrzny dla uzyskania odpowiedniej grubosci powloki oraz odporno$ci chemicznej i mechaniczne;j.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

oceng jakos$ci materialéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokument6éw i atestow
brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
zachowanie wymiaréw elementéw wedtug projektu ,

odchylenie ptaszczyzn powierzchni nie wigksze niz 2mm na Imb,

stabilno$¢ i bezpieczenstwo zmontowania, ,

brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych

brak naruszen podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla:

- kraty — m2

- drzwiczki, kratki i inne — 1 szt.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwiazane z wykonaniem robét podlegaja:

-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng w zakresie rozwiazania konstrukcyjnego,
zastosowanych materiatéw i jako$ci wykonania,

- rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementéw

- odbiorowi koncowemu
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- przygotowanie elementéw $lusarskich,

- montaz i demontaz rusztowania,

- montaz elementow -$lusarskich,
-dopasowanie i wyregulowanie,

-usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i
zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscil zadnych kosztéw zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentéw.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz.U. Nxr75, poz.690)

2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje - Rodzaje i wymiary funkcjonalne

PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie.
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ST 01.07 MALOWANIE CPV 45442100-8, 45442200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je stosowaé w zleceniu
i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

Malowanie $cian

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewngtrznych $cian osciezy.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
S 00.00 Wymagania ogdlne

Malowanie - czynno$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farba lub lakierem.

Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwna substancj¢ stuzaca do malowania. Powtokotwdrczy materiat kryjacy
W postaci zawiesiny pigmentow (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

Lakier - szybko schnacy roztwdr zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach stuzacy do pokrywania powierzchni elementéw
budowlanych w celu ich ochrony.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powloki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie
odstgpstwa od zalecef producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru.

O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sig tylko farba od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu, nalezy przechowywac¢ w
szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materialy podlegaja wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg
odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.

Inspektor Nadzoru zostanie niezwlocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynkéw zaréwno
przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi §rodkami gruntujacymi. Stal nierdzewna nie
bedzie malowana.

Elementy metalowe oczysci¢ i odtlusci¢, pomalowac¢ farba antykorozyjna podktadowa oraz malowa¢ farbg wierzchnia do metalu.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
- Farby lateksowe odpornos$¢ na szorowanie 1 klasa,

- Farby lateksowe odporno$¢ na szorowanie 2 klasa,

- Grunt akrylowy

2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki
Wykonawca zastosuje $rodki gruntujace oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakieréw.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego - walki, pgdzle oraz przy uzyciu sprzgtu mechanicznego -

zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciSnieniowego odczyszczania starych powtok. Rusztowania i drabiny.

4. Transport
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 4.

4.1. Transport materialow
Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
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zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznigciem w oryginalnych opakowaniach.
5. Wykonanie robot

Malowanie $cian i sufitow:

Pomieszczenia mieszkalne:

- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal)

- 2 warstwy farby lateksowej, odporno$¢ na szorowanie 2 klasa — w pomieszczeniach biurowych (np. sigmatex superlatex);
Pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz ,,mokre” powyzej glazury i szatnie:

- grunt akrylowy (np. akrylit 3000 grunt koncentrat)

- 2 warstwy farby lateksowej, odporno$¢ na szorowanie 1 klasa — (np. akrotix 3000 decoral professional).

Elementy stalowe:

Barierki zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatem zalecanym przez producenta

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne".

Prace powinny by¢ najwyzszej jako$ci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢

wykonanych powlok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powloki powinny by¢ wolne od zaciekow

i niedomalowan oraz mie¢ réwnomierny kolor i potysk. Przed rozpoczgciem prac wszelkie urzadzenia natryskowe musza by¢ przez Inspektora

Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Urzadzenia piaskujace i podobne bgda sprawdzane przed rozpoczgciem robét. Odpowiednie pochlaniacze wilgoci bgda instalowane pomigdzy
zrédlami powietrza, zbiornikami ci$nieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochtaniacze bgda lekko otwarte, aby umozliwi¢ ciagte
odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposazy zaréwno sprezarki jak i pistolety malarskie w regulatory ci$nienia oraz manometry.

W przypadku materiatéw majacych tendencj¢ do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farba musza wyposazone w
mieszadlo. Farby dostarcza Wykonawca.

Materialy pomocnicze naleza do zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy. Wykonawca zapewnia caly sprzg¢t pomiarowy. Caty sprz¢t pomiarowy
musi zosta¢ skalibrowany kazdorazowo przed uzyciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i §cian, oku¢, mocowan i

wszystkich innych przedmiotéw, ktére nie byly przeznaczone do malowania. Réwniez wszystkie szyby nalezy oczy$ci¢ z osadéw farby lub
szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowa¢ specjalne metody czyszczenia i Srodki czyszczace. Wykonawca porozumie sig z

Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania wiasciwej informacji. Tam gdzie prawidlowe czyszczenie zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe
Wykonawca zatozy kryjace materiaty ochronne i usunie je po pozytywnym zakonczeniu prac malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego wykonczenia wszelkich powierzchni, ktére zostana uszkodzone
lub beda miaty usterki.

Wszelkie materiaty beda zgodne z opisem producenta i beda dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamknigtych opakowaniach. Warunkiem
odbioru pojemnikéw jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierajacych opis zawartosci.

Materialy nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pomieszczeniach, chronigc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zapewniajac ochrong przeciwpozarowa.

Wykonawcy wolno uzywa¢ tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozcieficzalnikéw, rozpuszczalnikéw itp.

Do mieszania nalezy uzywa¢ czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2. Przygotowanie podloza

Wykonawca moze malowac¢ tylko takie powierzchnie, ktdre zostaly prawidlowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejsza
specyfikacja. Jesli przygotowana powierzchnia pozostala bez pokrycia przez czas wystarczajaco dlugi (np. 6 godzin) dla pojawienia si¢ rdzy
powierzchniowej, przed przystapieniem do malowania Wykonawca ponownie oczysci te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Istniejace zelbetowe nie otynkowane i otynkowane $ciany wewngtrzne nalezy oczysci¢ poprzez:

- usunigcie luznych, stabo zwiazanych fragmentéw starych tynkow

- usunigcie pozostatosci farb i innych materiatéw powtokowych

- rysy i peknigcia nalezy mechanicznie poglebi¢ do szerokosci 0,5cm i doktadnie oczys$ci¢ powierzchni¢ (mechanicznie, piaskowanie); w
przypadku odstonigcia zbrojenia usuna¢ warstwg betonu na glgboko§¢ 10mm od pretéw, i oczysci¢ zbrojenie szczotka druciang; wstgpne
wypehi¢ wigksze ubytkéw poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metoda "mokre na mokre"; reperacj¢ nalezy ograniczy¢ do
uszkodzonego miejsca, nie wyréwnywac calej powierzchni wokolo, a nastgpnie zabezpieczy¢ zaprawg na okres okolo 3 godzin w celu
wstepnego zwigzania materiatu

- podloza o duzej nasiakliwosci i chlonnosci zagruntowac¢ farba rozcienczona okoto 10-20%.

Sciany silnie zabrudzone smarami i tluszczami nalezy zmyé  alkalicznymi biodegradowalnymi  $rodkami  myjacymi
i powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwdr wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez natrysk
lub "recznie" - np. gabka, po odczekaniu 3-5 minut sptukujemy biezaca woda. Istniejace elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez :

- umycie z dodatkiem detergentéw (odttuszczenie powierzchni)

- $rodki czyszczace do usuwania rdzy

- szlifowanie dla zapewnienia przyczepnosci
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- zabezpieczenie podktadem wytrawiajacym, aby uzyska¢ maksymalna odpornos¢ na korozje.
Swieze tynki nalezy malowac nie wczesniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowe;j.

5.3. Wykonanie robot

Wykonane powloki powinny by¢ najwyzszej jakosci wykonawstwa, z jednorodna gruboscia warstw, kryciem i wygladem, oraz bez $ladéw
pociagnig¢ pedzla, nadmalowan, zaciekéw, niedomalowan itp. Powloki powinny by¢ nakladane S$ci§le wg instrukcji
i zalecen producenta farby.

Nie wolno naktada¢ zadnych powlok malarskich, jesli powierzchnia jest wilgotna, albo jesli temperatura powietrza lub powierzchni moze
spas$¢ ponizej 5°C podczas wymaganego czasu schnigcia lub pielggnacji farby (zwykle 90min.). W kazdym przypadku nalezy stosowac
zalecenia producenta farby, zwlaszcza jesli sq bardziej rygorystyczne. Odstgpstwa od powyzszych temperatur schnigcia musza byc
konsultowane z producentem farby i wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno naktada¢ Zadnych powlok malarskich, jesli wilgotno$¢ wzgledna powietrza przekracza 85%.

Nalezy przyjac taka kolejno$¢ naktadania powlok, aby mozliwos$¢ uszkodzenia gotowych powtok byta najmniejsza..

Grubos¢ suchej powloki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powlok Malarskich powinna by¢ zgodna z podang
w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubosci nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby.

Krawedzie drzwi, ostre narozniki itp. wymagaja specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewni¢ odpowiednia grubo$¢ suchej powloki. Farby
nalezy naktada¢ narzedziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powtokg nalezy uzupetni¢ pedzlem,
aby zapewni¢ odpowiednig ochrong przy szczelinach, srubach, nitach, spawach, krawegdziach i we wszystkich innych miejscach, gdzie grubos¢
suchej powtoki nie moze by¢ osiagnigta natryskiem. Malowanie pgdzlem nalezy wykona¢ przed malowaniem natryskowym.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokry¢. Wymagane sa przemienne powloki, aby mozna byto odrézni¢ podstawowe
warstwy farby, co zapewnia mozliwos$¢ wizualnej kontroli czy w kazdej warstwie nastapilo catkowite pokrycie.

Nie wolno naktada¢ kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschla, ma wlasciwa grubos¢ suchej powloki i jest
w stanie umozliwiajacym zwiazanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta nalezy stosowac przedtuzone czasy schnigcia lub wigzania.

Wszystkie podloza nalezy zagruntowaé przed potozeniem warstw nawierzchniowych.

Przed natozeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, nalezy oczysci¢ i
ponownie zagruntowaé zgodnie ze specyfikacja i pozostawi¢ do wyschnigcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, $ruby, nity itp.
faczace elementy stalowe nalezy pokry¢ punktowo taka sama farba jak dla powierzchni lub materiatem réwnowaznym. Pokrycie punktowe
wykonuje si¢ dodatkowo w stosunku do wymagane;j liczby warstw.

W przypadku przemalowan, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powloki powinny zosta¢ naprawione odpowiednig farba. Ukonczona powtoka
nie moze mie¢ uszkodzen.

Fabrycznie zagruntowane powierzchnie nalezy naprawi¢ (w przypadku uszkodzen, spawania itp.) i zamalowa¢ mozliwie najszybciej po
wbudowaniu. Powierzchnie niedost¢gpne po montazu nalezy w pelni pomalowac przed zamontowaniem..

Wykonawca dokona przegladu wszystkich powierzchni, oczysci z plam farby podtogi, $ciany, szyby itp., dokona podmalowan
i wykoniczy wszystkie elementy swojej pracy, bez wzglgdu na to kto dokonat uszkodzen lub zabrudzen. Wykonawca usunie wszystkie powstate
w wyniku jego prac $mieci i brud oraz materialy odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna nalezy pozostawi¢ az do wyschnigcia otwarte.

54. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sgsiednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujace si¢ w poblizu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji nalezy
zabezpieczy¢ przed pokryciem farba i po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczysci¢ i usuna¢ wszelkie zabezpieczenia i
zabrudzenia.

a. okna, drzwi itp.

b. klosze i reflektory opraw $wietlnych,

c. korpusy zaworéw, §ruby regulacyjne i nakretki oraz inne czg$ci obrobione, ruchome lub nalezace do urzadzen,
d. tabliczki lub ptytki znamionowe urzadzen, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane

Iub polerowane.
Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakosci materialéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- oceng przygotowania podtoza

- oceng zagruntowania podtoza

- ilo§¢ wykonanych warstw, powlok

- grubos$ci warstw powlok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wlasciwych materiatéw wedlug specyfikacji i ustalen Inspektora Nadzoru
- brak zabrudzen powierzchni sasiednich.
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6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest 1 m>.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 8.

8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiér przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materialéw z normami i aprobata techniczna, projektowanych elementéw do
malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podlozy i gruntowania

- odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podioza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnie nie ubytkéw w podtozu,

- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sasiednich niemalowanych

- malowanie konstrukcji stalowych, $cian murowanych, tynkéw, posadzek i okladzin wewngtrznych , drobnych elementéw metalowych,
balustrad, oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen powierzchni sasiednich,

- usunigcie zabrudzen powierzchni sasiednich,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie normy
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i
zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentéw.
1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.
2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych budynk6w.
Minimalne wymagania techniczne.

3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

5. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan,

6. PN-C81911:1997 Farby epoksydowe,

7.  PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

8. BN-78/M-47900-01  Montaz Rusztowan

9.  PN-69/B-10280 Farby wodorozcieficzalne

10. PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne

11.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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ST 01.08 ROZBIORKI I WYBURZENIA CPV 45111220-6, 45111100-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

1.2. ZakKres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

W zakres prac rozbiérkowych wchodza:

- Demontaz warstw opasek wokét budynku

- Rozbidrka nawierzchni opaski wokét budynku

Ponadto wykona¢ nalezy:

- ztozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacj¢ 1 wywoz na wysypisko odpadéw komunalnych materiatéw rozbiérkowych,
- zutylizowac¢ gruz i odpady.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w S.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w S 00.00

Wymagania ogdlne.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania og6lne.

3.2, Sprzet do wykonania rozbiérki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany nastgpujacy sprzet:
spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbioérki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

4.2. Transport materialow z rozbiérki

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoéz materialéw i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5

niniejszej ST. Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowa¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw. Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢
przewozone w spos6b nie powodujacy ich uszkodzenia.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogélne wykonywania Rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt
organizacji i  harmonogram  Robdt,  uwzgledniajace  warunki ~w  jakich  wykonywane beda  Roboty  zwiazane
z rozbiérka elementow kubaturowych.

5.2. Wymagania ogélne

Wyburzeniu podlegaja jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do usunigcia powinny by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wilasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw powstale w czasie prowadzenia rob6t. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby
materiaty przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie rob6t. Doty po obiektach budowlanych
powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zaggszczone. Wszystkie doty powstale w miejscu prowadzenia rob6t
rozbiérkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem si¢ w nich wody).

5.3 Odbiér robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.
Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia obiektéw i gruzu
z powierzchni pasa rob6t ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypelnienie i zaggszczenie gruntu wypelniajacego.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w S.00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach ogrodzen i powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w S 01.01.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwiazanych z rozbiérka elementow jest:

1m3 rozebranej konstrukcji §cian

1m2 rozebranych $cianek dzialowych, oktadzin, skucia tynkéw, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m?2 itp.

1 szt przeku¢, przebi¢, demontazu urzadzen, sprzgtu, wykué wspornikéw, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. do 2 m?2 itp.
1 m3 rozbidrki konstrukeji stalowej

1m2 rozbidrki posadzek

1 m3 rozbiérki podktadéw betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2 Rodzaje odbioréw
Roboty zwiazane z rozbidrka elementéw podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry nastgpuje na podstawie
wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za ilo§¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci
wykonanych Robét. Cena wykonania robét obejmuje:

-wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidrki,

-rozkucie i zerwanie elementéw

-ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego ich uzycia,

-zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

-utylizacja materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

wykonanie niezbgdnych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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ST 01.09 STOLARKA CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z dociepleniem budynku
Szkoty Podstawowej nr 185 przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

1.2 ZakKres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych 1 nalezy je stosowa¢é w zleceniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres obejmuje stolarke okienna i drzwiowa, ktdra jest ujgta w zestawieniach stolarki w projekcie architektonicznym
Zakres rob6t obejmuje:

- Montaz nowych drzwi zewngtrznych oraz okien w ramach PVC

- Montaz folii antywlamaniowej klasy P2

14. Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolark¢ budowlana czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wngtrz budynkéw.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych
czynnosci zwiazanych z jej uzytkowaniem.

OfScieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi
otworu lub wewnatrz osciezy.

Ofscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwdr budowlany, ktéry jest przeznaczony do zabudowania stolarka Okreslenia
podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wy-
magania ogélne

Nawiewnik higrosterowany — urzadzenie techniczne umozliwiajace nawiew $wierzego powietrza, sterowanego wilgotnoscia powietrza
wewnatrz pomieszczenia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne" Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczka znamionowa w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W  przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego dokumentacjg w oparciu
0o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz
z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja.

Drzwi zewnetrzne w ramach PVC, o wspétczynniku U min. =1,3 W/m2K
KONSTRUKCIJA - Drzwi w ramach PVC (bez progowe) w kolorze brazowym,

ZAMEK - Kazde drzwi wyposazone w 2 zamki patentowe (kazdy z 3 kompletami kluczy oraz brelokiem z opisem  drzwi,  jakie
otwieraja) osadzone w konstrukcji skrzydta. Wktadki nalezy umiesci¢ w osi pochwytu oraz pod nim na wysokosci ok. 88
cm. nad posadzka. Zamki winny posiada¢ certyfikaty ITB oraz atesty klasy C.

SAMOZAMYKACZ- Samozamykacze z szyna poslizgowa
POCHWYTY - Klamki PVC, okucia ze stali nierdzewnej. Pochwyty na wysoko$ci 100-110 cm ponad poziomem posadzki.

SZKLENIE - Przeszklenie pojedyncze o klasie odporno$ci na wlamanie min. wk4 i grubosci ok. 10 mm. szyby mocowane zgodnie
z systemem producenta drzwi

PRZESTRZEN PROGOWA- Przestrzef miedzy progiem a skrzydfem (o wielkosci ok. 10 mm) nalezy wykonczy¢ szczotkami.

UWAGI Podczas wykonywania stolarki nalezy stosowac jedynie —atestowane produkty oraz gromadzi¢ ich atesty w celu
przekazania uzytkownikowi po wykonaniu wymiany stolarki. Po wykonaniu nalezy sporzadzi¢ dokumentacjg
powykonawczg oraz sporzadzac opis niezbgdnych biezacych konserwacji drzwi (w gestii uzytkownika)

Okna w ramach PVC, o wspétczynniku U min. =0,9 W/m2K
Okna rozwierano-uchylne
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FOLIA ANTYWLAMANIOWA P2

- typowa folia antywlamaniowa

- grubo$¢ 350 um

- bezbarwna

- odporna na przebicie szyby spadajacej 4-kilogramowej kuli z wysoko$ci 3 metréw
- stosowana wewnatrz pomieszczen zamiast krat

- Folia antywlamaniowa winna posiada¢ certyfikat zgodnos$ci wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie zgodny z polska norma
PN-EN 356 oraz by¢ zgodna z norma europejska EN 356:1999. Powyzsza norma klasyfikuje odporno$¢ szyb oklejonych folia antywlamaniowa
na reezny atak. Klasyfikacja ma za zadanie okre$li¢ poréwnawczo wytrzymato§¢ mechaniczng poszczegdlnych folii.

2.2, Srodki gruntujace, laczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

Do zakrycia szczelin i stykéw stolarki i o$ciezy zastosowacé listwy drewniane, stalowe i PVC zaleznie od materialu z jakiego wykonane sa okna
lub drzwi.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykona¢ rgcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
Zastosowa¢ dzwig samojezdny, rusztowanie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdélne"

4.2. Transport materialow

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi w transporcie sa oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi
z o$cieznicy i zabezpieczone przed roztaczeniem.

5 Wykonanie robot

* montaz nowej stolarki drzwiowej drzwi zewngtrznych

Stolarka drzwiowa

Zamontowac¢ nalezy nowe drzwi zewngtrzne stalowe wg projektu branzy architektoniczne;j.

Projektowany jest demontaz istniejacych drzwi zewngtrznych do wymiany.

OScieznice drzwi mocowane w odpowiednich otworach powinny by¢ przyspawane do kotw §ciennych wmurowanych w §ciang na glgbokosé
min. 10 cm.

Drzwi nalezy osadzi¢ w otworze zluzowanym z zewngtrzng krawedzia $ciany celem niknigcia mostkéw termicznych po dokonaniu ocieplenia
$cian zewngtrznych (prace nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie).

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Montaz drzwi zewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowa¢ przed wykonywaniem docieplen $cian zewngtrznych..

Po zamontowaniu drzwi maja odpowiednie luzy pomigdzy skrzydtem a o$cieznica zapewniajace dzialanie bez ocierania skrzydia o o$cieznice
i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do oécieznicy. Uszczelni¢ styk oscieznicy z o$ciezem, oblistwowaé
oscieznicg na wierzchu $ciany. Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki.

5.3. Montaz okien zewnetrznych

Montaz okien zewngtrznych wykonac przed robotami oktadzinowymi oraz dociepleniem $cian budynku. Stolarkg montowaé¢ po wykonaniu
rob6t mokrych i po wyschnigciu $cian. O$cieze przed wbudowaniem okien powinny by¢ réwne i gladkie, oczyszczone z pytu. Okna powinny
by¢ dostarczone na budowg w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegélne elementy okna na czas prac budowlanych powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone tasmami i folia przed zabrudzeniem. Po zakonczeniu prac budowlanych tasmy i folie zabezpieczajace nalezy
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zdemontowac oraz oczys$ci¢ okna.

Zastosowa¢ elementy do mocowania oscieznic i rozmie$ci¢ punkty podparcia i zamocowania wedlug wskazan producenta stolarki. OScieze
zewngtrzne tynkowa¢ po zamontowaniu okna stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. Szczeling styku okna z tynkiem
wypehic¢ tasma rozprezna. Szczeling migdzy oScieznica a ofciezem wypelnic¢ pianka
poliuretanowa. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewngtrznym wypetni¢ uszczelka i silikonem.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- oceng jako$ci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw oraz zmian cech geometrycznych oscieznic, brak
uszkodzen mechanicznych i trwalych zabrudzen ram, szyb i oku¢
- odchylenie od pionu o$cieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, ale nie wigcej niz 3mm
na cala o$cieznice,
- otwieranie i zamykanie skrzydetl powinno odbywac si¢ bez zacigc,
- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym cigzarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac,
zamknigte skrzydla powinny przylega¢ do o$cieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami..

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i $wietlikéw w $wietle wbudowanej stolarki 1 m?

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualna w zakresie rozwiazania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakos$ci wykonania,

- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie o$cieznic, uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tacznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegblne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i
zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscil Zzadnych kosztéw zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentéw.

1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymato$ci na skrgcanie statyczne

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).

PN - 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).

PN — B — 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN — EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozjg. Wymagania i metody badan.

PN — EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

0. PN-B-13079: 1997 Szkio budowlane: szyby zespolone.

SOXNAU A WD

Opracowata

arch. Tadeusz Rostkowski
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