Zatgcznik 11 do SIWIZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/37/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w dzielnicy
Praga-Poludnie m. st. Warszawy.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiorke istniejgcych elementéw drogowych

- wykonanie i wyprofilowanie koryta pod konstrukcje chodnika, zatok postojowych i
jezdni,

- wymiane kabli i urzadzen elektroenergetycznych,

- przebudowe odwodnienia

- budowe i przebudowe oswietlenia

- zabezpieczenie i gospodarke drzewostanem

- rekultywacje terenéw zielonych objetych opracowaniem.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje :

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

- warstwa $cieralna - kostka betonowa brukowa wykonana w technologii ptukanej, stylizowana na
klasyczny bruk staromiejski gr. 8 cm

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm 20cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 20 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatok postojow ych

- warstwa Scieralna -kostka granitowa koloru jasnoszarego 8/11 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm 15cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 10 cm

- zgeszczone podioze gruntowe Gl1



Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- warstwa $cieralna -kostka rzedowa cieta z granitu jasnoszarego
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4
- warstwa podbudowy —

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie
- zgeszczone podioze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4
- warstwa podbudowy —
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie
- zgeszczone podioze gruntowe G1

Konstrukcja scieku przykraw eznikowego:

- 8ciek korytko ptaskie przejazdowe
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

- podbudowa z betonu C12/15

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

8/11 cm

3cm

15cm
10 cm

7cm

3cm

10 cm
10 cm

gr. 10cm
3cm

15cm

» Jezdnia — projektowana szerokos¢ jezdni ulicy wynosi 6,00 m na catej dtugosci
przedmiotowego zakresu. W przekroju poprzecznym spadek daszkowy o pochyleniu

2%.

» Chodnik — réwnolegle do przebiegu jezdni gtdwnej zaprojektowano obustronne chodniki
0 szerokosci zmiennej od 1,50 do 2,0 m ze spadkiem poprzecznym 2%. Nawierzchnia

Z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

* Zielen przyuliczna — nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg techniczna.

Opracowanie obejmuje wykonanie trawnikéw oraz nowych nasadzen drzewami.

Rozwi azanie odwodnienia

Projektowane studzienki $ciekowe (6 sztuk) usytuowane przy krawedzi jezdni, przy

dwustronnym pochyleniu poprzecznym jezdni zapewnig dobre i efektywne odwodnienie pasa



drogowego. Istniejgce whazy studzienne oraz studzienki $ciekowe, do zachowania i

wyregulowania wysokosciowego.
Rozwi gzanie o swietlenia

W projekcie przewidziano usuniecie isthiejgcych latarh wraz z kablami zasilajgcymi oraz
wykonaniem przylgcza i usunieciem kolizji z RWE. Zastosowano stupy aluminiowe (4 szt.) o

wysokosci 9 m, z oprawami na wysiegniku. Oprawy oswietleniowe LED.
Roboty wyko nczeniowe

Na zakonczenie robot nawierzchniowych nalezy wyregulowaé wysokosciowo napotkane
elementy armatury urzgdzeh podziemnych (pokrywy studni telefonicznych, wilazy studni
kanalizacyjnych, wpusty uliczne, hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe itp.), zgodnie z
rzednymi i pochyleniami sgsiednich nawierzchni. Wykonac zielence; w tym celu nalezy teren
pod zieleniec oczysci¢ z gruzu, splantowac, pokry¢ warstwg ziemi roslinnej o grubosci 10 cm

i obsiac trawa.

Cena oferty powinna obejmowac: koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, inwentaryzacjg
geodezyjng i sporzadzeniem wykazu ewentualnych zmian gruntowych, zmieniajgcego
klasyfikacje gruntu, koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz
koszty nadzoréw zwigzanych z np. budowg oswietlenia etc. (np. nadzory MPWIK Sp. z o.0.,
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., Veolia S.A., PSG, ew. ZDM i inne niezbedne), koszty

wymaganych w dokumentacji badan geotechnicznych i laboratoryjnych.

Zobowi gzania.

1) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie na zajecie
pasa drogowego ulicy Frycza-Modrzewskiego , na czas prowadzenia rob6t, uzgadnia¢ z RWE
Stoen Operator Sp. z o0.0. prowadzenie robot elektroenergetycznych, z  MPWIK robot
kanalizacyjnych (ew. regulacje urzgdzen czy wymiana przykry¢) oraz Veolia S.A. i PSG

prowadzenie robot w poblizu czynnej sieci cieptowniczej i gazowe;.

2) Wykonawca obowigzany jest do pisemnego poinformowania gestoréw sieci infrastruktury
technicznej o prowadzeniu rob6t, zwigzanych z regulacjg urzgdzen naziemnych, stanowigcych

elementy tych sieci.

3) Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w planowaniu robét fakt réwnoczesnej przebudowy

urzadzen (wodociggu)przez MPWIK. Planowany okres wykonania prac to 20 dni.

4) W trakcie wykonywania robét wykonawca zapewni mieszkancom bezpieczne dojscia do domow,
umozliwi dojazd samochodami w tym uprzywilejowanym i ewentualnie wczesniej uzgodni

z wiascicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu.



