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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pionu sanitariatów dla chłopców       w Szkole Podstawowej Nr 279  przy ul. Cyrklowej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
1. Zakres robót budowlanych: 
Zakresem robót objęty jest pion sanitariatów dla chłopców (parter, I piętro, II piętro).        W zakres robót wchodzi:
1) [bookmark: _GoBack]demontaż wszystkich urządzeń i wyposażenia sanitariatów, rozbiórki częściowe ścian ze skuciem okładzin ściennych i podłogowych, wykonanie nowych okładzin ściennych płytkami glazurowanymi i nowych podłóg płytkami gresu, malowanie emulsyjne pomieszczeń z gipsowaniem ścian, wykonanie nowych przegród kabin sanitarnych systemowych z płyt HPL z laminatem.
2) remont generalny sanitariatów z wymianą pionów instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz pionów instalacji kanalizacyjnej od poziomów w piwnicach do drugiego piętra wraz z armaturą i przyborami.
3) wymiana częściowa przewodów, gniazd i wyłączników elektrycznych.
Szczegółowe dane i zakres robót podane są na rysunkach, w przedmiarach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
2. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV:
45.33.00.00-9 Roboty sanitarne – główny przedmiot
    45.11.12.20-6 Roboty rozbiórkowe i transportowe
    45.42.10.00-4 Roboty  stolarskie i ślusarskie
    45.26.23.00-4 Roboty posadzkarskie i okładzinowe
    45.44.21.00-8 Roboty malarskie
    45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne   
3. Roboty stanowiące główny przedmiot 
- wymiana pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjnej z podejściami, pionów 
  c.o. z grzejnikami oraz osprzętu sanitarnego,
- wykonanie nowego pionu instalacji wody zimnej i pionu c.o. z grzejnikami,
- wymiana grzejników w sanitariatach chłopców i sanitariach nauczycieli,
4. Do prac towarzyszących związanych z głównym przedmiotem należą:
     Roboty rozbiórkowe i transportowe CPV 45.11.12.20-6
 -  skucie okładzin ścian z glazury
 -  skucie podłóg  z terakoty wraz z wylewkami  posadzkowymi,
 -  rozbiórka murowanych przegród w sanitariatach i ścianek działowych z cegły,
 -  wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i naświetli,
 -  demontaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i osprzętu sanitarnego,
 -  demontaż osprzętu elektrycznego z częściową wymianą przewodów, 
 -  wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko.
    Roboty  stolarskie i ślusarskie CPV 45.42.10.00-4
-  wstawienie nowych naświetli wewnętrznych z PCW w sanitariatach, 
-  wstawienie nowych ościeżnic i drzwi drewnianych w gotowych otworach w ścianie,
-  montaż systemowych przegród kabin ustępowych z płyt HPL z laminatem, 
    Roboty posadzkarskie i okładzinowe CPV 45.26.23.00-4   
-  wyrównanie podłoży i wykonanie izolacji,     
-  wykonanie warstwy wyrównawczej pod ułożenie podłóg z gresu,   
-  ułożenie podłóg z gresu antypoślizgowego w pomieszczeniach sanitariatów,
-  wykonanie uzupełnień tynków w pomieszczeniach remontowanych,
-  licowanie ścian płytkami glazurowanymi w sanitariatach,       
    Roboty malarskie  CPV 45.44.21.00-8
-  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach nad płytkami glazurowanymi i na sufitach,
-  malowanie farbami emulsyjnymi ścian nad płytkami glazurowanymi i sufitów,
-  uzupełnienia malowania farbami olejnymi lamperii po wymianie drzwi, 
    Roboty elektryczne  CPV  45.31.43.20-0
-  wymiana częściowa instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.       
W ramach zamówienia przewiduje się demontaż szafki hydrantowej i hydrantu wewnętrznego DN25 przy pionie nr PH I’. Numerację pionu PH I’ instalacji p.poż w przyjęto wg PT. wymiany i modernizacji instalacji wod.-kan. i c.w. – oprac. 07.1994.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy składanie wniosku materiałowego do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru na co najmniej 7 dni przed terminem wbudowania materiału.
6. Obowiązujące przepisy
Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów zawartych 
       w szczególności w następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 690 ze zmianami),
2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),
3)  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
4) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
5) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 ze zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
6) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),
7) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zmianami),
8) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zmianami),
9) ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (j.t. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165),
10) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1966)
11) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1968)
12) ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. u. z 2015 r. poz. 1412),
13) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zmianami),
14) Polskich Normach. 
7.  Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z:
1) rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
2) dziennika robót,
3) zatwierdzonych wniosków materiałowych z deklaracjami zgodności CE, krajowymi ocenami technicznymi, krajowymi deklaracjami właściwości użytkowych, certyfikatami zgodności, atestami higienicznymi, aprobatami technicznymi, kartami katalogowymi. Dokumenty dotyczące zatwierdzonych do zastosowania materiałów powinny być potwierdzone przez kierownika robót i zawierać klauzulę „wbudowano”,
4) protokołów prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót,
5) dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).
Kompletną dokumentację powykonawczą należy wykonać w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie .pdf i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. 
Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją wykonaną metodą tradycyjną. Zgodność wersji będzie potwierdzona stosownym oświadczeniem Wykonawcy.
8. Klauzule społeczne
1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art.  29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2) Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać 3 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
3) Wykonawca do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą złożoną Zamawiającemu. 
4) Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 2, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia). 
5) Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
6) Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
7) Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 19 ust. 1 pkt 8. Umowy.
9. Dokumentacja projektowa archiwalna szkoły
Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją projektową archiwalną szkoły:
PT. wymiany i modernizacji instalacji wod.-kan. i c.w. – oprac. 07.1994
