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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00 są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  inwestycji  pn.
„PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37 ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4

obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania   ogólne,   wspólne   dla
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe
D – 01.02.00 – Roboty ziemne
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe
D – 05.00.00 – Nawierzchnia z trawy syntetycznej
D – 05.01.00 – Nawierzchnia z mączki ceglanej
D – 10.01.00 – Sprzęt sportowy
D – 10.02.00 – Piłkochwyty
D – 13.00.00 – Zieleń
1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium  -  drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót;
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  - zgodność wykonywanych robót  z dopuszczonymi tolerancjami,
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
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naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  Zamawiający w terminie  określonym w dokumentach  umowy
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy
oraz  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  komplet  ST.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa  Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki,  obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST  Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz
dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w
całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane  roboty  o  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Dane
określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a
różnice tych cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją projektową  lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym
związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych
przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.
Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres
realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania robót ma obowiązek dbać  o czystość  na i wokół
placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i  wykańczania  robót  Wykonawca jest  zobowiązany do: utrzymywanie
terenu  budowy i  wykopów  w stanie  bez  wody  stojącej;  podejmowanie  wszelkich  uzasadnionych
kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz unikanie  uszkodzeń  lub uciążliwości  dla  osób  lub  własności
społecznej  i  innych,  a wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie  jego  sposobu  działania;  Stosując  się  do  tych  wymagań  Wykonawca  będzie  miał
szczególny  wzgląd  na  lokalizację  budynków  oraz  na  środki  ostrożności  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona  przeciwpożarowa  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony
przeciwpożarowej,  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  (wymagany  przez  odpowiednie
przepisy)  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z
odpowiednimi  przepisami   i zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
- nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko;
- materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający;
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na
powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od
odpowiednich władz będących właścicielami tych  urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy
i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów  Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczane  na  świeżo  ukończony  fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i  higiena pracy  Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona  i  utrzymanie  robót  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  z
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie
przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
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2.1.  Źródła  uzyskania  materiałów  Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym
wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia  prze  Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii  materiałów z danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2.2.2. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu.
2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.2.4. Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  w tym opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
2.2.6. Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
2.2.7. Wykonawca  nie  będzie  -  za  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Zamawiającego
-prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane
przez  Zamawiającego  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik
tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów  pod  względem  jakości.  W
przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:  Zamawiający będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy oraz  producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym
czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
umowy;
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną
przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż  te  dla  których zostały zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie  przewartościowany przez
Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i  nie
zapłaceniem.
2.5.   Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo
składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.  Wariantowe  stosowanie  materiałów  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują
możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo
w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Zamawiającego.
Wybrany  i zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody

6



PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37
ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa, dz. nr 4 obręb 1-01-17

Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod   względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  w
przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i zaakceptowany
przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  o  tym
Zamawiającego i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt  -  po  akceptacji
Zamawiającego -  nie  może  być  później  zmieniany bez  jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Zamawiającego,  w terminie  przewidzianych umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  -  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  Nadzoru  -
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki  badań
materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.   Zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
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6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.1.8. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.2.  Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  wg  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub
innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i  badania  materiałów, źródła  ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.  Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesie
Wykonawca.
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6.6.  Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych;
b)  Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną - w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają  tych  wymagań,  będą  odrzucone.  Oferent  powinien  dołączyć  autoryzację  producenta  na
dostawę i nawierzchni syntetycznej.
6.7.  Dokumenty budowy
6.7.1.  Pozostałe  dokumenty budowy: pozwolenie  na realizację  zadania  budowlanego;  protokoły
przekazania  terenu  budowy;  umowy cywilno-prawne z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-
prawne; protokoły odbioru robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;
6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres
wykonywanych  robót  zgodnie  z   Dokumentacją  Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w
Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora  o   zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym  Kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacji
Technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów  Długości  i  odległości  pomiędzy
wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli
Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3.    Czas  przeprowadzenia  obmiaru  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku miejsca szkice  mogą  być  dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.       Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają  następującym etapom odbioru:  odbiór
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  -  polega  na  finalnej  ocenie  ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i
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ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i
odbiór  poszczególnych  warstw  podbudowy  pod  nawierzchnię  syntetyczną,  potwierdzone  przez
badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbiór  częściowy  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Zamawiający.
8.1.3. Odbiór  ostateczny  robót  -  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
a)  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
b)  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Zamawiającego zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  dokona
obecności  Wykonawcy  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
c)  W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych,
komisja   przerwie   swoje   czynności   i ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego.
d)  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
e)  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
f)  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  została
sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiarów;  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z
ST;  opinia  technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z  ST;  rysunki  (dokumentacje)  na
wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,
oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstałej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g)  W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
h)  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994  r.  w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni  i  punktów wysokościowych  w ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA BOISKA dla

Zespołu Szkół Nr 37 ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni~3000 m2
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia  podane  w  niniejszej    ST   są  zgodne  z  obowiązującymi  normami   oraz
Dokumentacją Projektową.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z  Ustawę  z  dnia  17.05.1989  r  "Prawo Geodezyjne  i  Kartograficzne"  z  późniejszymi  zmianami  z
zakresu  geodezji  i  kartografii,  upoważniona  przez  Wykonawcę„  do  kierowania  pracami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  wg zasad
niniejszej ST są:
- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,
- słupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.
3. SPRZĘT
Roboty  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  roboczych  punktów
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem
wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym  sprzętem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Materiały  (paliki  drewniane  oraz  słupki  betonowe)  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien przejąć  od Zamawiającego dane  zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być  wykonywane przez  osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować  Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych
w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę
i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a
także  dowiązane  do  punktów pomocniczych.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót.
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/  km,  stosując niwelacje  podwójną  w nawiązaniu  do  reperów
państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
może  być  większe  niż  3  cm.  Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć  z dokładnością  do 1 cm w
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nowych  nawierzchni  na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu  nowych
nawierzchni.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem osi  trasy  następuje na  podstawie  szkiców i dzienników
pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada
Inspektorowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych
przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z  późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych  w ramach  inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37 ul. Stanów

Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym  boiska  i  obejmują:  załadunek  i  wywóz  ziemi  z  wykopów;  wykopy  pod  ławy
betonowe; wykopy pod fundamenty
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne
należy  prowadzić  ręcznie  oraz  przy  użyciu  następującego  sprzętu  mechanicznego:  koparka,
spycharka, ubijak do zagęszczania, zagęszczarka, Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji,
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania
ogólne” . 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą
samochody samowyładowcze  -wywrotki.  Użyte środki  transportu muszą  być  sprawne technicznie.
Transport powinien być  jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiającego
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy:  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno
wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  wymiarami  istniejących  i  projektowanych
budynków i  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem projektowanych
nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w
terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów
poprzecznych,  zarówno  wykopów  jak i  nasypów  ,  położenia  ich  osi  geometrycznych,  szerokości
korony,  wysokości  nasypów  i  głębokości  wykopów,  zarysy  skarp,  punktów  ich  przecięcia  z
powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się  instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą,
taśmą  itp.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:  usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  drzew  i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie
przejazdów i dróg dojazdowych.
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej:
przy  pracy  spycharki,  zgarniarki  i  koparki  wielonaczyniowej  -15  cm,  przy  pracy  koparkami
jednonaczyniowymi  -  20cm.  Odchylenia  grubości  warstwy nie powinno przekraczać  +/-3 cm. Nie
wybraną,  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu,  warstwę  gruntu  należy  usunąć  sposobem
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ręcznym  lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem
gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.
Zasypkę  należy  wykonać  warstwami  metodą  podłużną,  boczną  lub  czołową  z  jednoczesnym
zagęszczaniem.  Grubość  usypywanych  warstw  jest  zależna  od  zastosowanych  maszyn  i środków
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zagęszczenia gruntów należy użyć  maszyn takich jak:  walce wibracyjne,  wibratory o ręcznym
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik
zagęszczenia winien wynosić I s =1,00.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń
pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić
co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty
z wykopu,  bez grud i kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiał zasypu powinien być  zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w tzw.  pachwinach  przewodu.  Podbijanie
należy  wykonać  ubijakiem po  obu  stronach  przewodu  zgodnie  ^  PN-B-06050.  Zasypkę  wykopu
powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami  z jednoczesnym
zagęszczeniem.
Zastosowany  sposób  zagęszczenia  zasypki  wykopów  nie  powinien  oddziaływać  ujemnie  na
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne
szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno postępować  w  kierunku  podnoszenia  się
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w
Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które  umożliwiają
odprowadzenie  wód gruntowych i  opadowych poza  obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopów
Sposób  wykonania  skarp  wykopów  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co
20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność
1 Podłoże powierzchni:

     - nierówność powierzchni*)

     - pochylenie poprzeczne powierzchni
     - niweleta powierzchni

cm
%
Cm

±3
±0,5
+1, -3

2 Skarpy:
     - pochylenia 1:m
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)

%pochylenia
cm
cm

±10
±10
±5

*) nierówności mierzone łatą 3m

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach
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Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie:

•  wskaźnika zagęszczenia Is

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości  objętościowej szkieletu
gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości
objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is:

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  odpowiada  on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie
wykopu i podłoża,  zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  jakość gruntu przy
zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypów, zagęszczenie.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: dziennika
laboratoryjnego  Wykonawcy,  Dziennika  Budowy,  protokołów  odbiorców  robót  zanikających  lub
ulegających zakryciu.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  robót  ziemnych  (przemieszczania,  zasypek,
wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, wykonanie
koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu,
rowów,  skarp, zagęszczenie  powierzchni  wykopu, przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,
wymaganych  w  specyfikacji  technicznej,  rozplantowanie  urobku  na  odkładzie, wykonanie  zasypek,
nasypów, rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac
przygotowawczych i rozbiórek w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół

Nr 37 ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek
zgodnie z Dokumentacją Projektową:
• Rozbiórka elementów małej architektury
Należy rozebrać wraz z fundamentami i zabezpieczyć w celu ponownego wbudowania dwóch bramek
do piłki ręcznej 300 x 200 cm.

• Zabezpieczenie bieżni
W celu umożliwienia dostępu przez sprzęt budowlany na boisko należy zabezpieczyć  powierzchnie
poliuretanowe w miejscu przejazdu. Zabezpieczenie należy wykonać z płyt np. OSB gr. min. 18 mm.
W przypadku  gdy Wykonawca  będzie  chciał  używać  ciężkiego  sprzętu  należy rozważyć  budowę
pomostu nad bieżnią.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie powstałe uszkodzenia nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);
b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);
d)  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e)  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);
f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych
2.  MATERIAŁY
Materiały nie występują
3.  SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.  1.3;  Do rozbiórek
można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych
Do wykonania robót rozbiórkowych można użyć  następującego sprzętu: - koparki przedsiębierne o
pojemności łyżki 0,25 m3; młoty pneumatyczne; frezarki
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4;
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
 Do  transportu  materiałów  z  rozbiórki  należy  użyć  takich  środków  transportu  jak:  samochód
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skrzyniowy; samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów
z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2.  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;
b/  odłączenie  należy  potwierdzić  stosownym  pisemnym  oświadczeniem,  odpowiednich  służb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być  dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
c/ wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1
m;
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych,  przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
-  elementy  żelbetowe należy rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów;

- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz
sąsiadujących drzew;
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  zabezpieczyć przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie.  Rury i wszystkie
elementy  stalowe  z  demontażu  należy  wywieźć  na  plac  składowy.  Koszty  związane  z  w/w
czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
a)  przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b)  usuwanie  jednego  elementu  nie  powinno  wywoływać  nieprzewidzianego  spadania  lub
zawalania innego;
c)  pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy  z
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;
d)  w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e)  przy  obalaniu  obiektu  sposobami  zmechanizowanymi,  zatrudnionych  pracowników  i
pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;
f)  Podczas  prac  wyburzeniowych  kabina  operatora  maszyny  powinna  być  bezwzględnie
chroniona  przez  specjalną  klatkę  z  prętów  stalowych,  osłaniającą  kabinę  i  zapewniającą
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
g)  Roboty  należy  prowadzić  pod  kierownictwem  i  stałym  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
h)  Każdy  zatrudniony  pracownik  powinien  posiadać  przeszkolenie  w  zakresie  BHP  i  posiadać
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie  robót  rozbiórkowych  musi  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów
stanu istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  za  wykonane  Roboty  rozbiórkowe  będzie
dokonana według następującego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje:
—  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
—  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi
z technologii robót z kosztami zakupu;
—  wartość pracy sprzętu z narzutami;
—  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
—  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  ustawienie i rozebranie rusztowań,
—  prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
—  załadunek i wywóz gruzu,
—  zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu
—  z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,
—  utylizacja materiałów zgodnie z klasyfikacja odpadów oraz przewóz materiałów będących do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane
—  oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota  jednostkowa  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające,
oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  kwoty  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U:  Nr 129,  poz.  844).  BHP transport  ręczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  PN-ISO  7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie  rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne  w
obiektach budowlanych.
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

18



PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37
ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa, dz. nr 4 obręb 1-01-17

D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
koryta  gruntowego  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  w  ramach  inwestycji  pn.
„PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37 ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4

obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  koryta
gruntowego  pod  projektowane  nawierzchnie  i  obejmują: Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża
gruntowego pod projektowane nawierzchnie; Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie.
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie
na  jego  składowisko  przy  zachowaniu  ustaleń  D.U.  Nr  62  z  dnia  20.06.2001  -  Ustawa  628  z
27.04.2001 „O odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.2  Do wykonania  wykopów  i  przemieszczenia  gruntu  może  być  stosowany sprzęt:  koparko-
spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne,
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora.
3.3 Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać  akceptację Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. TRANSPORT
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
należy  użyć  samochodów  samowyładowczych.  Wybór  środków  transportu  oraz  metod  transportu
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i
załadunku oraz  od  odległości  transportu.  Wykonawca ma  obowiązek  zorganizowania transportu z
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy
ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne.  Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz profilowania  i
zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów
odwodnienia  i  instalacji  urządzeń  podziemnych  w  korpusie  ziemnym.  Wykonawca  powinien
przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem robót związanych z  wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania  koryta  oraz  profilowania  i zagęszczania  podłoża  i  wykonywanie  tych  robót  z
wyprzedzeniem  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  Inspektora,  w  korzystnych  warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się
ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta. Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania
koryta  należy  stosować  równiarkę  lub  spycharkę  uniwersalną.  Ostatecznie  profilowanie  należy
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wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. Profilowanie
i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i
5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu  zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się  aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany
do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie
wymagają dowiezienia i  wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania
oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4  przejściami  średniego  walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagęszczanie  podłoża.  Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego
dogęszczenia  przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być
naprawione  przez  Wykonawcę  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora.  Zagęszczenie  podłoża
należy  kontrolować  według  normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  zgodnie  z  PN-B-04481
(metoda  I  lub  II).  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  Wilgotność
gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg
PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych ± 2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie  koryta  oraz  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża.  Minimalne  wartości
wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00.  Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża  nastąpi  przerwa w robotach i  Wykonawca nie  przystępuje natychmiast  do
układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób  zaakceptowany przez Inspektora.
Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  przed
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać  do czasu jego  naturalnego osuszenia.  Po
osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to  dodatkowe  naprawy  wykona  on  na
własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne w zakresie  i  z
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Lp

1.

2.
3.

Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno badanie

Szerokość, głębokość i położenie
koryta

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w p.6.2.

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
-badanie wskaźnika zagęszczenia

2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże ,  kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy określić  pierwotny  i wtórny  moduł  odkształcenia
podłoża  według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie
powinien przekraczać 2,2.
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13
rys. 4). Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż
1 raz na 600 m2 .
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6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności  profilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  należy  mierzyć  łatą  co  20  m  w  kierunku
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć  łatą co najmniej 2 razy.  Nierówności nie mogą
przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość  koryta  i  rzędne  należy  sprawdzać  w  3  przekrojach  w  osi  i  na  krawędziach.  Różnice
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się
od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie  6.2.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego  koryta,  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  dokonywany  jest  na   zasadach
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania  robót  obejmuje:  roboty  przygotowawcze  i  pomiarowe,  wykonanie  koryta  gruntowego
(wykop),  ręczne  i  mechaniczne  profilowanie  dna  podłoża  gruntowego,  mechaniczne  zagęszczenie
podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, przeprowadzenie badań i pomiarów, uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia nawierzchni  podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie   próbek   gruntów   do   celów  drogowych  i
lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe  ogólne  warunki  kontraktu  na  roboty  budowlane  realizowane  na  terenie  kraju  przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru warstwy odsączającej w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37

ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2. Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST  Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót
przy  wykonaniu  warstwy odsączającej  i  obejmują:  wykonanie  warstwy odsączającej  grubości  10  cm z
piasku pod projektowaną nawierzchnie sektora upadku kuli; ułożenie geowłókniny
1.4. Określenia podstawowe  Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania
dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiałem   stosowanym   przy  wykonywaniu   warstwy   odsączającej   według   zasad niniejszej ST
jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwę  odsączającą musi spełniać  następujące warunki: wodoprzepuszczalność - wartość
współczynnika  wodoprzepuszczalności  K10 >  8m /dobę określona  wg  PN-B-04492  lub  BN-76/  8950-03.
możliwość  uzyskania  wskaźnika  zagęszczalności  Is  =  1,00  wg  normalnej  próby  Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.  wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt.
2.8.2. wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥ 5.
Oprócz  wymienionych  własności  piasek  użyty  na  warstwę  odsączającą  nie  powinien  zawierać
zanieczyszczeń:  obcych - zawartość  nie więcej  niż  0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12),  organicznych -
barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26)
3. SPRZĘT
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika
zagęszczania. Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora.
4. TRANSPORT
Użyte  środki  transportu  powinny  zabezpieczać  przewożony  piasek  przed  wyschnięciem,  wpływami
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie  robót  prowadzonych w pasie  drogowym.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie
drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty  przygotowawcze.  Podłoże  gruntowe  warstwy  odsączającej  powinno  być  przygotowane
zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.
5.2.4. Rozkładanie  piasku.  Piasek  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinien  być  rozkładany  w
warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby
ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej
należy przystąpić  do jej  zagęszczenia  przez wałowanie.  Wałowanie powinno postępować  stopniowo,  od
dolnej  do  górnej  krawędzi  warstwy.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie
zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie
materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa
odsączająca  powinna  być  zagęszczone  zagęszczarkami  płytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego niż 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa
wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
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osuszony przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  piasku  jest  niższa  od  optymalnej,  piasek
powinien  być  zwilżony  wodą  i  równomiernie  wymieszany.  Wilgotność  piasku  przy  zagęszczaniu  nie
powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej. Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej
warstwy powinna  być  utrzymana  w dobrym stanie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są
objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża
Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich
wyników Inspektorowi.
6.1.   Badania w czasie  robót. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli:

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy
(m2) przypadająca na jedno badanie

1. Grubość warstwy
2 600

2. Zagęszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w
tabeli. Próbki należy pobierać losowo.
6.1.2. Badanie zagęszczenia. Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch
punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  600 m2 .
6.1.3. Grubość warstwy.  Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

warstwy.
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy: równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą
w co najmniej 3 przekrojach, nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, spadki
poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne warstw
powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  z  tolerancją  ±  0,5  %,  rzędne  wysokościowe  -  należy
sprawdzać  co  najmniej  w  6  punktach,  różnice  pomiędzy  rzędnymi  zmierzonymi  z  projektowanymi  nie
powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm, szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość
nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym,  transport
materiałów do wykonania robót, sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, rozścielenie
i  zagęszczenie  warstwy  odsączającej,  utrzymanie  wykonanej  warstwy,  niezbędne  roboty  pomiarowe  i
badania, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i   określenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu.
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach  inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA BOISKA

dla Zespołu Szkół Nr 37 ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem
podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  i  obejmują: wykonanie   podbudowy
grubości  16  cm  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  uziarnieniu  31,5/63  mm  pod
nawierzchnie  boiska  piłkarskiego,  wykonanie   podbudowy  grubości  8  cm   z   kruszywa  łamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie boiska piłkarskiego, wykonanie
podbudowy (warstwa wyrównawcza) grubości 2 cm z miału kamiennego 0/4 mm pod nawierzchnie boiska
piłkarskiego,  wykonanie   podbudowy  grubości  15-30  cm   z   kruszywa  łamanego  stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie sektora upadku kuli 
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
1.4.  Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim  zagęszczaniu
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami (w
szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałem do wykonania  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  jest  kruszywo
łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15  musi 
leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać 
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez 
sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową,

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481
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5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-
B-04481

od 30 do 70 PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku masy 
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

35 30 PN-B-06714-42

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż:    5 PN-B-06714-19

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:    1 PN-B-06714-28

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa,
nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80 PN-S-06102

3. SPRZĘT
Do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  stosować
następujący sprzęt: równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki
płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny
powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego
uszkodzeń  i  tworzenia  kolein.  Wskazany  jest  transport  samowyładowawczy  (samochody,  ciągniki  z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.  Zakres wykonywanych robót.  Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej
wykonanej warstwie odsączającej.
5.2.1. Przygotowanie podłoża. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża
oraz  wszelkie  powierzchnie  nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wskazujące  odchylenia  wysokościowe  od
założonych rzędnych powinny być  naprawione przez spulchnienie,  dodanie wody albo  osuszenie poprzez
mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń
Inspektora.  Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  podbudowy  musi  być  wcześniej  przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  Rozmieszczenie palików lub
szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż
co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie  mieszanki  na  warstwę  podbudowy.  Wytworzenie  mieszanki  polegać  będzie  na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z
uwzględnieniem wilgotności  naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w
ilości  nie  większej  niż  10  l/  m3 do  czasu  uzyskania  w  mieszance  wilgotności  optymalnej  określonej
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być
odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez
zwiększenie ilości mieszań.
5.2.4. Transport  wytworzonej mieszanki  na miejsce wbudowania odbywać  się  będzie samowyładowczymi
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed
wysychaniem i segregacją.
5.2.5. Rozkładanie mieszanki. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do
oznakowania  prowadzonych  robót  zgodnie  z  „Instrukcją  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie
drogowym”.  Rozłożenie  mieszanki  odbędzie  się  we  wcześniej  przygotowanym korycie  drogowym przy
pomocy  równiarki  lub  układarki  z  zachowaniem  parametrów  (grubości  i  szerokości  warstwy)
zaprojektowanych  w  Dokumentacji  Projektowej.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w
dwóch warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze
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poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać  ziarna o średnicy
większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie  rozłożonej  warstwy  mieszanki.  Przed  zagęszczeniem  rozłożoną  warstwę  należy
sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
Profilowanie  należy  wykonać  ciężkim szablonem lub  równiarką.  W czasie  profilowania należy wyrównać
lokalne  wgłębienia.  Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być  przed
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.2.7. Zagęszczenie  wyprofilowanej  warstwy.  Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy
kruszywa należy przystąpić  do jej  zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę  z kruszywa łamanego należy
zagęszczać  walcami  ogumionymi,  walcami  wibracyjnymi  i  gładkimi.  Walcowanie  powinno  postępować
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności
lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie  warstwy
kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach
niedostępnych  dla  walców  podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi  małymi
walcami wibracyjnymi lub  ubijakami mechanicznymi.  Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu
obszaru  dobrego  uziarnieniu,  zaleca  się  zagęszczać  najpierw  walcami  ogumionymi,  a  następnie
wibracyjnymi.  kruszywo z przewagą  ziaren drobnych tj.  takie,  którego uziarnienie  leży w górnej  części
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać  najpierw walcami ogumionymi, a następnie
gładkimi.  W  pierwszej  fazie  zagęszczania  należy  stosować  sprzęt  lżejszy,  a  w  końcowej  sprzęt  cięższy.
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być
równa  wilgotności  optymalnej,  określanej  według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481
(metoda II0.  Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10%  i
-20% jej wartości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.1. Zasady  ogólne  kontroli  jakości  robót.  W  czasie  budowy  Wykonawca  powinien  prowadzić
systematyczne  pomiary  i  badania  kontrolne  i  dostarczać  ich  wyniki  Inspektorowi.  Pomiary  i  badania
kontrolne Wykonawca  powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót. Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej
Maksymalna powierzchnia podbudowy

przypadająca na 1 badanie (m2)

Zagęszczenie warstwy 2 600

2 próbki na boisko

6.2.1. Badanie  własności  kruszywa.  W czasie  robót  Wykonawca  będzie  prowadzić  badania  właściwości
kruszywa określone w tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki badań musza  być  na bieżąco przekazywane Inspektorowi.
Badania  pełne  należy  wykonać  także  w przypadku  zmiany  źródła  pobierania  materiałów  i  w  innych
przypadkach określonych przez Inspektora.
6.2.3. Badanie  zagęszczenia  warstwy.  Zagęszczanie  każdej  warstwy  musi  odbywać  się  do  osiągnięcia
zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  metody  Proctora  jest  niemożliwe,  ze  względu  na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie  należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,
według  BN-64/8931-02  i  nie  rzadziej  niż  2  razy  na  1000  m2.  Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej
mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  E2 do  pierwotnego  modułu
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Grubość podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż co 400 m2,

26



PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37
ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa, dz. nr 4 obręb 1-01-17

Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach

3. Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach

4. Równość poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubość  warstwy.  Grubość  warstwy Wykonawca musi mierzyć  natychmiast po jej zagęszczeniu w
punktach  wybranych losowo.  Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa
łamanego nie powinno przekraczać +10%,
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych. Maksymalne ugięcia lub minimalne
moduły  odkształcenia  w  zależności  od  wskaźnika  zagęszczenia  i  projektowanego  wskaźnika  nośności
zawarto w poniższej tabeli.

Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku

Wnoś nie
mniejszym niż %

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik

zagęszczenia Is nie
mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego obciążenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego
a)   Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć  4-metrową  łatą  w zgodnie z normą  BN-68/8931-04 z
częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3.
Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w
punkcie 6.3.
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Spadki
poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
c) Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    + 10 cm, -5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje: roboty  pomiarowe  i  przygotowawcze,  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie
drogowym,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu  niezbędnych  do  wykonania  podbudowy, wytworzenie
mieszanki kruszywa, mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, zagęszczenie poszczególnych warstw,
utrzymanie  wykonanej  warstwy, środki  zaradcze  chroniące podbudowę  przed pogorszeniem się  jakości  i
niekorzystnym  wpływem wody i sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-06102  Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą.
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D. 03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych  w ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA BOISKA dla

Zespołu Szkół Nr 37 ul. Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres  stosowania  ST  Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót  obejmujących ST  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia
robót przy ustawieniu obrzeży betonowych i obejmują:  ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na  ławie
betonowej  z  oporem  na  krawędzi  zewnętrznej  nowych  nawierzchni;  ustawienie  obrzeży  systemowych.
Obrzeże o minimalnej wysokości 30 cm, szerokości 6,0 cm i długości ok. 100 cm. Obrzeże wykonane z
wododpornego  betonu  lub  polimerbetonu,  identyczne  jak  te  dedykowane  dla  obiektów  sportowych,  z
zakotwioną ochroną krawędzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze białym.
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz
za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie  betonowej  według
zasad niniejszej ST są:
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeża 8x30. obrzeża systemowe.
Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać  następującym normom: BN-80/6775-03
arkusz 01 -  „Prefabrykaty budowlane z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i  torowisk
tramwajowych.  Wspólne  wymagania  i badania”,  BN-80/6775-03 arkusz  04 -  „Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”,
Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%.
2.2. Ława betonowa. Ława   betonowa   pod   obrzeża   oraz   opór  wykonane   będą  z   betonu   klasy
B15, odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003.  Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo  (piasek,  żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.  Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa  cementowo-piaskowa  do  wypełnienia  spoin  między  obrzeżami:  cement  klasy  32,5  -
odpowiadający  wymaganiom  PN-EN-197-01:2002,  piasek  -  należy  stosować  drobny,  ostry  piasek
odpowiadający wymaganiom PN-B-06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN
1008:2004.
3. SPRZĘT
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą  BN-
80/6775-03 arkusz  1  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”
4.2. Beton  na  ławę  -  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewożony być  może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport  materiałów przewidzianych niniejszą  ST do wykonania  powyższych  robót.  Transport
i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży
Wytyczenie  sytuacyjno-wysokościowe  odcinków  wbudowania  obrzeży,  wykonane  będzie  na  podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.3.Wykonanie  koryta  pod ławę  betonową.  Roboty  ziemne  (wykopy)  związane  z  wykonaniem koryta
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gruntowego  pod  ławę  betonową  z oporem,  wykonane  będę  ręcznie.  Geometria  wykopu  oraz  głębokość
-zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.
5.2.4.Wykonanie  betonowej  ławy  pod  obrzeża.  Przed  przystąpieniem  do  wytworzenia  betonu  na  ławę
betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być
opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206-  1:2003.   Transport  wytworzonego  betonu  na  miejsce  wbudowania  omówiono  w  punkcie  4.2
niniejszej ST.  Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym.  Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz  odpowiednim
jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami
oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża.
Na wykonanej  ławie betonowej należy rozścielić  ręcznie podsypkę  cementowo-piaskową  grubości 3 cm,
celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października
przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z
„Dokumentacją  Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać  wytyczonej
trasy  przebiegu  obrzeży  oraz  usytuowania  wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.
Dopuszczalne  odstępstwa  od  Dokumentacji  Projektowej,  to  ±  1  cm  w  niwelecie  obrzeża  i  ±  5  cm
w usytuowaniu poziomym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest: -  m (metr) wbudowanego obrzeża
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  prace pomiarowe i  przygotowawcze,  transport  i  składowanie materiałów do wykonania
robót,  wykonanie  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową,  wykonanie  deskowania  ławy  betonowej,
wykonanie  ławy  betonowej  z  oporem  pojedynczym  i  podwójnym,  rozebranie  deskowania,  pielęgnacja
wykonanej ławy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża,
ustawienie obrzeży betonowych, ustawienie obrzeży systemowych, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i
badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i  Mostów w
Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i  badania.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002   Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN  1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
nawierzchni syntetycznej  w ramach  zadania pn.  „PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37 ul.

Stanów Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  nawierzchni
syntetycznej na płycie boiska.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  i  ST
‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
2.1. Boisko piłkarskie
System  nawierzchni  składa  się  z  dwóch  elementów:  sztuczna  trawa,  wypełnienie.  Na  podbudowie
kamiennej instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym. Nawierzchnia
musi być przepuszczalna dla wody.
Trawa z wklejanymi liniami szerokości 10 cm w dwóch kolorach: białym i żółtym.
Do wbudowania zostanie dopuszczona nawierzchnia o poniższych parametrach:

• wysokość włókna min 25 mm

• typ włókna: monofil

• rodzaj włókna: 100% polietylen

• Dtex: 13.000 dtex +/- 10%

• grubość każdego włókna:  650 mikronów +/-10%

• ilość włókien: 151 000/m2 +/-10%

• waga całkowita: 2.220 g/m2 +/-10%

• kolor włókna - dwa odcienie zieleni

• wypełnienie: piasek kwarcowy w ilości zgodnej z deklaracją producenta.
Wymagane dokumenty nawierzchni:

• karta techniczna trawy syntetycznej i maty

• atest PZH, lub równoważny dla trawy syntetycznej oraz wypełnienia

• autoryzacja producenta wydana na zadanie objęte przetargiem

• Badanie  na  zgodność  z  normą  EN 15330-1  (2007),  lub  aprobata  techniczna  ITB,  lub rekomendacja
techniczna ITB

• próbka trawy 25cm x 15cm
3. SPRZĘT
3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia taśm i łączenia pasów trawy syntetycznej,
3.2. Rozkładanie pasów trawy syntetycznej należy wykonać ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Transport trawy syntetycznej i taśm
Trawę syntetyczną w rolkach należy przewozić w opakowaniu producenta w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem przy załadunku, rozładunku i w czasie przewożenia.
Wymagania odnośnie transportu zgodnie z instrukcją producenta,
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo transportowane będzie środkami transportu samowyładowczymi w sposób zabezpieczającymi je
przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
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Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Warunki dotyczące wykonania robót
1. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę  o kwalifikacjach
potwierdzonych  stosownym  dokumentem  wystawionym  przez  producenta  nawierzchni  i  dotyczącym
powyższego zadania.
2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie
należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna
ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.
3. Nawierzchnia powinna posiadać  aktualny Atest  Higieniczny udokumentowany kopią  dokumentu
potwierdzoną za zgodność.
4. Wykonawca  powinien  posiadać  niezbędne  doświadczenie  w  wykonaniu  nawierzchni  z  trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej.
5.3. Zakres wykonywanych robót
Instalacja: rolki trawy należy rozłożyć dopasować do siebie i skleić za pomocą kleju do nawierzchni i taśm
łączeniowych. Następnie wyciąć i wkleić linie.
Do zasypywania należy użyć specjalistycznej maszyny z regulacją prędkości zasypu.
System  nawierzchni  składa  się  z  dwóch  elementów:  sztuczna  trawa,  wypełnienie.  Na  podbudowie
kamiennej instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym. Nawierzchnia
musi być przepuszczalna dla wody.
Trawa z wklejanymi liniami szerokości 10 cm w dwóch kolorach: białym i żółtym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontroli  jakości  robót  podlega  jakość  użytych  materiałów  -  zgodność  z  wymaganiami  punktu  2
niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje:
- kontrolę przygotowania podłoża,
- sposób przygotowania materiałów,
- kontrola ułożenia i połączenia pasów trawy syntetycznej,
- kontrolę montażu linii boisk,
- kontrolę zasypania wypełnieniem,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogólne zasady obmiaru
robót podano w ST „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- przygotowanie materiałów,
- rozłożenie pasów trawy syntetycznej,
- połączenie pasów trawy syntetycznej,
- montaż linii boisk,
- zasypanie nawierzchni wypełnieniem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
- atest PZH
- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem 
- karta techniczna nawierzchni potwierdzoną przez producenta 
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z MĄCZKI CEGLANEJ
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z mączki
ceglanej  w  ramach  zadania  pn.  „PRZEBUDOWA  BOISKA  dla  Zespołu  Szkół  Nr  37  ul.  Stanów

Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacje  techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  i należy  je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego.
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje wykonanie nawierzchni z mączki ceglanej.
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
2.2.  Mączka ceglana  
Nawierzchnia powinna być wykonana z 2 warstw mączki ceglanej. Dolna warstwa o grubości min. 4 cm
wykonana z mączki ceglanej grubej, frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej. Warstwa wierzchnia
grubości 1 cm wykonana z mączki ceglanej drobnej, frakcji 0-2 mm bez dodatków glinki mielonej. Mączka
musi posiadać orzeczenie o jakości mączki ceglanej wystawione przez akredytowane laboratorium.
Wykonawca powinien  przygotować  nawierzchnię  do użytkowania (wałowane,  nawodnienie,  kratowanie
itp.).
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót. 
Rodzaje   sprzętu   używanego   do   wykonania   poszczególnych   robót   pozostawia   się   do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie
gwarantujące   zachowania   wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   oraz   za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową, ST,
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje  Inspektora  w  sprawach  akceptacji  materiałów  i  elementów  robót  muszą  być  oparte  na
wymaganiach zawartych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej ST. 
5.2. Podbudowa pod nawierzchnie z mączki ceglanej. 
Pod nawierzchnię  należy wykonać  podbudowę  składającą  się  z  następujących warstw w kolejności  ich
wykonywania:

• ∅dołek chłonny o wymiarach 70 x 70 x 50 cm wypełniony żwirem  13,0 – 32,0 mm.

• piasek odsączający warstwa grubości 10 cm

• tłuczeń frakcji 31,5-63,5 mm warstwa grubości 15 - 30 cm
Dno wykopu i dołek chłonny należy wyłożyć  geowłókniną  separacyjno filtracyjną.  Geowłókniną  należy
oddzielić również dołek chłonny od piasku filtracyjnego.
5.3.  Nawierzchnia z mączki ceglanej. 
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Nawierzchnia powinna być wykonana z 2 warstw mączki ceglanej. Dolna warstwa o grubości min. 4 cm
wykonana z mączki ceglanej grubej, frakcji 4-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej. Warstwa wierzchnia
grubości 1 cm wykonana z mączki ceglanej drobnej, frakcji 0-2 mm bez dodatków glinki mielonej. Mączka
musi posiadać orzeczenie o jakości mączki ceglanej wystawione przez akredytowane laboratorium.
Wykonawca powinien  przygotować  nawierzchnię  do użytkowania (wałowane,  nawodnienie,  kratowanie
itp.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2.  Kontrola podbudowy 
Sprawdzenie   wykonania   wykopów   i   zasypu   wykopów   polega   na   kontrolowaniu zgodności   z
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni. 
Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z  DP  z  tolerancją  ±  0,5  %.  Różnice  pomiędzy
rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Szerokość
nawierzchni  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż ±  5  cm. 
Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  podsypki  nie  powinny  przekraczać  ±  1,0  cm.
Częstotliwość   pomiarów   dla   cech   geometrycznych   nawierzchni   powinna   być dostosowana   do
powierzchni wykonanych robót. 
Spadki nawierzchni boiska zostają wytworzone przez ukształtowanie podłoża. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na  100  m2
nawierzchni  i   w     punktach     charakterystycznych     dla     niwelety    lub  przekroju   poprzecznego
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podsypki, 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne   zasady  dokonywania   obmiarów   robót   podano   w   Ogólnej   ST.   
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z mączki ceglanej.
8.  ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne   zasady   odbiorów   robót.   Odbiór   robót   polega   na   sprawdzeniu   wymiarów konstrukcji,
opisanych w niniejszej ST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań laboratoryjnych. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przygotowanie
podłoża pod nawierzchnię, przygotowanie materiałów, wykonanie nawierzchni, przeprowadzenie pomiarów
i badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
10.1.  Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
10.2.  Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
PN-84/S-96023  Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  kamiennego.  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN  13043:2004  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  
drogowych. Piasek. 
PNEN  1744-1:2000  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  
zanieczyszczeń organicznych. 
PN-EN  933-1:2000  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  składu  ziarnowego.  
PN-EN 1097-6:2002  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  nasiąkliwości.  
PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN  13036-1:2005  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe  -  Metody  badań  cz7.  Pomiar  nierówności
nawierzchni: pomiar liniałem mierniczym 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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D. 10.01.00 SPRZĘT SPORTOWY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne dotyczące wykonania  i  odbioru
robót  w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  BOISKA  dla  Zespołu  Szkół  Nr  37  ul.  Stanów

Zjednoczonych 24, Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i
odbiorem montażu elementów obejmują:
- dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt sportowy
Uwaga: zakup urządzeń przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4. Określenie podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Beton i jego składniki
Do fundamentów betonowych dla urządzeń sprzętu sportowego należy stosować beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane)
powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Wyposażenie w sprzęt sportowy
2.3.1. Montaż bramek istniejących
Istniejące,  zdemontowane  i  zabezpieczone  bramki  należy zamontować  ponownie  w nowych miejscach.
Bramki do piłki ręcznej 300 x 200 cm.
2.3.2. Bramki do piłki nożnej
Wymiary w świetle 5,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm aluminiowego
anodowanego  i  lakierowanego  proszkowo  na  biało.  Poprzeczka  i  słupki  połączone  są  specjalnie
skonstruowanym narożnikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych lub
stalowych z powłoką galwaniczną. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości
odpornego  na  warunki  atmosferyczne.  Wszystkie  elementy  stalowe  złączne  bramki  muszą  posiadać
ochronne powłoki galwaniczne. W skład kompletu wchodzi: rama główna bramki, maszty odciągowe do
naprężania siatki, rama dolna siatki bramki, tuleje aluminiowe z pokrywami. Sposób montażu: rama bramki
i maszty odciągowe wsuwane w tuleje osadzone na stałe w podłożu, rama dolna mocowana obejmami do
gruntu.  Tuleje  i  pokrywy  wchodzą  w  skład  kompletu.  Do  bramek  piłkarskich  5,00  x  2,00  m.  Siatka
polipropylenowa, bezwęzłowa. Oko 10 x 10 cm. Grubość linki 3 mm. Kolor biały.
Bramka musi spełniać wymogi normy EN 748.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane
będą ręcznie.
4.  TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
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4.3. Transport elementów wyposażenia
Wyposażenie  należy  przewozić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonanie fundamentów:  
- wykonanie  wykopów  -  wykopy  pod  względem  usytuowania  i  rozmiarów  muszą  być  zgodne  z
Dokumentacją Projektową,
- betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20,  w fundamentach należy
wykonać gniazda do osadzenia urządzeń,
Montaż elementów:  
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób
by  gwarantowały  stabilność  i  bezpieczeństwo.  Mocowanie  urządzenia  powinno  składać  się  ze  stopy
fundamentowej z betonu B20.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Kontrola  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiałów,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie betonowego fundamentu 
- zasypanie wykopu,
- dostawa, montaż i regulacja poszczególnych elementów sprzętu sportowego,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,   badania  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu  w  tym   odzyskanej  z  produkcji  procesu  betonu;  PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271 
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D. 10.02.00 PIŁKOCHWYTY
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru robót  w
ramach  zadania pn. „PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół  Nr 37 ul.  Stanów Zjednoczonych 24,

Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  ogrodzenia
obejmują:
- dostawa i montaż piłkochwytu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,  Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu piłkochwytu według zasad niniejszej ST są:
2.1. Beton na fundament słupków
Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo  (piasek,  żwir,  grys)  -  wymagania  według  PN-EN  12620:2004  i  PN
EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004.
2.2. Piłkochwyty
Zaprojektowano dwa piłkochwyty za nowymi bramkami do piłko nożnej.
Wysokość 6,0 m. Słupy w rozstawie standardowym 3 m.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy  fundamentowe  z  betonu klasy  C  16/20.  Stopy  okrągłe  o  średnicy  min.  35  cm,
wykonane wiertnicą. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się min. 2 cm poniżej poziomu
trawnika.
Słupy
Słupy zagłębione w fundament na min. 60 cm. Słupy z rur stalowych min. Ø 76 mm lub prostokątnych min.
76  x  76  mm,  grubość  ścianki  min  3  mm.  Piłkochwyt  wyposażony w linki  naciągowe,  stalowe.  Słupy
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Górne otwory rur zaślepione.
Siatki piłkochwytów
Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół).
Siatka ochronna polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 80/80 Grubość linki min. 3 mm. Kolor zielony.
3. SPRZĘT
Roboty  związane  z  ustawieniem  piłkochwytu  wykonywane  będą  ręcznie  przy  użyciu  drobnego  sprzętu
pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Elementy piłkochwytów przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta.
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków
Wykop  (otwory)  pod fundamenty  słupków powinny znajdować  się  na  wytyczonej  trasie  piłkochwytu  i
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ogrodzenia oraz posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.3. Wykonanie fundamentów
Fundamenty słupków należy wykonać  z betonu klasy C16/20 „na mokro” w wykonanych  otworach.  Przed
betonowaniem należy w otworach umieścić słupki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidłowość wykonania wykopów,
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków,
d) poprawność ustawienia słupków,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego piłkochwytu. Ogólne zasady obmiaru robót podano w
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,  prace  pomiarowe  i
przygotowawcze,  wykonanie  wykopów  pod  fundamenty  słupków,  wytworzenie  betonu,  wykonanie
fundamentów,  osadzenie  słupków,  montaż  siatki,  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań,  uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część   1:   Skład,  wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i  ocena 
przydatności  wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEŃ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA BOISKA dla Zespołu Szkół Nr 37 ul. Stanów Zjednoczonych 24,

Warszawa; dz. nr 4 obręb 1-01-17”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Trawniki, Korekta koron drzew
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna -  forma drzew i  niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami  o
wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące charakterystyki:
ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robot  budowlanych  i  zmagazynowana  w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą  być  stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu rożnych odpadków
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych
cech  i  wskaźników  jakości  kompostu.  Kompost  fekaliowo-torfowy  -  wyrób  uzyskuje  się  przez
kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost
fekalowo-torfowy powinien odpowiadać  wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf użyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.4. Trawniki
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
glebogryzarki,  kultywatora,  wału  gładkiego  do  zakładania  trawników,  sprzętu  do  pozyskiwania  ziemi
urodzajnej (spycharka, koparka).
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4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  zabezpieczających je przed
zawilgoceniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykonanie robót
5.2.1. Nawierzchnia trawiasta 
Po zakończeniu prac budowlanych należy założyć trawnik na terenie zniszczonym pracami budowlanymi.
Podłoże
Po osunięciu darni przekopać teren glebogryzarką lub, w miejscach niedostępnych dla maszyny, ręcznie i
usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na 40 m².
Teren  zwałować  w  dwu  kierunkach.  W  celu  ustabilizowania  podłoża  odczekać  2  tygodnie  przed
przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń  po usuniętym humusie wypełnić warstwą  5 cm substratu
torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5
Trawa
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew
Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace wykonywać za
pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć  warstwą  torfu gr. 1 cm. Teren zwałować  w dwu kierunkach.
Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać.
5.2.2. Korekta korony drzew
Należy  dokonać  korekty  koron  drzew  (usunięcie  zwisających  nad  boiskiem  gałęzi)  znajdujących  się
pomiędzy boiskiem a bieżnią.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1.  Nawierzchnie trawiaste
Kontrola  w czasie  wykonywania  trawników  polega  na  sprawdzeniu: oczyszczenia  terenu  z gruzu
i zanieczyszczeń, grubości warstwy rozścielonej ziemi, prawidłowego uwałowania terenu, zgodności składu
gotowej  mieszanki  traw z ustaleniami  dokumentacji  projektowej, gęstości  zasiewu nasion, prawidłowej
częstotliwości  koszenia  trawników  i ich  odchwaszczenia, okresów  podlewania, dosiewania  płaszczyzn
trawników o zbyt małej gęstości. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: prawidłowej gęstości
trawy (trawniki bez „łysin”), obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastych
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  1  m2 wykonania  nawierzchni  trawiastej obejmuje: roboty  przygotowawcze:  oczyszczenie  terenu,
dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej, nawożenie, zakładanie trawników,
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
10.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
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