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1. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

1.1. Oświadczenia projektantów i sprawdzających 
 
 
Mgr inż. Łukasz Witkowicz 
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12 

O ŚW I A D C Z E N I E 

 
Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

oświadczam, iż projekt budowlano-wykonawczy: 
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XCIX ul.. Fundamentowa 38/42  w 

Warszawie.  
(nazwa projektu) 

 
Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Praga Południe 
z siedzibą w Warszawie 

ul. Grochowska 274 
 (inwestor) 

 
 

Liceum Ogólnokształcące nr XCIX, ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa  
(adres inwestycji) 

 
opracowany: maj 2016 r. 

(data opracowania projektu) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  

*niepotrzebne skreślić 
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Mgr inż. Tomasz Wójtowicz  
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11 
 
 

 

O ŚW I A D C Z E N I E 

 
Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 
 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.) 

oświadczam, iżprojekt budowlano-wykonawczy: 
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XCIX ul.. Fundamentowa 38/42  w 

Warszawie.  
 (nazwa projektu) 

 
Miasto Stołeczne Warszawa 

Dzielnica Praga Południe 
z siedzibą w Warszawie 

ul. Grochowska 274 
 (inwestor) 

 
 

Liceum Ogólnokształcące nr XCIX, ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa  
(adres inwestycji) 

 
opracowany: maj 2016 r. 

(data opracowania projektu) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  

*niepotrzebne skreślić 
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1.2. Decyzje o wydaniu uprawnień do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
projektantów i sprawdzających 
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1.3. Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów 
projektantów i sprawdzających 
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2. Rozwiązania w zakresie branży sanitarnej 

2.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji grzewczej wraz z grzejnikami oraz źródłem 

ciepła w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XCIX ul.. Fundamentowa 38/42  w Warszawie.  
 

 
w zakresie: 
- demontażu instalacji grzewczej wraz z grzejnikami w budynku  
- demontażu części armatury instalacji wody użytkowej 
- wykonanie instalacji grzewczej z montażem nowych grzejników  
- montaż armatury wodnooszczędnej  
Planowane prace mają na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej zasilanej z projektowanego w 
oddzielnym opracowaniu węzła ciepłowniczego dla dostosowania do aktualnej mocy i zwiększenia 
możliwości regulacji i niezawodności instalacji oraz zapewnienie oszczędności w zużyciu wody poprzez 
stosowanie armatury wodooszczędnej.  

2.2. Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym. 
 Wizja lokalna. 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 Dokumentacja archiwalna obiektu 
 Obowiązujące Dzienniki Ustaw i Normy 
 Dokumentacja fotograficzna. 
 Inwentaryzacja budynku. 

2.3. Charakterystyka obiektu 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek użyteczności publicznej, zlokalizowany przy ul. 
Fundamentowej 38/42 w Warszawie. W budynku zlokalizowane jest Liceum Ogólnokształcące. Budynek 
jest obiektem szkolnym. Jest to obiekt z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz częściowym 
podpiwniczeniem z przylegającą do niego jednokondygnacyjną salą sportową.  
 

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania 

2.4.1. Opis stanu istniejącego 
Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziałem dolnym, wykonana z rur 
stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone przy posadzkach i pod stropem w piwnicach 
budynku oraz w kanałach pod podłogami. Piony i gałązki instalacji prowadzone są natynkowo. 
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Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji są stare grzejniki żeliwne członowe, grzejniki favier oraz 
częściowo grzejniki płytowe.  
Źródłem ciepła jest istniejąca w budynku węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny przewidziany do wymiany 
zgodnie z oddzielnym opracowaniem. 

2.4.2. Opis przyjętego rozwiązania 
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym będą  obejmowały: 
- demontaż istniejącej instalacji grzewczej  
- demontaż grzejników 
- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaż nowych grzejników  
- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatów grzejnikowych i pod pionowych 
zaworów równoważących 

2.4.3. Instalacja grzewcza 
Instalacja zostanie wykonana z przewodów ze stali węglowej, ocynkowanych zewnętrznie łączonych 
metodą zaprasowywania. Firma wykonująca prace montażowe powinna posiadać narzędzia wymagane 
przez producenta systemu rurowego. Montaż przewodów należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do 
montażu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie 
roszczenia gwarancyjne przenoszone są na producenta. Rozprowadzenie instalacji przewidziano z pod 
stropem w piwnicach oraz pod stropem na parterze z uwagi na brak możliwości poprowadzenia instalacji 
pod posadzkami jak dotychczas. Budynek podzielono na 3 obiegi grzewcze obejmujące: 
- południową stronę budynku 
- północną stronę budynku 
- łącznik oraz salęsportową 
 
Grzejniki 
W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejników bocznozasilanych płytowych oraz dolnozasilanych 
natomiast w  pomieszczeniach sanitarnych grzejniki płytowe w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejników 
RAL9016, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubości 
blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą 
kataforetyczną oraz warstwą epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy ścianie, należy 
montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu 
producenta. Uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejniki 
montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i sztywność grzejników. W przypadku 
braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy zastosować uchwyty ją zapewniające. Grzejniki 
zamontować w fabrycznych foliach zabezpieczających. Folie należy zdjąć przed samym odbiorem robót, po 
próbach szczelności. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach w których przebywają dzieci przewidziano z 
zabudowami 
 
Regulacja instalacji 
Zaprojektowano regulację instalacji z wykorzystaniem: 
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- zaworów regulacyjnych podpionowych z nastawą wstępną 
- zaworów termostatycznych z nastawą wstępną zlokalizowanych przy grzejnikach. 
Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone na zakończeniach 
wszystkich pionów. Lokalizację zaworów termostatycznych, odcinających oraz regulacyjnych pokazano w 
części rysunkowej opracowania.  
 
Armatura 
Zaprojektowano zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawą wstępną oraz głowicami w wersji 
wzmocnionej odpornymi na kradzież, wandalizm i manipulację. Nastawa parametrów głowicy możliwa przy 
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. 
 Zawory podpionowe skośne z nastawą wstępną na przewodzie powrotnym z możliwością pomiaru oraz 
spustu wody. Na przewodzie zasilającym zawór odcinający oraz spustowy. 
 
Parametry zaworów regulacyjnych podpionowych: 
- układ zaworu kątowy 
- regulacja z nastawą wstępną 
- otwór spustowy oraz zawory pomiarowe 
- korpus i wkładka: mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku 
- pokrętło: tworzywo sztuczne czerwone 
- gwint przyłączeniowy: ISO 7-1, Rp 
- uszczelnienie wkładki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM 
- PN16 
Parametry zaworów odcinających podpionowych: 
- układ zaworu prosty 
- korpus, przyłącze: mosiądz kuty, niklowany 
- kula: mosiądz chromowany 
- trzpień: duraluminium czerwone 
- pokrętło: PTFE 
- gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 228 
- temperatura 150oC 
Parametry zaworów odpowietrzających: 
- układ zaworu prosty 
- korpus, nakrętka, korpus zaworu odcinającego, tłoczek: mosiądz 
- dysza, pływak. płytka, zaślepka: POM 
- sprężyna płaska: stal 
- uszczelnienie: EPDM 
- temperatura 110oC 
- ciśnienie 1MPa 
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Parametry zaworów termostatycznych: 
- układ zaworu prosty 
- nastawa wstępna 
- przyłącze 1/2" 
- temperatura 120oC 
- ciśnienie 1MPa 
Parametry głowic termostatycznych: 
- głowica w wersji wzmocnionej (odporna na wandalizm, kradzieże i manipulacje) 
- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrządów  
 
Izolacja 
Instalacja zostanie zaizolowana z wykorzystaniem otulin PUR. Wymagane grubości izolacji termicznej dla 
wody grzewczej do 95oC wynoszą: 

Średnica rury 
(mm) 

Dla temperatury  otoczenia 
ti>12oC 

Dla temperatury  otoczenia -
2oC>ti>12oC 

15 20mm 30mm 

18 20mm 30mm 

22 20mm 30mm 

28 25mm 30mm 

35 30mm 35mm 

42 30mm 35mm 

50 30mm 35mm 

2.4.4. Wykonanie instalacji 
Roboty montażowe 
Poziomy rozprowadzające instalacji c.o. zaprojektowano po aktualnych trasach przy posadzkach i pod 
stropem w piwnicy (w dotychczasowych zabudowach), pod stropami na parterze w zabudowach gk oraz 
przy posadzkach na sali sportowej za istniejącymi osłonami.  
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku źródła ciepła i punktu odwodnienia 
instalacji. Piony należy prowadzić natynkowo w miarę możliwości w przebiciach po usunięciu istniejących 
przewodów instalacji. Na zakończeniach pionów należy zainstalować odpowietrzniki automatyczne.  
Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych o 
odpowiednio większej średnicy. Tuleje powinny być co najmniej 2 cm dłuższe nisz grubość przegrody. 
Przestrzeń między tuleją a rurą należy wypełnić materiałem elastycznym.  
Wydłużenia termiczne przewodów rozprowadzających będą kompensowane poprzez ich układ oraz 
autokompensację. W celu kompensacji pionów, odgałęzienia pionów połączyć należy z poziomami poprzez 
ramiona kompensacji  
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Podpory stałe i przesuwne należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane dla 
danego systemu instalacyjnego. 
Mocowanie przewodów powinno zapewniać ich wydłużalność spowodowaną zmianami temperatury. 
Usytuowanie punktów stałych powinno być starannie dobrane aby zapewnić kompensację przewodów. 
Odległości pomiędzy obejmami przesuwnymi zależna są od średnic oraz temperatury czynnika. 
Przewody mocować w odległościach nie większych niż 4 mb za pomocą uchwytów z przekładkami 
gumowymi. Konstrukcja uchwytów ma zapewniać swobodne przesuwanie się przewodów.  
Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji 
Przewody rozprowadzające należy prowadzić z zachowaniem spadku w kierunku źródła ciepła oraz 
punktów odwodnienia co umożliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura również 
umożliwia spust wody. Przy grzejnikach na działce powrotnej zaprojektowano zawory odcinające z 
możliwością spustu wody. 
Odpowietrzenie instalacji przewidziano w najwyższych punktach instalacji. Odpowietrzniki należy 
zamontować na zakończeniach pionów instalacyjnych oraz jeśli wyniknie to w prac montażowych w 
powstałych zasyfonowaniach przewodów. 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz instrukcjami 
producenta. 
Próba szczelności instalacji 
Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać 
badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba szczelności musi być 
przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie 
wzbiorcze nie bierze udziału w próbie z związku z tym należy je na czas pomiaru odłączyć wraz z 
pozostałymi elementami zabezpieczającymi. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. 
Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po 
potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Instalację poddajemy badaniu na 
ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, 
lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. Po 
zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli 
była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy 
ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a 
następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 
instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Izolacja ciepłochronna 
Montaż izolacji należy przeprowadzić po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób 
szczelności oraz po sprawdzeniu poprawności wykonania powyższych robót protokołem wykonania. 
Otuliny powinny być nałożone na styk i powinny szczelnie przylegać do powierzchni izolowanej. 
Obliczenia 
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Obliczenia bilansu cieplnego dla modernizowanego oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z 
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.  
Dane podstawowe: 
- parametry zasilania instalacji c.o. 85/60 oC 
 - III strefa klimatyczna  
Moc grzewcza instalacji 247 kW 

2.5. Instalacja wodny użytkowej 

2.5.1. Opis stanu istniejącego 
Budynek posiada stara instalację wodną z systemie trójnikowym wykonaną z rur stalowych ocynkowanych. 
Instalacja prowadzona jest pod stropami w piwnicy, w kanałach pod podłogą oraz w bruzdach i szachtach. 
Źródłem wody jest istniejące przyłącze wodociągowe. Źródłem ciepła dla c.w.u. jest istniejący węzeł 
ciepłowniczy. 

2.5.2. Opis przyjętego rozwiązania 
 

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowały będą: 
 demontaż baterii umywalkowych i natryskowych oraz umywalek przewidzianych do wymiany 
 demontaż podejść do części przyborów 
 montaż umywalek i podejść pod przybory (w miejsca zdemontowanych 
 montaż nowych baterii umywalkowych i natryskowych wodooszczędnych 
 dezynfekcja i płukanie instalacji oraz wykonanie próby hydraulicznej 
 badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatności do spożycia przez ludzi. 
 
Budynek zaopatrywany będzie w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego oraz w ciepło na potrzeby 
ciepłej wody użytkowej z nowoprojektowanego w miejsce istniejącego węzła ciepłowniczego 
dwufunkcyjnego (wg oddzielnego opracowania. Nie przewidziano wymiany instalacji wodnej w budynku 
poza podejściami wymaganymi do montażu nowej armatury. 
 
Przewidziano wymianę baterii umywalkowych oraz natryskowych na wodooszczędne uruchamiane 
przyciskiem z działaniem czasowym. Projektowana armatura powinna być wandaloodporna oraz odporna 
na użytkowanie z dużą częstotliwością. 
Przewidziano wymianę  
- 32 baterii umywalkowych stojących 
- 1 szt baterii ściennej w pomieszczeniu gospodarczym 
- 7 kompletów zestawów natryskowych 
- 17 umywalek do montażu w blacie z miejscem na baterię stojącą 
 
baterie umywalkowe: 
- bateria stojąca umywalkowa 
- uruchamianie przyciskiem 
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- wydatek 3 dm3/min 
- czas wypływu 7-10sec 
- 4 stopniowa regulacja wypływu wody 
- przyłącze 1/2" - jednoprzewodowe 
- element głowicy z rubinu syntetycznego 
- iglica ze stali nierdzewnej 
- wykonanie antywandal 
 
zestawy natryskowe: 
wylewka 
- montaż podtynkowy 
- wylewka stała 2-położeniowa 
- mocowanie przeciwwykręceniowe 
- przyłącze 1/2" 
zawór natryskowy 
- montaż podtynkowy 
- uruchamianie przyciskiem 
- wydatek 6 dm3/min 
- czas wypływu 30sec 
- przyłącze 3/4" - jednoprzewodowe 
wykonanie zestawu antywandal 
 
mieszacz termostatyczny do natrysków: 
- wydatek do 50dm3/min 
- wydatek minimalny 6dm3/min 
- podłączenie 1-5 natrysków 
- zakres regulacji 30-65oC 
- zabezpieczenie temperaturowe 
-zawór zwrotny oraz filtr na zasilaniu 
 
mieszacz termostatyczny do umywalek: 
- przyłącze 3/4"  
- zakres regulacji 30-60oC 
- materiał: mosiądz odporny na odcynkowanie 
- zabezpieczenie przez poparzeniem 
- odporny na osadzanie się kamienia 
 

Podejścia do zaworów przyłączeniowych przyborów sanitarnych prowadzić bruzdami.  
Instalacja wody na odcinkach podejść wykonana będzie z przewodów PP zgrzewanych.  

Trasy prowadzenia przewodów oraz przewidziane średnice pokazano na rzutach instalacji. 

Przejścia przez ściany i przez stropy należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym  
w miejscach tych nie może być połączeń rur. Tuleje powinny być, co najmniej  
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o 2cm dłuższe niż grubość ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona 
materiałem elastycznym.  

Wszystkie materiały i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociągowe 
muszą posiadać atesty PZH. 

 

Próba szczelności  
Prób szczelności instalacji wodociągowej należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu 
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacją cieplną jeśli jest przewidziana 
należy wykonać po próbie szczelności. W przypadku stosowania otulin rurowych nakładanych w trakcie 
montażu na czas próby należy odsłonić wszystkie złącza. Do próbę szczelności należy stosować wodę 
filtrowaną. Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy 
zastąpić ją kurkami. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w 
najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są 
szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. 
Wielkość ciśnienia powinna być 1,5 – krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 
barów. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 min. trwania próby manometr kontrolny nie 
wykaże spadku ciśnienia o więcej ni 2%.  

 

Armatura  
Przewidziano następujące elementy armatury 
- zawory kulowe kątowe na podłączeniu przyborów 
- baterie umywalkowe z przyciskiem czasowym wandaloodporne 
- mieszacz termostatyczny dla pojedynczej umywalki 
- zestawy natryskowe podtynkowe wandaloodporne z wypływem czasowym 
- mieszacze termostatyczne grupowe dla natrysków 
 
Uwaga: w przypadku zastosowania elastycznych punktów poboru wody (słuchawki prysznicowe, zawory do 
podłączenia węży, zasilanie podgrzewaczy  należy je wyposażyć z zawory antyskażeniowe klasy HA w celu 
ochrony instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem. 

 

2.6. Wytyczne budowlane 
 zapewnić możliwości wykonania przekuć przez przegrody budowlane oraz odtworzyć stan 

pierwotny.  
 wykonać zabudowy grzejników na sali sportowej oraz korytarzach oraz zabudowy kanałów (w tym 

odtworzyć istniejące zabudowy w piwnicach. 
 wykonać odtworzenia powierzchni po wymianie armatury w toaletach (tynki, glazura) 
 wykonać przesunięcie karniszy w miejscach prowadzenia instalacji pod stropami parteru 
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2.7. Uwagi końcowe 
Prace instalacyjne-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.). 
 

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obiektu 

oraz modernizacji instalacji wody użytkowej 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace wykonywane będą na istniejącym obiekcie szkolnym. 
 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
 Nie przewidziano prowadzenia prac poza obiektem. 
 
4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić przy robotach demontażowych istniejącej instalacji centralnego 

ogrzewania, pracach przy robotach budowlanych prowadzonych przy przebiciach.  
 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych powierzenie wykonania robót wykonawcy posiadającemu wykwalifikowaną 
kadrę codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczęciem robót ze szczegółowym 
omówieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktażem w zakresie bezpiecznej realizacji. Stały nadzór 
majstra budowy. 

 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Przewidywane roboty będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych. Pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z powyższym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) jest wymagany plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  

Miejsce wykonywanych robót zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną 
komunikację oraz dojazd służb ratunkowych. 

Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach zagrożeń i 
wypadków. 

Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 
zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków. 
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Wyposażenie zaplecza budowy w środki pierwszej pomocy medycznej, łączność telefoniczną, 
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonów alarmowych i kierownictwa budowy. 

Wyposażenie zaplecza i budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. 
Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentów. 
Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwą odzież ochronną. 
Używanie sprawdzonych i sprawnych urządzeń oraz sprzętu. 
Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. 

 
Uwagi 
- Przejścia przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe wykonać w tej samej klasie 

odporności ogniowej co dana przegroda. 
- Prace montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
- Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez 

Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B. 
- Całość robót wykonać zgodnie z rozporządzeniem M.I. z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
-   Montaż i eksploatację armatury prowadzić zgodnie z jej DTR. 
 
Wykonawca po wykonaniu robót przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą  składającą 

się z : 
- opisu technicznego . 
- projektu technicznego powykonawczego, którego realizację ma potwierdzić kierownik robót 
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 
uzupełnienia instalacji ( rzuty, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizacje 
obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń oraz rodzaj zastosowanych powłok 
odtworzeniowych). 
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT. 
- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały. 
- instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi. 
- wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń oraz numerację ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacji 
od Inwestora i wizji lokalnej. W przypadku zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń odnośnie 
zakładanych temperatur wewnętrznych należy ponownie wykonać obliczeń strat ciepła i doboru grzejników. 
 
    opracował : 

         mgr inż. Łukasz Witkowicz 

 


