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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 
 
I . Dane ewidencyjne. 
 
II. Wymogi ogólne. 
 

1. Wstęp. 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie robót. 
6. Kontrola jakości robót. 
7. Obmiar robót. 
8. Odbiór robót. 
9. Podstawa płatności. 

 
III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
 

I. Przygotowanie terenu – usunięcie warstwy humusu 
II. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
III. Nawierzchnie 
IV. Wyposażenie Street Workout: urządzenia gimnastyczne oraz mała architektura 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Street Workout – Osiedle Ostrobramska 

3 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
I. DANE EWIDENCYJNE : 

INWESTOR :  
− Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe, Ul. Grochowska 274, 03-841 
Warszawa 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 
 
Województwo: Mazowieckie  
Powiat: M. Warszawa  
Obręb: 3-05-17  
Działka nr: 11/11 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 
−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129-j.t. z późn. zm) 
−  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z późn. zm.) 
−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 
 
 
 

II. WYMOGI OGÓLNE  
 
1.Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, transportu, 
obmiaru, kontroli jakości wykonania robót i odbioru robót związanych z realizacją budowy Street Workoutu 
na os. Ostrobramska w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
 

− Nawierzchni bezpiecznej, 
− Urządzeń gimnastycznych, 
− Elementów małej architektury, 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
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trawiastej. 
ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych  
obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza  
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
Inspektor nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
ksi ążka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
polecenie in żyniera/inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  
przez Inżyniera/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji prac lub innych 
projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
materiał - wszelkie materiały niezbędne do realizacji prac w tym nasiona. 
grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r). 
aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie , 

 
1.5. Wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy  
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przekazanie obiektu nastąpi w obecności użytkownika obiektu/ zarządcy terenu. 
Od momentu przekazania, Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porządku, właściwe 
oznakowanie i zapewnienie bezpieczeństwa. 
 
1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą. 
Wymagania wyszczególnione choćby w jednym dokumentów wchodzącym w skład dokumentacji projektowej 
przekazanej Zamawiającemu są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie wykorzysta błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z specyfikacją techniczną. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z specyfikacją techniczną 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a budowla 
rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy. 



Street Workout – Osiedle Ostrobramska 

5 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.  
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 
1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracowników.  
W trakcie realizacji Wykonawca wspólnie z Inwestorem zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie 
pomieszczenie socjalne . 
Wykonawca zobowiązany się do właściwej eksploatacji sanitariatów. 
Godziny pracy zostaną uzgodnione z Inwestorem. 
 
1.5.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca będzie stosować się w czasie prowadzenia robót do wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót, przez personel wykonawczy. 
 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak: rurociągi, kable energetyczne itp. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników. 
 
1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
2. Materiały.  
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki (jeżeli takowe będą 
wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materiały budowlane będą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi itp. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do zabudowania i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość stosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie będzie stanowił zagrożenia dla pracowników. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.                   
            
4. Transport.  
 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wszelkie materiały będą transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności 
do robót. 
 
5. Wykonanie robót.  
Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z umową, ogólnie rozumianą sztuką budowlaną 
oraz bierze pełną odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru, 
dotyczące realizacji robót, będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jako ści robót.  
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
 
6.2. Pobieranie próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. W przypadku gdy badania potwierdzą właściwą jakość sprawdzanych 
materiałów, koszty tych badań poniesie Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99). 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

a) Polską Normą lub 
b) Aprobatą techniczną, 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) . 

 
6.5. Dokumenty budowy:  

1. protokoły przekazania terenu budowy, 
2. protokoły z narad i ustaleń, 
3. dziennik budowy 
4. protokoły odbioru robót, 

Wszelkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym oraz będą dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót.  
Obmiar robót będzie sprawdzany z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną. 
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8. Odbiór robót.  
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze robót zanikających 
z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 
8.2 Odbiór cz ęściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
8.3 Odbiór ostateczny (ko ńcowy). 
 
8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite wykończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
i szczegółową specyfikacją techniczną. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego).  
Podstawowym dokumentem jest Protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty i atesty zgodności zabudowanych materiałów, 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.4 Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
9. Podstawa płatno ści.  
Podstawą płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty  w dokumentacji projektowej.  
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
I. Przygotowanie terenu – zdj ęcie warstwy humusu  
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w związku z realizacją budowy Street Workoutu na 
os. Ostrobramska w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu w ramach robót przygotowawczych i obejmują mechaniczne zebranie warstwy ziemi 
urodzajnej średnio 10 cm z odwiezieniem i hałdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza teren 
budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, nie nadającej się do powtórnego użycia oraz 
demontażem stojaków rowerowych  należy stosować:  
 − równiarki,  
 − spycharki,  
 − przystosowane do tego celu koparki,  
 − łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie     
               prawidłowe  wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
 − koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą     
                zastosowania takiego sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport humusu  
Humus należy przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 



Street Workout – Osiedle Ostrobramska 

9 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Humus należy zdejmować ręcznie z przewozem taczkami. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej 
lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. Humus należy zdjąć na  głębokość określoną w dokumentacji 
projektowej lub wskazaną przez Inspektora Nadzoru na roboczo. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę 
do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować  
w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola usuni ęcia humusu  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu  
 
6.2. Kontrola demonta ży stojaków rowerowych  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych wraz  
z zasypaniem dołów powstałych podemontażu fundamentów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu oraz ilość sztuk zdemontowanych 
stojaków na rowery. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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II. Korytowanie wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego w związku z realizacją budowy Street Workoutu na os. Ostrobramska w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni żwirowej w ramach budowy Street Workoutu na 
os. Ostrobramska w Warszawie. 
 
4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                    
oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

1. Równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

2. Koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, 
wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

3. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie                    
za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie                                    
oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi chodnika i w rzędach równoległych do osi chodnika lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  Koryto można 
wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład                                 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie                      
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4. 
 

5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.               
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
  

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli         
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach                  
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.               
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze  
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
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− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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III. NAWIERZCHNIE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej w związku z realizacją budowy Street 
Workoutu na os. Ostrobramska w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

• nawierzchni żwirowej  ograniczonej chodnikowymi obrzeżami betonowymi o wymiarach 20x6 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Betonowe obrze ża chodnikowe  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia obrzeży powinna być równa i szorstka, a krawędzie  równe i proste. 
Przewiduje się użycie obrzeża chodnikowego o standardowym wymiarze : 

2. 60x200x1000 mm,  
Kolor obrzeży możliwych do użycia: szary. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni  bezpiecznej ze sztucznej trawy powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
• walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
• walców wibracyjnych. 

 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Podło że 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni żwirowej może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię żwirową przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi SST - 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pkt.5. 
 
5.3. Koryto pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.4. Wykonanie ław  
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony                                  
w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
 
5.5. Ustawianie obrze ży chodnikowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem  zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny obrzeży i krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,  
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników i obrzeży ustawionych na ławie 
betonowej. 
 
5.6. Nawierzchnia żwirowa  
Nawierzchnia żwirowa pod urządzenia gimnastyczne zostanie wykonana z warstwy żwiru płukanego o frakcji 
2-8 mm stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy musi być zgodna z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
−   aprobatę techniczną, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych materiałów konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku żądania ich przez Inżyniera. 
 

6.3. Badania w czasie robót  

 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie wykonania ławy 
Sprawdzenie ławy betonowej polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3.                 
i 5.4. niniejszej ST. 
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania obrzeży  
Sprawdzenie wykonania betonowych obrzeży chodnikowych polega na stwierdzeniu zgodności                                 
z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5. niniejszej ST. 
 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni żwirowej 
Sprawdzenie nawierzchni żwirowej w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i  oraz pkt 5.6. niniejszej ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni żwirowej 
oraz mb (metr bieżący) wykonanych i odebranych betonowych obrzeży o wym. 60x200x1000 mm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne”  
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie ławy pod betonowe obrzeża, 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy  

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża 

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
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IV. Wyposa żenie Street Workout: urz ądzenia gimnastyczne  oraz mała architektura 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru elementów małej architektury oraz urządzeń zabawowych w związku z realizacją budowy Street 
Workoutu na os. Ostrobramska w Warszawie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu: 

• urządzeń gimnastycznych 
• elementów małej architektury (tablicy regulaminowej),  

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi SST Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Zestaw do Street Workoutu          
Zestaw składa się z elementów:   

− drabinka pionowa,  
− drabinka pozioma ,  
− podest do wskoków,  
− drążek,  
− drążek z uchwytami,  
− ławka skośna,  
− poręcze równoległe 

 
 Wymiary urządzenia:  620 x 520 x 237 cm  

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa:  ok. 78,24 m²² 
Maksymalna swobodnego upadku: 1,5 m 
Okres gwarancji: minimum 3 lat  

  

Materiał: 

• Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7 mm i grubość ścianki 
większą niż 2,8 mm.   

• Konstrukcja nośna wykonana jest z profili kwadratowych o wymiarach 100x100x3 
• Rury o średnicy 33,7 mm dłuższe niż 1,4 m powinny mieć ściankę o grubości min. 5 mm.   
• Dopuszcza się stosowanie rur lub prętów o średnicy 27  mm na długości nie większej niż 1,4 m.  
• Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane oraz pomalowane proszkowo. 
• Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych 

krawędzi.  
• Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż  

10 mm.  
• Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.   
• Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich 

wnętrza.  
• Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.  
• Konstrukcja zestawu musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu 

betonowego (beton min. C20/25, dawniej B25) sięgającego minimum 1 m pod poziom gruntu.  
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• Średnica fundamentu okrągłego min. 35 cm 
• Każdy element ma na spodzie blachę z otworami przez która mocowany  jest do fundamentu 

kotwami rozporowymi M12x140.  
• Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%. 
• Zestaw musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa, gwarantujący że produkt oraz jego proces 

wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą. 
Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy  
EN 16630:2015.  

• Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej 
Federacji Parkour i Freerun. 

 
Wszystkie urządzenia będą zamocowane do podłoża wg wskazań producenta zgodnie z przepisami w taki 
sposób, by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zaprojektowane fundamenty nie będą stwarzały 
zagrożenia (potknięcia się lub uderzenia). 
 
2.2. Mała architektura  
 

1. Tablica z regulaminem - na tablicy powinien znajdować się regulamin  określający warunki   
i zasady korzystania z urządzeń do Street Workoutu.  

 - sposób mocowania – kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej 
 

Elementy małej architektury należy dostarczyć/wykonać oraz wbudować zgodnie z projektem  
i zasadami sztuki budowlanej. 
 
2.3. Materiały na roboty uzupełniaj ące 
Do wykonania robót uzupełniających należy użyć materiałów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Monta ż urządzeń gimnastycznych i elementów małej architektury  
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich urządzeń gimnastycznych oraz elementów małej architektury 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Przy montażu należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz zalecenia Inżyniera. 
 
5.2. Roboty uzupełniaj ące 
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: 

• Wykonać fundamenty pod tablicę regulaminową oraz zestaw do Street Workout, 
• Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Kontrola jako ści materiałów powinna obejmowa ć: 
Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, 
sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót powinna obejmowa ć 
Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów zgodnie  
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty 
za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy płatności. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty/ certyfikaty), 
b) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje umowa 
o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN - H - 74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  


