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ST-0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt

BUDYNEK URZEDU DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
UL. GROCHOWSKA 274
03-841 WARSZAWA

1.2. Inwestor

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
PL. BANKOWY 3/5, 00-142 WARSZAWA

1.3. Lokalizacja, przedmiot inwestycji i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym zlokalizowanym przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.
Budynek wyposazony jest w instalacje sanitarne: wody zimnej, wody cieptej, instalacje grzewczg, instalacje
chtodniczg, instalacje wentylacji mechanicznej oraz kanalizacje sanitarng i deszczowa.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot — instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.

2.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2

2.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych
instalacyjnych sanitarnych objetych specyfikacjiami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

SST — 1 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KLIMATYZACII
KOD CPV 45300000-0, KOD CPV 45331200-8

2.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z



przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania

lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowsa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsy i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamédwien (Dz. Urz.
L340z 16.12.2002 ., z p6zno zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen



technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze

stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w "0Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréow
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczagce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sb6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable np. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do



przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

3. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane



wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

3.1. Zrédta uzyskania materiatow
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce Przepiséw ruchu drogowego



w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca (Generalny Wykonawca) opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej, - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowgq,
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prdbek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi

Wykonawca.

7.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. Do
umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce:



7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, ,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie rdwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci okreslona w umowie

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,



- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr120/00
poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 p0z.1190, Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz.1439,
Nr154/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z

dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdziniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U 2 2002 r Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ) .

10.3. Normy
Normy obowigzujgce w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3.04.2001,
Dz. U nr 38 poz. 456 z pdzniejszymi zmianami i inne powotanie w w/w Rozporzadzeniach

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA KLIMATYZACII
KOD CPV 45300000-0
KOD CPV 45331200-8

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej - SST s3 wymagania dotyczace
kompleksowego wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie przy ul.
Grochowskiej 274 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
na wstepie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci wykonawczych zwigzanych z
wykonaniem instalacji klimatyzacji na parterze budynku Urzed Dzielnicy Praga Potudnie przy ul. Grochowskiej
274 w Warszawie.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogdlne”.

Pojecia ogodlne

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i
innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowacd dla danej miejscowosci
przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i
predkosci ruchu powietrza w miejscu specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowaé — w funkcji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczeniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.
Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych

- Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Roboty montazowe
e montaz przewoddw miedzianych wraz izolacjg cieplng i antyroszeniowg dla instalacji freonowych
e montaz systemu klejonego lub zgrzewanego dla odprowadzenia skroplin, system kanalizacyjny PCV
e montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji



e montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji
e rozruch, regulacja

Montaz agregatow freonowych.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem. Rama agregatéw bedzie
rozkrecana podzielona na tatwo demontowane moduty bez ryzyka uszkodzenia innych

elementéw. Uktad freonowy potgczony bedzie poprzez specjalne ztgczki rozkrecane na zaworach
odcinajgcych. Szafa elektryczna agregatéw wg projektu elektrycznego. Sposéb mocowania agregatow
powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokét urzagdzenia nalezy zapewnié miejsce do czynnosci
serwisowych.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu czynnika chtodniczego byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytdw lub innych trwatych podparc.

Montaz przewodow instalacji freonowej i skroplin.

Projektuje sie instalacje freonowag klimatyzacji wykonang z:

- rurki miedziane gazowe i cieczowe, prowadzane w odpowiedniej izolacji cieplnej i antyroszeniowej.
Instalacja odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PVC np. Nibco lub systemu zgrzewanego PP np.
Bor.Przy wtgczeniu do pionu kanalizacyjnego stosowac syfon.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek specjalnych (tréjnikow) Cu, przeznaczonego do instalacji
freonowych. Rury i ztgczki systemu bedg tgczone ze sobg poprzez lutowanie twarde oraz elementy skrecane
bezuszczelkowe z zaciskiem bezposrednim (kielichowane).

Gtéwne przewody magistrale prowadzone pod stropem komunikacji oraz w szachtach instalacyjnych.
Wszystkie $ciany i stropy po wykonaniu montazu i prob szczelnosci instalacji freonowej oraz instalacji
skroplin nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Nalezy zachowac¢ spadki przewoddéw podane na
schematach instalacji w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i oprdznienia instalacji.

Wsporniki i mocowanie rur i urzagdzen wykona¢ w systemie montazowym zapewniajgc izolacje wibro —
akustyczng pomiedzy montowang instalacja a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.
Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych
mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsé rurociggdw prowadzonych przez stropy nalezy wykonaé masami lub
opaskami uszczelniajgcymi p.poz.

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia i sporzadzié¢ stosowny protokét.

Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rury. Tuleje ochronne powinny by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu :

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.



Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie ma rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, wytycznymi producenta urzadzen oraz
przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z wprowadzonymi formalnymi korektami), a takze z
zasadami wiedzy techniczne;.

Roboty towarzyszgce
. budowlane, wykonczeniowe
Instrukcje obstugi, inne

Przeszkolenie uzytkownikdéw w zakresie obstugi podstawowej urzadzen.
Oznakowanie urzadzen.
Wykonanie instrukcji obstugi.

4, TRANSPORT
Zgodnie z ST-0 pkt.5 ,,Wymagania ogdlne”
5. MATERIALY, URZADZENIA

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu podstropowego WIELKOSC 18:
= Woydajn. chtodz./grzanie: Qch=5,6kW / Qgrz=6,3 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 46 /39 /35 dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gf): 990 x 199 x 655

= Ciezar: 26 kg,

= Pobdrpradu:74 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzgdzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 07:
=  Woydajn. chtodz./grzanie: Qch=2,2 kW / Qgrz=2,8 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 34 /30/ 25 dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gf): 570 x 245 x 570

= Ciezar: 15 kg,

= Pobér pradu: 25 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzgdzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 09:
=  Woydajn. chtodz./grzanie: Qch=2,8 kW / Qgrz=3,2 kW

= Poziom ci$. Akust, (wys./$r./nis.): 35/30/ 25 dB(A),

=  Wymiary (szer x wys x gf): 570 x 245 x 570

= Ciezar: 15 kg,

= Pobdr pradu: 25 W



Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.
Pompka skroplin — dostawa poza urzgdzeniem.
Sterownik $cienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 12:

Wydajn. chtodz./grzanie: Qch=3,6 kW / Qgrz=4,1 kW
Poziom ci$. Akust, (wys./ér./nis.): 37 /34 / 27 dB(A),
Wymiary (szer x wys x gf): 570 x 245 x 570

Ciezar: 15 kg,

Pobér pradu : 29 W

Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.
Pompka skroplin — dostawa poza urzgdzeniem.
Sterownik $cienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 14:

Wydajn. chtodz./grzanie: Qch=4,5 kW / Qgrz=5,0 kW
Poziom ci$. Akust, (wys./ér./nis.): 38 /34 /27 dB(A),
Wymiary (szer x wys x gf): 570 x 245 x 570

Ciezar: 15 kg,

Pobér pradu : 35 W

Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.
Pompka skroplin — dostawa poza urzgdzeniem.
Sterownik $cienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu kasetonowego WIELKOSC 18:

Wydajn. chtodz./grzanie: Qch=5,6 kW / Qgrz=6,3 kW
Poziom ci$. Akust, (wys./ér./nis.): 41 /35 /27 dB(A),
Wymiary (szer x wys x gf): 570 x 245 x 570

Ciezar: 17 kg,

Pobdr pradu : 36 W

Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.
Pompka skroplin — dostawa poza urzgdzeniem.
Sterownik $cienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu $ciennego WIELKOSC 07:

Wydajn. chtodz./grzanie: Qch=2,2 kW / Qgrz=2,8 kW

Poziom ci$. Akust, (6 biegdw) 22 /24 /27 /30/32/35dB(A),
Wymiary (szer x wys x gt): 850 x 262 x 206

Ciezar: 7,5 kg,

Pobér pradu : 19 W

Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.

Pompka skroplin — dostawa poza urzgdzeniem.

Sterownik $cienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Jednostka wewnetrzna — klimatyzator typu $ciennego WIELKOSC 09:

Wydajn. chtodz./grzanie: Qch=2,8 kW / Qgrz=3,2 kW

Poziom ci$. Akust, (6 biegdw) 22 /24 /29 /34 /38 /43 dB(A),
Wymiary (szer x wys x gf): 820 x 262 x 206

Ciezar: 7,5 kg,



= Pobdr pradu: 34 W

* Przewdd zasilajacy, linka: 3x1,5mm?,

* Przewdd sterujgcy-ekranowany, linka: 2x1,5mm?2.

= Pompka skroplin — dostawa poza urzgdzeniem.

= Sterownik Scienny pomieszczeniowy, bezprzewodowy.

Agregat zewnetrzny — ZESPOt czerwony — WIELKOSC 162
=  Wydajnosé: [kW]
chtodzenie: 50
grzanie: 50
= Pobdr mocy: [kW][
chtodzenie: 16,56
grzanie: 13,63
= Wspbtczynniki EER/COP : 3,02 / 3,67
= Zasilanie: 3~/380+415V/50Hz
=  Wymiary (szer x wys x gf): 1240 x 1690 x 765
= (Ciezar 275 kg,
= Sprez dyspozycyjny: 80Pa,
= |lo$¢ sprezarek (Rotacyjna inwerterowa): 1
= Poziom hatasu (chtodzenie): 63 dB(A)
= Czynnik chtodniczy: R410A,
= Zakres pracy (chtodzenie): -15 + 46 st C
= Zakres pracy (grzanie): -20+ 21 stC

Agregat zewnetrzny — ZESPOL zielony — WIELKOSC 108
= Wydajnosé: [kW]
chtodzenie: 33,5
grzanie: 37,5
= Pobdr mocy: [kW][
chtodzenie: 8,96
grzanie: 8,65
= Wspétczynniki EER/COP : 3,74 / 4,34
= Zasilanie: 3~/380+415V/50Hz
= Wymiary (szer x wys x gt): 1240 x 1690 x 765
= Ciezar 275 kg,
= Sprez dyspozycyjny: 80Pa,
= llo$¢ sprezarek (Rotacyjna inwerterowa): 1
= Poziom hatasu (chtodzenie): 58 dB(A)
= Czynnik chfodniczy: R410A,
= Zakres pracy (chtodzenie): -15 + 46 st C
= Zakres pracy (grzanie): -20+ 21 stC

Agregat zewnetrzny — ZESPOt purpurowy — WIELKOSC 126
= Wydajnosé: [kW]
chtodzenie: 40
grzanie: 45
= Pobdr mocy: [kW][
chtodzenie: 10,96
grzanie: 11,17
= Wspdtczynniki EER/COP : 3,65 / 4,03
= Zasilanie: 3~/380+415V/50Hz
= Wymiary (szer x wys x gt): 1240 x 1690 x 765
= Ciezar 275 kg,
= Sprez dyspozycyjny: 80Pa,



= llo$¢ sprezarek (Rotacyjna inwerterowa): 1
= Poziom hatasu (chtodzenie): 60 dB(A)

= Czynnik chfodniczy: R410A,

= Zakres pracy (chtodzenie): -15 + 46 st C

= Zakres pracy (grzanie): -20+ 21 stC

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ST-0 pkt 7 ,,Wymagania Ogdlne”

7.  ODBIORROBOT

7.1 Odbidr miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji freonowe;j.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli, jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodnie z projektem i prawidtowe wykonanie elementéow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonywac szczegélnie, jesli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny, jakosci wykonania robét, albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbioér techniczny czeSciowy instalacji freonowej.

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji
klimatyzacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad przewodow
utozonych w bruzdach S$ciennych, przejs¢ w przepustach oraz przegrodach budowlanych, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzic¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

7.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e oswiadczenie kierownika robot o zakonczeniu prac
e protokoty odbioru czesciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot



o dokumentacje projektowa podstawowgq i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
e wyniki badan wydajnosci wentylacji, poziomu hatasu
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja odbioru.

7.2.2. Zakres prac w ramach odbioru korncowego
W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami  okreslonymi
w odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa
e sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych
e sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw
Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokdét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

7.3. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.

Zakres badan powinien obejmowac:

7.3.1. Badania ogdlne

Obejmujg badania: dostepnosci dla obstugi, stanu czystosci urzadzen, systemu rozprowadzenia powietrza,
rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewoddw, kompletnosci znakowania,
rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
montazowych i wsporczych, zainstalowanie urzgdzen, zamocowanie przewodow, $rodkéw do uziemiania
urzadzen i przewoddw.

7.3.2. Badania sieci przewodow

Badanie szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowsg, sprawdzenie
czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem.

7.3.3. Badania urzadzen
Sprawdza sie: prawidlowos¢  podtaczenia, zgodnos$¢ tabliczek  znamionowych,  konstrukcji
i wiasciwosci, szczelnosci urzadzen i facznikdw elastycznych, zamocowania silnikow, prawidtowosci obracania

sie wirnika, zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

7.3.4. Kontrola dziatania



Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami,
badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostajg prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

7.3.5. Kontrola urzadzen

Kierunek obrotéw wentylatoréw, regulacja predkosci obrotowej, dziatania wytgcznika, witgczanie i wytgczania
regulacji, dziatanie i kierunek regulacji urzagdzen regulacyjnych.

7.3.6. Pomiary kontrolne

Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary wykonywane sg przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

74. Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawcgq instalacji.

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcy instalacji powinna zawierac
nastepujgce ustalenia:
e QOdniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz okreslenie zakresu
procedur kontrolnych
e (Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych
i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotu z badan
e Parametry projektowe dotyczace instalacji
e Warunki pozniejszego  wykonania badan, ktore nie mogly  by¢  zakonczone
z uzasadnionych przyczyn
e Zakres ilosciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi
e Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan
Umowa na wykonanie instalacji okresla rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byé zamontowane.
Sprawdzenie kompletnosci instalacji przeprowadza sie na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i
ich wymagan technicznych. Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem umowy,
zestawienie to powinno odpowiadaé tym wymaganiom.

8. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY
Zgodnie z ST-0 pkt 10 , Wymagania ogdlne”

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej
tresci.



