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Opracowat

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét sporzadzona zostata zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 /Dz.U.202 poz.2072/

45000000-7 Roboty budowlane
45320000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45110000-1 Roboty w zakiesie burzenia i rozbiorki obicktow budowlanych; roboty ziemne




Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi opracowanie zawierajgce wymagania w zakresie
sposobu wykonania robot budowlano-montazowych instalacji sanitamych zimnej wody, centralnej cieplej wody i instalacji
wodociagowej przeciwpozarowe] w Szkole Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie.
Zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru robét okreslony jest w opisach do
poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.
Wykonawce robot obowigzuje stosowanie sig do:

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot w budownictwie

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 26.06.2002 w spr. Dziennika budowy oraz z dnia 6.02.2003 w spr

bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych

- Ogloszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

- przepisow zwigzanych.
W dalszej czeéci opracowania niniejsza specyfikacja jest okreslana jako ST.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. ST-00 Wymagania ogéine str2-13

2. SST1 Szczegdlowa specyfikacja techniczna dot
Robot rozbidrkowych | demontazowych str 13-15

3. SST-2 Szczegolowa specyfikacja techniczna
dot instalacji Zimnej wody, cieplej wody ,inst ppoz str 1517

4. SST-3 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna dot
tob6t budowlanych str 17-23




ST-O Wymagania ogbine

1.

Cz¢éé ogolna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Wymiana instalacji sanitamych zimnej wody, centralnej cieplej wody i instalacji ppoz w Szkole Podstawowej nr 279 przy
ul. Cyrklowej 1 w Warszawie.

Kod Gléwny: CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

450000007 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ninisjszej Specyfikacji Technicznej (87

ST stanowi podstawe opracowania szczegolowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem robét dia realizacji zadania
wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjsze ST sa zgodne z ustawg, Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Nom i aprobat technicznych.

1.4. Zakres robét
1.4.1.Zakres robot budowlanych i instalacyjnych

Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Wykonanie nowej instalacji ppoz

Wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieplej loprocz fragmentow wymienionych/
Montaz osprzetu i armatury

Roboty poinstalacyjne

1.4.2.. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

zapoznanie sig z dokumentacjg techniczng

montaz i demontaz sprzetu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robot {(pomosty, zabezpieczenia
wykopow, wydzielenia migjsca robot w szatniach)

transport technologiczny

ustawienie, usuniecie oznakowar i zabezpieczen stanowiska roboczego oraz rusztowa przeno$nych
umozliwiajacych wykonanie robot

obsluga sprzetu

przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych

udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot

utrzymanie porzadku w migjscu pracy

czynnoéci zwiazane z likwidacjg stanowiska pracy

sprawdzenie prawidiowosci wykonania robot

wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP oraz wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych
zabezpieczenie terenu budowy

posegregowanie i przygotowanie materiatow z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatow nadgjacych
sie do wykorzystania Inwestorow.

Powyzsze roboty nie podiegaja dodatkowej zaplacie.
Ponadto przygotowanie placu budowy, wywoz gruzu, zdemontowanych elementow oraz zabezpieczenie terenu prac w
trakcie realizacji powinno uwzglednia czynny obiekt.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy W terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czesci terenu
Budowy i uZytkowania ich wraz zewszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

a)
b)

Dﬂegn' Budowy,
! éﬁwplarze Dokumentacji Projektowsj (Projekt Budowlany z-dooyzig-o-Pozweleniu-na-budewg-w
jednym-egzomplarzu

)

¢) komplet Specyfikacji Téchnicznych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa skiada sig z:

Projektu Budowlanego,
Przedmiaru Robét,
Kkosztoryst,




- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce: Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
Dokumentacji Powykonawezej caloSci wykonanych Robot.
1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawa wykonania Robot bgdzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy.
Roboty beds prowadzone zgodnie 2z zakresem okreslonym w  Speoyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektows. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czeé¢ Umowy, a wymagania wyszczegoinione w chotby
jednym z nich sg obowiazujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentaci.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Zamawiajacego, ktory dokona  odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacii Projektowej.
Dane okredlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiaow i elementow budowli
muszabyé jednorodne i wykazywac Odpowiednig Zgodnost z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac dopuszczainego przedzietu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakosé elementu budowii, to takie materialy zostang, niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoficzenia i Odbioru Koficowego Robot a w
szczegoinosol:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowg |
nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpemn
0s0b nisupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robét.

c) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdh
uzgodniony z Zamawiajacymoraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic  infomacyjnych. Tablice informacyjne bedg ulrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony  zdrowia. Wymagania odnosnie ogloszenia podano w p 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podiega odrgbnej zaplacie i przyimuje
sig, Ze jest wiaczony w Ceng Umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W szczegoinosci Wykonawca  powinien zapewnié  spelnienie  nastgpujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjgte odpowiednie $srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, - mozliwoscig,

powstania pozaru.

Oplaty | kary za przekroczenie W trakcie realizacji Robdt nom, okreSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obciazajg, Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. :
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed
dostgpem osodb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.




Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodiiwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodiiwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczainego. Wszelkie materialy odpadowe uZyte do Robdt beda mialy Aprobate Techniczna,
wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatoéw na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z Zzaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dzialah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub sniszczenie wlasnosci publicznej fub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi fub odiworzy uszkodzong wiasno$t. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie
byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu
przez Zamawiajacego odnoénie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru | zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy. W szozegéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sogjaine oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

Podczas realizacii robot Wykonawca bedzie przestrzegat obowiazujacych przepisow dot. BHP m.in.:
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimainych wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. nr 91 poz. 1596/ z pozniejszymi zmianami /Dz.U.2003 nr 178
poz.17451

%  Obwiaszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow BHP /Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650/
»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz.U. 2004 nr
180 poz.1860/

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarkii Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa |
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosc i przyczyn wypadkow
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takZe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 17).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 1. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natgZen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).

» Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 1. w sprawie bezpisczenstwa i
higieny pracy przy obsludze przeno$nikow (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do

Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoiiczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu

Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy

byty wzadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Kofcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane pizez wladze centralne i Iokalne oraz

inne przepisy i wytyczne, kiore sg W jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia Robét.

1.5.13. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczgcia Robét oraz o Dacie Zakonczenia. Z chwilg przejgcia Terenu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagalh okreélonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione W Cenie Umownej.



2. Materialy

2.1. Dopuszczenia stosowania materialow.
Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa, wymieniong w punkcie 10.2., stosowat
wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania W
budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiaSciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2.8:
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dia ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana horma europejska wprowadzong, do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata, techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panhstwa
czlonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace
sie w okreslonym przez Komisjg Europsjskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodno$é wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc
upowaznigjaeym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona  przez producenta po  dokonaniu
odpowiednigj  procedury oceniajgcej.
Wyrob budowlany ze znakiem CE moze byc od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajow czlonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.
b) Wyroby budowlane dla kiorych wydano Certyfikat ZgodnoSci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgoy, e zapewniono zgodnod¢ z  kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.
Cerfyfikaly Zgodnosci na znak bezpieczefistwa B sq dokumentami wskazujacymi, Ze wyrdb
spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
tachnicznych oraz wiaciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikagji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 110.2.8.
2.2. Jakosé stosowanych materiatow.
Za jakoéé stosowanych materialow i wykonywanych Robot oraz ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektows
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezaco w miare postgpu Robot i byé zawsze dostgpne do
wgladu dia Inspektora Nadzoru.
inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajggce:
a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$t z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnoéci lub Certyfikat Zgodnosci:
-z Polskg Norma,
- z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dia ktorych wiw dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ wiwv dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonhawca.
2.3, Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacii Projektowej i ST.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywolane w dokumentacfi projektowej i specyfikacji
technicznej sluzg okreéleniu  pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiaéciwosoi i wymogow .
technicznych oraz speinieniu PoZadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w dokumentadji
projektowej.
Dopuszcza sig zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:
a) spelnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.
¢) przedstawieniu zamiennych rozwigzah na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnost  za spelnienie  wymaga  iloSciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrodta.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem za nie.



Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych Robét, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow moze zostaé zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania swiadectw jakosci podstawowych materialow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje ZgodnoSci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci  materialow  przedstawionych  przez Wykonawcg lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoruma  prawo do Zecenia dowolnej,
niezaleznej jednostcs, wykonanie badan sprawdzajgeych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzeZenia Inspektora Nadzory, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedze sig uwazat za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé | wlasciwos¢ do Robot | byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach Zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jedli materialy beds skladowane poza Terenem Budowy, Wykonawca 2zapewni Inspektorowi Nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materialow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z Oferta Wykonawcy .

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Robo6t | wiaéciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniat prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okrestonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacig projektows, specyfikacjg,
(SST) i poleceniami i Inspektora Nadzoru.

5.1. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentagja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i ocbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chotby jednym z
nich sg obowiazujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona z
,Ogoinych warunkach umowy"”.

Wykonawca nie moze wykorzystaé bigdow lub opuszezen w dokumentaci, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentow. Cechy materialow musza by¢
jednorodne i wykazywat bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekroczyt
dopuszczanego przedzialu tolerancj.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne Z dokumentacja projektowa iub SST i wplynie tona
niezadowalajaca jakost elementu inwestycji, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

5.2. Dokumentacja projektowa - powykonawcza.

Wykonawca w ramach umowy winien wykonaé dokumentacjg powykonaweza, calosci wykonanych robot uwzgledniajaca;
- zZmiany wynikle w trakcie wykonywania prac,

- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z Inwestorem i Projektantem,

- gwarancje, atesty i inne dokumenty zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami.

5.3. Informacja o terenie budowy

Budynek Szkoly jest wolnostojacym budynkiem murowanym 4-kondygnacyjnym podpiwniczonym, posadowionym na

ogrodzonej posesji.

Zaplecze dla materiatow budowlanych nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Teren nie jest strzezony (ma to wplyw na koniecznoét zabezpieczenia przed kradzieza i dewastacja), ale jest objety
systemem kamer przemystowych.

Zamawiajacy W terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg Robot (WR) przekaze protokolamie Wykonawcy Teren

Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentadji
Projektowej i komplet ST



Mozliwo$t usytuowania zaplecza socjalnego na terenie obiektu uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét w sposob umozliwiajacy uzytkowanie budynku.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia plan zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy, harmonogram robot.

W zaleznoéci od postgpu prac i organizacji robdt plan ten bedzie na biezaco aktualizowany. W planie nalezy uwzgledni¢
potrzeby i specyfike obiektu.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgee, tablice, pomosty, wygrodzenia, zadaszenia beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy W okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, W tym: ogrodzenia,
porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna,
5.5. Ochrona srodowiska i wykonywanie robéot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. Oplaty i kary za wszystkie przekroczenia przepisow i norm o ochronie Srodowiska naturainego w trakcie
realizacji robot obcigzaja Wykonawce

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca becdzie:

—  utrzymywa teren robot w nalezytym porzadku,

~  stosowat sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob trzecich , a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

— nie stosowat urzadzefh powodujgeych nadmiemy hatas i drgania ucigzliwe dia wykladowcow i dzieci.

W przypadku prowadzenia robot glosnych i ucigzliwych nalezy w porozumieniu ze stuzbami Inwestora okreslic zasady ich
prowadzenia,

Stosujag sie do tych wymagali Wykonawca bedze miat szczegbiny wzglad na uniknigcie:

—  zanieczyszczenia zbiomikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi (Zywice, rozpuszezalniki, farby itp.)
~  nie zanieczyszczat pytami, gruzem i innymi odpadami przylegtych do placu budowy pomieszezen, placow i drég
dojazdowych,

—  uzyskany podczas rozbiorki gruz i inne odpady, nie przeznaczone do ponownego whudowania lub innego wykorzystania,
wywozié na sktadowisko wskazane przez organ Ochrony Srodowiska i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
—  plac budowy oraz place skiadowe i drogi dojazdowe utrzymywaé w nalezytym porzadku,

— chroni¢ obiekt | pomieszczenia oraz teren przylegly przed mozliwo$cig powstania pozaru.

5.6. Ochrona p.poz

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony ppoz.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet ppoz, wymagany przepisami. Materialy latwopalne bedg skiadowane
zgodnie z przepisami | zabezpieczone przed dostgpem 086b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Tobot.

5.7. BHP.

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich pracownikow zatrudnionych przy
realizacji zamowienia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac obowigzujacych przepisow dot. BHP m.in.:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagai dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podezas pracy /Dz.U. nr 91 poz.1596/ z pdzniejszymi zmianami /Dz.U.2003 nr 178
poz. 1745/

% Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Sogjalnej w sprawie ogolnych przepisow BHP [/Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650/
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz.U. 2004 nr
180 poz.1860/

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 1. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkow
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z péznigjszymi zmianami {Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).

>  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowtanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszezalnych
steze i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).

> Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obsludze przenoénikow (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).




W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach hiebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie spelnigjacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani Z programem robot, sposobami demontazu, a takze
powinni byé poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie robocze, &
takze $rodki ochrony indywiduainej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni byé poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych érodkow ochrony osobiste).
Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone tym
znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej naleza; kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze
okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez
dia ochrony Zycia | zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca robot (WR) ma obowiazek wykonania oddzielenia pomieszczen poddawanych remontowi od reszty budynku i
zabezpieczyt przed dostepem oséb trzecich (w tym dzieci).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z BHP nie podiegaja odrebnej zaplacie.

5.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostateczneg

5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robot za ochrong instalacji i urzadzen (przebiegajacych przez lub w poblizu
placu budowy i te, z ktorych WR bedzie korzystaf) zamontowanych na zewngtiz i wewnatrz obiektu, takich jak instalacja
elekiryczna, odgromowa, kratki Sciekowe, studnie chionne istniejgca infrastruktura techniczna w tym elementy budowlanych
(istniejace mury oporowe, mury siatki ogrodzenia, drzwi stalowe, schody ip), W strukture, Ktorych bedzie ingerowat.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci | urzadzen oraz elementow
infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ bezzwlocznie Inwestora oraz bedzie wspdlpracowaé przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie wiw uszkodzenia.

5.10. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych, transportu i skiadowania

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracie
zgodnoéci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakoSciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnoci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 . 0 systemie
oceny zgodnoéci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Wyroby nie podiegajace obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowana dobra, jako$¢ i spetniac
wymagania bezpieczenstwa pracy oraz byé wiasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzye.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa zgodnie z Aprobata Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spefniaé wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198
poz. 2041).

Materialy budowlane musza byé oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie | musza posiadaé informacjg od producenta zawierajaca;:

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek i klasg wediug Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

¢. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodno$é wyrobu
budowlanego;

d. numer i date wystawienia krajowej deklaracii zgodno$ci;

e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnoéci wyrobu
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawié dokumenty $wiadczace, Ze whudowane
materialy s dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow rownorzgdnych lub wyzszej jakosci. Zmiany te musza byé uzgodnione 2 Inwestorem i
Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogéine.
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg



Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzat technologicznych i
innych nalezy przestrzegaé nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona  przez Zamawiajacego
stanowi jego wiasno$é | nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody
Zamawigjgeego.

6.1.3. Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza  Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu
pracy, jej wiasciwg organizacig, bezpieczenstwo i jakosé. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu Robdt niezgodnie 2z przepisami  techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami jezeli realizacja Robot  Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreSlone w art. 93 pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnodci kamej podiegat bedzie ten, kto wykonywat bedzie Roboty
Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalel i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy  od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspsktor Nadzoru nie moze wydawat polecen wykonywania Robét Budowlanych w sposob
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowtanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie odstepstwo
od zatwierdzonege Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstgpstwa od zatwierdzonego Projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo
Budowlane), a takze wstrzymania Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowiane). Koszty wynikajace
z tego tytuu obciazejg te jednostki, kiore dopuscily sie takiego postgpowania. Nekazy, o ktorych
mowa Wyzej moga byé orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu Robot Budowlanych.

6.2. Dokumenty budowy.

6.2.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru kofcowego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z chowigzujgeymi przepisami, spoczywa na
Wykonawoy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.  Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni g

- Inspektor Nadzory,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujage czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6inosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawigjacego Dokumentacii Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot,
- Daty Rozpoczgeia i Daty Zakoriczenia poszezegblnych elementow Robot,
. przebieg Robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw W

robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty Odbiorow,
- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie ibiezacych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementow Robot do
odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.



Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.
6.2.2. Ksigga Obmiaru.
Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sig je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.
6.2.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty ZgodnoSci materialow, orzeczenia o jakoéci materialow, kontroine
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone W formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgezniki
do Odbioru Robot. Powinny by udostgpnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.2.4. Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowat W Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona W tym
celu. Po zakonhczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako
Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacjg Powykonawcza w celu dokonania
przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okrelonym w Umowie.
6.2.5. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inhe umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
6.2.6. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane ha Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zahezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot.
Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacig Projektowa, i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej W
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoécig wymagang do celu miesigezng] platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonaweg i
Ingpektora Nadzoru.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceplowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robdt.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed CzgSciowym iub Kofhcowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sig¢ W czasie wykonywania Robot, przed
ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi w
protokdtach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nisodzowne obliczenia beds wykonane W sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.
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W zalesnosci od ustaled odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru,  dokonywanym

przez  Inspektora przy udziale Wykonawcy.

1) Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciy,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich whudowaniem)

4) Odbior Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
Zanikajgce.
Odbiér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosc wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowost danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pbzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od datyzgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilosé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), W konfrontagji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawoy.
8.1.2. Odbior CzgSciowy.
Odbior Czesciowy Robot dotyczy:
- kazdej znaczace] czeSci Robot Budowlanych, ktora albo zostala ukoficzona, albo zostata zajeta

lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

- kazdej cze$ci Robot Budowlanych, ktorg Zamawiajacy wybral w celu zajgcia lub uzytkowania przed

zakonczeniem.
Odbiory Czeéciowe powinny byé prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegolnionych
odrgbnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawic:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jekosci wbudowanych materialow,
- Wyniki badan i protokoly pomiarow wymaganych normami,
Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi.
Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycla
wiasciwych materialow, prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodnoéci z normami i przepisami obowigzujgcymi
przy realizacji Robdt. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy W obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeéci Robot do Odbioru Czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznisj
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakost i flos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru CzgSciowego Roboét jest protokot sporzgdzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.3. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem.
Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu,
- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbgdne certyfikaty,
- oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i zgodnosé Urzadzenia z zapisami Dokumentacii projektowej i ST ocenia inspektor Nadzoru na
podstawie wiw dokumentow przediozonych przez Wykonawce. Dokumentem  potwierdzajacym dokonanie
odbioru  urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbior Koncowy.
Odbiér Koficowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
- Dokumentacje Projektowa Powykonawcza,

'
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- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materialow,
- Specyfikacje Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnosci ilub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST,
- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodnez S

- Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbiordw Robdt Zanikajgeych 1 Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory - Dokumenty ~potwierdzajgce  wykonanie Robét  Uzupelnigjacych

oraz protokoly odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaly,
- Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecent
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaly,
- Dokumenty (oéwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej
Inspekeji Sanitamej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej.
Odbiér Koficowy polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materialow, prawidlowoéci wykonania i montazu oraz zgodnoéci z normari i przepisami obowigzujacymi
przy realizacji Robot.
Odbior Koncowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosdi,
jakosci i wartosci.
Zakorczenie Robét oraz gotowosé do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér Korcowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa powyzej.
Odbioru Koficowego Robdt dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci
Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektows, i ST, Zamawiajgoy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustalic nowy termin Odbioru
Konicowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, 78 jakosé wykonywanych Roboét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu ha
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé potrgcen wartosci
Robdt, ocenigjac pomniejszong warto$é wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koficowego Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy.
8.1.5. Odbior Pogwarancyjny.
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest W ostatnim miesigcu  waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow  objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag | zaleceh Zamawiajgcego  wzglednie  uZytkownika  obiektu  co do
zgloszonych  uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru  Pogwarancyjnego  Robét  dokona Zamawisjgcy zapoznajac  sig  Z wykonaniem zaleceh
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy —oraz zapoznajag sie z uwagami Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidlowoéci wykonania Robot wplywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady

dotyczace wykonania Robot wplywajace na funkcionowanie obiektu to stanowi topo uwzglednieniu postanowien

Umowy, do zwolnienia Wykonawcy z zobowiazan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Podstawa platnoéci zapisy w umowie

0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogoine.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
Instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng ich czgé¢ i nalezy je czytaé lacznie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami  Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zasiosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Nom, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwolania do Polskich Nom, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm kraiow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bgdg wykonywane W bezpieczny sposob, écidle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
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obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy  wykonywaniu Robat
oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce dotyczacych

przedsigwzigcia.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjii z dnia 5sierpnia 1998 r. W sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie W sprawie aprobat | kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow  budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. wsprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 siepnia 2004 r. wsprawie systemow oceny
zgodnoéci, wymagall, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace W ocenie zgodnosc,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 185 poz. 2011).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 1. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego  zakresu  rodzajow  robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pozniejszymi zmianam (Dz.U. 2002
nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 1. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia z poZniejszymi zmianami (DzU. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 siepnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego  dane
dotyczace bezpieczeiistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministta Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogéinych  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

SST-1 Szczegblowa specyfikacja techniczna. Roboty zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Cze$t ogdina

Wymiana instalacji sanitamych zimnej wody, centrainej cieptej wody i instalacji ppoz w Szkole Podstawowej nr 279 przy
ul. Cyrklowej 1 w Warszawie.

Kod Glowny: CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty zZiemne

1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (88T-1)

SST 1 stanowi zalacznik do dokumentow przetargowych i kontraktowych przy Zlecaniu i realizacji robot demontazowych,
rozbiorkowych i przygotowawczych dla zadania wymienionego w pkt 1.1.
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1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-1 sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4. Zakres rob6t
—  demontaz urzadzen sanitamych i ppozZ
—  demontaz starej instalacji zw. ccw i ppoz
—  demontaz zabudowy pionow i poziomow instalacji
—  rozebranie murowanych $cianek kabin natryskow
~  wykonanie przebiec i bruzd pod instalacje
~  wywoz samochodami samowyladowczymi gruzu i zlomu

2. Materialy
Dla robét demontazowych i rozbiorkowych materialy podstawowe nie wystepujg
Urobek z prac rozbiérkowych nalezy skiadowat na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego celu.

3. Sprzet
Do rozbidrek | demontazu uzywa sie dowolnego sprzetu

4. Transport i skladowanie
Skiadowanie w kontenerach.

5. Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robot teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowat zgodnie z wymogami BHP .

Przed przystapieniem do renowacji i tynkowania $cian nalezy przygotowaé podioze poprzez odkucie odspojonych
fragmentow . Z podioZa nalezy usunaé wszelkie nie wiasciwie przylegajgce do powierzchni $cian zaprawy, a ubytki wypetnié
zaprawa cementowo — wapienna lub tynkiem renowacyjnym.

Odstonigte cze$ci metalowe lub przechodzage przez tynki gipsowe powinny byc zabezpieczone przed korozja za pomocq,
powtoki malarskiej z farby ochronnej.

Tynki, glazurg, terakote , lastrico skuwat recznie lub przy uzyciu dowolnego lekkiego sprzetu — nalezy szczegolnie uwazat ,
aby nie uszkodzi¢ istniejacej warstwy izolacji pod szlichta.

Nalezy zabezpieczyé folia i tasma powierzchnie narazone na zanieczyszezenie.

Podioze powinno byé sprawdzone i przygotowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioZe nalezy oczy$cié z kurzu szezotkami oraz usunag plamy z rdzy i substancji
thustych. Podioze pod tynki musi by stabilne, suche i nie zmarznigte oraz wolne od zabrudzen i luznych elementdw.
Elementy drewniane, przeznaczone do lakierowania doktadnie oczyscié ze starych powlok przy uzyciu drobnego papieru
$ciemego.

Obudowy, listwy i inne elementy demontowat recznie

6. Kontrola jakosci
Wymagania podano w pkt 5

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podiegaja zasadom robdt zanikowyeh

9. Podstawa platnosci
Wymagania dotyczage platno$ci wg zapisu umowy

10. Normy zwiazane

Brak norm szczegdtowych

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00,Wymagania ogéine” pkt 10.

1) Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

2) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sogjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
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5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pozniejszymi zmianami.

SST.2 Szczegdlowa specyfikacja techniczna dot instalacji zimnej wody, centralnej cieplej
wody i instalacji ppoz

1. Czes¢ ogoina
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Wymiana instalacji sanitarnych zimnej wody, centralnej cieplej wody i instalacji ppoz w Szkole Podstawowej nr 279
przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie
Kod Gléwny: CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45000000-7 Roboty budowiane
45320000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

SST .2 stanowi zalacznik do dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot Zwigzanych z
przebudowa, | wykonaniem instalacji zZimnej wody, cieplej wody i kanalizacji technologicznej dla zadania wymienionego W pkt
1.1

1.3. Zakres robot

- montaZ rurociggow instalacii zw, ccw,

- montaz instalacji ppoz

- proby i uruchomienie instalacii

- izolacja rurociag

- montaz amatury, przyborow sanitarmych i urzgdzen

2. Materialy
2.1.Przewody
Instalacja zimnej wody - rury z polipropylenu jednorodne
Instalacja cieple] wody— rury z polipropylenu stabilizowane wkiadka aluminiowg —
Instalacja wodociggowa ppoz — rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 laczone na gwint ~ | L\] -7 / /
2.2. Armatura, osprzet i urzadzenia
Armatura na instalacji zimnej i cieplej wody
~ zawory kulowe odcinajace o parametrach pracy T= 120°C i Prob = 6 bar przy odbiomikach
— baterie umywalkowe sztorcowe
—  zawory czerpalne ze ziaozka do weza z zaworem antyskazeniowym
— zawor antyskazeniowy np. EA253 Dn65
—  zawor elekiromagnetyczny np.EV220B Dn65
— hydranty wewnetrzne wg Certyfikatu zgodnosci EC - z normg EN671-1:2012
2.3. Izolacja termiczna i akustyczna
|zolacje cieplochronng rurociagow nalezy wykonag z otulin termoizolacyjnych z pianki PE.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzgdzi, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i nie wplyna na degradacje srodowiska lub uszkodzenie infrastruktury technicznej.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot powinien speiniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien byé sprawny,
spelniaé wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obstugi (DTR). Osoby obslugujace sprzgt powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogblne wymagania dotyczace transportu | skladowania podano w ST 00.01,Wymagania ogbine" pkt 4.
4.1. Rury i ksztaltki
Rury w wigzkachiw sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas fransportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztattek do instalacji wodociagowej nalezy
unikat ich zanieczyszczenia.
Rury:
a) wyladunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widlowego,
b) przy transporcie rur luzem winny one spoczywaé na calej dlugosci na podiodze pojazdu,
¢) kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obgcigzenia,
d) jezeli dlugosé rur jest wigksza od diugos$é rur jest wigksza od diugosci pojazdu wielkost nawisu hie moze
przekroczyé 1 m,
e) powierzchnia sktadowania rur powinna byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,
f) gdy rury sg skiadowanie w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane wW
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maksymalinych odstepach 1,5m,
g) gdy nie jest mozliiwe podparcie rur na calej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywat ha
drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy nie leZaly na ziemi.
Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.
h) rury o réznych érednicach i grubosciach winny byé skladowane oddzielnie, a gdy jest to mozliwe rury
o najgrubszej $ciance winny znajdowat sie na spodzie.
i) w stercie nie powinno byé wigcej niz 7 warstw lecz nie wyZej niz 1,5 m.
4.2. Armatura i przybory sanitarne
Dostarczong na budowe amature naleZy uprzednio sprawdzié na szczelno$é. Armaturg i ceramike sanitamg nalezy
skiadowaé w magazynach zamknigtych. Armatura powinna byt dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta, Ceramikg sanitama przechowywat W sposob zapobiegajacy jei uszkodzeniu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na kruchoéé elementow.
4.3. lzolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by przewoZone krytymi srodkami
transportu W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i Zniszczeniem.
Wyrcby i materialy stosowane do wykonywania izolacii cieplnych nalezy przechowywat W
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz materiat ten nie jest odpomy na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.1. Montaz rurociagéw
Rurociggi instalacji zw, ccw wykonane z rurz polipropylenu taczone przez zgrzewanie.
Rurociggi instalacji poz wykonane z rur ocynkowanych tgczonych na gwint.
Wymagania ogéine dla polgczen okreslone sg przez Producenta rur oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemystowe”
Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzié trasg oraz usunag¢ moziiwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzef
megchanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elemen ). Rur peknietych lub w inny
sposab uszkodzonych nie wolno uzywac.
kolejnosé wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia ur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatoZenie tulei ochronnych,
- ylozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polgczeh.
W miejscach przejé¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury | wewnetizng tulei nalezy
wypetnié odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniat jedynie
5.2. Montaz armatury, przyborow i urzadzen
Monta2 amatury, przybordw i urzadzefi wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwodcig
okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
~ ogledziny ulozenia rur i przewodow na cianach przed zakryciem
~  ogledziny przepustow przez stropy i sciany
— ogledziny stanu i poprawnosci polaczen
Instalacia zimnei i cieplej wody przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolagji termicznej przewodow musi byé poddena
probie szczelnoéci cisnieniem 0,6 MPa w czasie 24 godz.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé i trzykrotnie przeptukad.
Z proby szezelnosci nalezy sporzadzit protokot.
Po wykonaniu proby szczelnodci i plukaniu nalezy przeprowadzic regulacjg instalacji.
Instalacia wodociagowa ppoz musi by¢ poddana probie szczelnosci cisnieniem 0,9 MPa w czasie 20min.
Instalacje nalezy dokladnie odpowistrzy¢.
Z proby szezelnodci nalezy sporzadzié protokot.
Po zakoficzeniu prac instalacyjnych wykona¢ badania i pomiary wydajnosci hydrantow.
5.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne instalacii nalezy rozpoczag po zakohczeniu montazy rurociagow, przeprowadzeniu proby szczelnoSoi.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny $cisle przylegat do powierzchni izolowanej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
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6.Kontrola jakosci

Wszystkie badania i pomiary zwigzane z kontrolg jakosci, (jezeli beda wymagane) beda, przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy nomy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury jak instrukcje montazu lub instrukcje producentow urzadzen zaakceptowane pizez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST W
jednostkach okreslonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w obecnosci IN.

8.0dbior robot

Z uwagi na brak zamiennikow, odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbt
budowlano-montazowych.” Arkady, Warszawa 1988." Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dia danego rodzaju robot nalezy dokonat konicowego odbioru technicznego
instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty.
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow),
- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szozelnoédi calej instalacji.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
- zgodnoséé wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentadji projektowej,
- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowieft dotyczagych usunigcia usterek,
- aktualnosé dokumentacji projektowsj (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
- protokoly badan szczelnosci instaladi.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnoéci sg jednostki obmiarowe oraz zapisy w Umowie.

10. Przepisy i normy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie . (Dz. U. 22002 nr 75 poz. 690)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czeéé | - Roboty ogbinobudowlane. MBIPMB ITB,
Warszawa 1977, wyd. |,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemystowe Arkady,
Warszawa 1988.

Katalogi, aprobaty techniczne

Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania m.in.:

PN-B-02421:2000 - izolacie

PN-EN SO 6708;1998 Elementy rurociagdw. Definicja i dobor DN

- PN-B-02865:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa

przeciwpozarowa’
- PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow wewngliznych z wezem poisztywnym’

SST- 3 Szczeg6lowa specyfikacja techniczna dot rob6t budowlanych

1. Czesé ogdina

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wymiana instalacji sanitamych zimnej wody, centralnej cieplej wody i instalacji ppoz w Szkole Podstawowej nr 279 przy
ul. Cyrklowej 1 w Warszawie

Kod Glowny: CPV 45400000-0 Roboty w zakresie instalac budowlanych

- 45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegotowej Specyfikacii Technicznej (SST-3)

SST- 3 stanowi zalgcznik do dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot Zwigzanych z
wykonaniem robdt budowlanych dia zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane W niniejszej SST 1 s zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura, Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4. Zakres robot
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- obudowa piondw i poziomow plytami wodoodpomymi G-Kgri2mm
- tynkowanie

- zaszpachlowanie powierzchni

- 2xmalowanie starych powierzchni $cian i sufitow

. 2x lakierowanie lakierem do farb emulsyjnych dowys 1,5m

- polozenie plytek ceramicznych na podiodze i na Scianach

- montaz zabudowy kabin natryskow z piyty HPL gr 12mm

- roboty poinstalacyjne

[ d

. Materialy
2.1. Materialy budowiane
Do prac remontowych renowacyjnych powierzchni murowych uzywat ogolnie dostepnych gotowych zapraw i farb. Do
przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tiuszeze organiczne, oleje | mut.
2.2. Materiaty malarskie:
Nawierzchniowa farba emulsyina lateksowa, zmywalna.
Farba przeznaczona do matowych powlok. Odpoma na uszkodzenia powtok. Do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Musi odznaczad sig trwaloécig kolorow. Musi odznaczat sig dobrym kryciem podioza i
wysoka odpomoscig ha szorowanie. Musi zapewni¢ oddychanie $cian. Parametry techniczne nie gorsze niz
lepkos¢ - 10000 + 2000 mPa*s Brookfield 20rmp dysk 5
gestosé - 1,44 + 0,05 glom?
pH-85+0,2
czas schnigcia —ok.2 h
Nawierzchniowa emalia na spoiwach bezwodnych
do wymalowan zewnetrznych | wewngtrznych, zmywalna przeznaczona do malowania powierzchni stalowych, grzejnikow, do
wykonywania gladkich, odpomych na uszkodzenia powlok malarskich w pomieszczeniach gdzie przewidziano lamperig
(kuchnia, fazienka, wc), odpomna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, posiadajaca atest PZH
Preparat gruntujacy
Emulsia glebokopenetrujaca, wzmacniajaca i zmnisjszajaca nasiakliwosé podioza a takze stanowigca dobrg warstwe
$Z6Zepna,
2.3. Materialy do zbudowy z piyt G-K
2.3.1. Plyta gipsowo-kartonowa
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje piyty o nastgpujacych wymiarach: grubosé 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokosé: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dlugo$c od 2000 do
4000mm.
Plyty gipsowo-kartonowe (BN-86/6743-02 aprobata techniczna AT-15-26 70/97 , Atest higieniczny HK/B/1397/0198 wydany
przez PZHw Warszawie.
—  gnicodpome i wodoodpome na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych U-50, U-75
- ognioodpomo$é klasy F-0,5-F2,0
2.3.2. Ruszt stalowy systemowy
~ Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noénych CD oraz przysciennych UD. Przediuzenia odcinkow
profii noénych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu
lacznika wzdiuznego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy
chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje  uzycie preta mocujgcego O
odpowiedniej diugoéci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio
do podioza.
~ Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie rowniez dia sufitow bezposrednio mocowanych do stropdw.
— W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych.
~ W celu usztywnienia calej konstrukeji rusztu, konce profil no$nych opiera sig migdzy potkami profili UD
mocowanych do cian.
~ Konstrukcje stelazu $cian i sufitow z piyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Profile systemowe mozna podzielic na trzy grupy.
~  profile écienne przeznaczone do wykonywania konstrukeji lekkich scian dzialowych.
—  profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz okladzin Sciennych i sufitowych. Grubos¢
blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm
z tolerancja:0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja:£0,03 mm.
~  profile oécieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnief rusztu
4cian w nietypowych rozwigzaniach.
~  Nie ma Polskiej Nommy na profile do $cian i sufitow z piyt g-k, dobiera sig je na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych. W niektérych aprobatach producentow profili ujgte sa grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1.
Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych
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profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowsj na calg konstrukcjg i utrate jej
parametrow technicznych
—  (odpomost ogniowa i izolacyjnost akustyczna).
2.3.3. whrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.
2.4. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1987)
Gips naturalny z domieszkg Srodkow modyfikujgoyeh.
2.5. Scianki systemowe
Wysokospieniony laminat HPL wg PN-E 438 gr. 12 mm w systemowych profilach aluminiowych malowanych proszkowo wg
aprobaty technicznej dia gotowego segmentu.
2.6. Materiaty do wykonywania okfadzin ceramicznych
_Plytki podtogowe ceramiczne (terakotowe i) gresy —
gat. LIV ki $cieralnosci, antyposlizgowa gr. 8mm
b) Wiasciwosci plytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg ustalen z inwestorem
—  nasiakliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—  wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
—  $cieralnosé nie wigcej niz 1,5 mm
_ mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
~  kwasoodpomos$t nie mniej niz 98%
—  lugoodpomoéé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugosc i szerokosé: +1,5mm
- grubost: +05mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Gresy — wymagania dodatkowe:
~ twardo$¢ wg skali Mahsa 8
—  $cieralnosé V kiasa Scieralnoci
_ na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
- cokoliki z plytek szkliwionych,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczaine odchylki wymiarowe:
- dlugosé i szeroko$¢: £1,5 mm
- grubosé: 0,5 mm
- krzywizna:1,0 mm

Plytki glazurowane $cienne
Piytki $cienne ceramiczne glazurowane —
- nasigkliwo$é nie powinna by wyZsza niz 10%;

2.7. Zaprawa kiejowa | spoinowa
Do montazu plytek oktadzin $ciennych i posadzkowych stosowaé nalezy zaprawy klejowe elastyczne
Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujace elastyczne.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, kidre nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jako$é wykonywanych robot i nie wplyng na degradacje srodowiska Iub uszkodzenie infrastruktury technicznej.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot powinien spetniat wymagania obowiazujace W budownictwie, powinien byt sprawny,
spelnia wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi (DTR). Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Materialy nalezy przewozic krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
ladunkowej.

Przewozone materialy nie moga w czasie transportu wydziela pytu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy przestrzegat przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

2

Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe muszg spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Montaz zabudowy z piyt G-K

Zasady doboru konstrukeji rusztu
Dia zabudowy wykona ruszt  jednowarstwowy skladajgcy sie tyko z warstwy noénej. Materiatami

konstrukeyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.

. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza speiniaé warunek pigciokrotnego wspolozynnika

wytrzymaloéci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, e jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej

wartodci normalnego obciazenia przypadajgcego na dany lacznik lub kwote.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Piyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi piyt do kierunku uloZenia elementow no$nych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzduz elementéw nosnych rusztu plyt, ulozonych rdwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sig do profili stalowych blachowkretami.

Montaz okladzin z piyt dipsowo-kartonowych na_ruszcie stalowym _na cianach

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- zuzyciem Sciennych profili ,U", umocowanych do podioza uchwytami typu ES.

- przy uzyciu profili sufitowych, mocowanych do podioza elementami taczacymi typu ES.

5.2. Wykonanie tynkow i gladzi gipsowych

5.2.1. Ogdine zasady wykonywania tynkow

Nalezy zabezpieczyé folig i tasma powierzchnie narazone na zanieczyszozenie. Odkué uszkodzone tynki ze Scian oczyscié
szczotkami stalowymi podiozZe.

Przy wykonywaniu §cian nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane.

5.2.2. Przygotowanie podiozy

Przed przystapieniem do renowagji i tynkowania $cian nalezy przygotowaé podioze:

Podioze powinno byé sprawdzone i przygotowane. Z podioza nalezy usungt wszelkie nie wlasciwie przylegajace do
powierzchni §cian zaprawy, a ubytki wypelnié ubytki zaprawg cementowo ~ wapienng. Odslonigte czesci metalowe lub
przechodzace przez tynki gipsowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg powloki malarskiej z farby
ochronnej.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysceié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tustych. Podioze pod tynki musi by¢ stabilne, suche i nie zmarzniete oraz wolne od zabrudzen i luznych elementow.

5.2.3. Wykonywanie tynkow cementowo-wapiennych kat. tHl

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
1°C.

Tynkowanie skiada sig z nastepujacych faz:

- wyznaczenie powierzchni tynku — za pomocg pionu sznura i gwozdzi (wbitych co 1,5 m) wyznacza sie plaszezyzng na
calej powierzchni ciany. Dookola gwozdzi wykonuje sig placki z zaprawy i wygtadza je rowno z glowkami gwozdzi.
Nastepnie migdzy plackami narzuca sig pasy z Zaprawy i §ciaga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyrownywaniu tynku. Zamiast pasow prowadzacych mozna zastosowad prowadnice
drewniane lub stalowe.

- wykonanie obrzutki - obrzutke, o gr. 3 -4 mm, wykonuje sig z bardzo rzadkiej zaprawy.

- wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gladko — narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestost zaprawy powinna
uniemozliwia¢ splywanie jej ze Scian lub sufitow. Po naniesieniu narzutu nalezy wyrownaé go za pomoca laty i zatrze¢
na gladko za pomoca pacy drewnianej, stalowej

- wykonanie gladzi gipsowych — gladz wykonuje sig szpachlowka gipsowa wymieszang do jednorodne] mieszaniny bez
grudek. Pierwszym etapem jest nalozenie warstwy wyrownawczej — podkladowej za pomocq pacy {minimum 40 cm).
Szpachlowke gipsowg naklada si¢ przesuwajac pace od dolu do gory, ruchami potkolistymi i jednoczesnie
wyrownujemy powierzchnig. Pacg nalezy silnie dociskaé do podioza, co pozwoli kontrolowa¢ rownomieme rozlozenie
szpachlowki na powierzehni i dostosowanie floéci nakiadanej masy do stopnia nierownoéci podioza. Nakladanie
kolejnych warstw gipsu musi doprowadzi¢ do uzyskania idealnie rownej powierzchni, przygotowanej w ten sposob do
szlifowania. Warstwa gladzi gipsowej powinna mie¢ grubos¢ 1 -3 mm. Koncows fazg wykonania gladzi jest szlifowanie.
Przystepujemy do niego po catkowitym wyschnieciu gladzi. Ewentualne, pozostale jeszcze nierdwnosci usuwa sig
papierem $ciemym /60-80/, lub pacq z siatkq do szlifowania /60-120/. Gladz mozna rowniez szlifowaé mechanicznie,
np. szlifierkg z pochtaniaczem pylu. Po zakoficzeniu szlifowania, gladz nalezy doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pylu na
powierzchni gladzi spowoduje osfabienie przyczepnosci kolejnej, nakladanej warstwy np. farby. Odpylanie mozna
przeprowadzié za pomocq, szczotki z migkkim wiosiem bad? odkurzacza z odpowiednig koncowka i pochtaniaczem
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pylu. Gruntowanie podioza przed potozeniem nastgpnej warstwy, np. malowaniem lub tapetowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ wedlug zalecen producenta materialu, ktorym planujemy wykonczyé powierzehnig.
- filcem . Narzut w narozach wyrdwnuie sie za pomocg pac w ksztalcie katownika.
5.2.4..Badania i odbibr
Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sig stosowania do robt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogoinych wykonania robot ciepinych, wilgotnosciowych).
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie normatywnych odchylen powierzehni | krawedzi oraz przecinajacych sig
ptaszezyzn.
- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigksze] niz
2 na calej diugoéci kontrolnej faty 2m
- odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm na im i nie wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m wysokoéci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1m i nie wigcej niz 3 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
- odchylenie przecinajacych sig plaszczyzn od kafa przewidzianego w dokumentacji — nie wigcej niz 2 mmna im.
5.3. Roboty malarskie
5.3.1. Przygotowanie podioza
Powierzchnie  tynkéw  powinny ~ byé  odpowiednio pizygotowane -  wyrownane | wygladzone
a uszkodzenia i ubytki powinny by¢ wyreperowane:
- podioza tynkowe stare powinny by¢ naprawione zaprawe, renowacyjna i zatarte do lica,
- podioza gipsowe powinny byé naprawione zaprawa gipsowa z wyprzedzenie 1-go dnia przed malowaniem i wygtadzone
papierem $ciemym do odpowiedniej gladkosci.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gladkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni
nalezy skué, usunag lub zeszkliwic.
Podioza powinny byé dostatecznie mocne, niepylage, niekruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i
suche.
Podioze przed malowaniem musi by¢ zagruntowane
5.3.2. Malowanie $cian i sufitow.
W zakres malowania wehodzi:
a dwukrotne malowanie sufitow farbami emulsyjnymi
b dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi
¢ malowanie lakierem wodnym farb emulsyjnych
Roboty malarskie wewnafrz budynkow powinny byé wykonywane po wyschnigciu naprawionych tynkow.
Technika malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi
Farbe mozna nanosic za pomocg pedzla, walka malarskiego lub natrysku. Do pierwszego malowania farbe rozcienczyé
zgodnie z instrukcjg producenta. Druga warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 8 C i nie wyzsza niz 30° C. Zbyt
niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powlok. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi i
olejnymi nalezy wietrzyé 2-3 dni.
5.3.4. Odbior robot
Roboty podiegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbiér materiatow | robét powinien obejmowat zgodnos¢ z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosdi technicznych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zadwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.
Wyniki odbiordw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien chejmowac:
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych materialow
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
a. rownomiernoéci roziozenia farby
b. jednolitoéci natgzenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
c. braku przeéwitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek
- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem
- sprawdzenie odpornosci powtok na Scieranie
- sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie
- sprawdzenie grubosci powlok
- sprawdzenie nasiakliwosci powtok
- odpomosci na zmywanie wodg,
- odpornoéci na zmywanie wodg z mydiem

5.4. Uktadanie posadzki z plytek ceramicznych
5.4.1. Przygotowanie podiozy
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Przed przystapieniem do przygotowania podioza nalezy usunaé istnigjacq posadzke. Zaklada sig, e po rozebraniu starej
posadzki podioze zostanie oczyszczone, naprawione i wyrownane.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawg,
cementowa,

Podioze pod posadzke musi byé mocne, suche, woine od rys, spekan, tluszczow i olejow

Powierzchnie podiozy powinny by¢ gladkie (rowne), oczyszczone Z kurzu i brudu, podioze chionne zagruntowane.

5.4.2. Uktadanie posadzki z plytek ceramicznych

Ceramiczne ptytki posadzkowe nalezy zwiazat z podiozem zaprawa kiejowa na calej powierzchni — grubo$é zaprawy
zgodnie z instrukejg producenta. Spoiny o gruboéciach do 2 w caloéci nalezy wypetnic barwiona (w kolorze dostosowanym
do koloru piytek) zaprawa do fugowania. W miejscach przylegania do cian wykonczyé cokotem .

W posadzce nalezy montowac listwy dylatacyjne, aluminiowe wtopione w posadzke. W otworach drzwiowych oraz na
polgczeniach z innymi materiatami nalezy zamontowat progi — listwy dylatacyjne aluminiowe wtopione W posadzke. W
obrebie posadzek nie moze byé progow. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno
przekracza¢ 2 mm. Spoiny migdzy plytkami przez catg dlugosé pomieszczenia powinny tworzyé linie proste — dopuszczalne
odchylenie 2 mm na 1 mi 3 mm na calej diugosci i szerokoéci pomieszczenia.

6.Kontrola jakosci

Wszystkie badania i pomiary zwigzane z kontrolg jakoéci, (jezeli beda wymagane) bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowat mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury jak instrukcje montazu lub instrukje producentow urzadzen zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST W
jednostkach okreslonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci IN.

8.0dbior robot
Z uwagi na brak zamiennikow, odbioru robot nalezy dokonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.” Arkady, Warszawa 1990.”
Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Odbiér robot okladzinowych wg Warunkéw Technicznych T.1 czg$¢ 4 rozdz 26
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ zgromadzone nastepujace dokumenty:
—  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetniania w trakcie wykonywania robot (o ile takie
nastapity),
—  dziennik budowy (jezeli byt prowadzony),
—  dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow
materialow),
_  gwarancie na urzadzenia, DTR-Ki, instrukcje obsiugi, pisemne gwarancje na wykonane stale elementy
wyposazenia lokalu (okna, drzwi, podokienniki)
—  protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych (jezeli byly sporzadzane),
—  protokoty szezelnoéci instalacji
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
—  zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacii projektowo kosztorysowe),
~  protokoly z odbiordw czesciowych i realizadji postanowiefi dotyczacych usunigcia usterek,
—  aktualnosé dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia).

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnoéci sg jednostki obmiarowe oraz zapisy W Umowie.

10. Przepisy i normy zwigzane
-Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”;

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle

PN-65/B-14502 — Zaprawy murarskie

PN-65/B-14503 - Zaprawy cementowo - wapienne

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN IS0 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufty.
Kiasyfikacja.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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