Program Funkcjonalno - U zytkowy

Zamowienie: "Miejsca parkingowe Ostrobramska V"

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentaciji
technicznej i wykonania rob6t budowlanych — inwestycji pn.: "Miejsca parkingowe

Ostrobramska V" w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy, w ramach budzetu
partycypacyjnego na 2018 rok.

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Grochow Pid. ul. Ostrobramska nr 82

Nazwy i kody CPV; 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég  (gtéwny rodzaj robot)

- 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

- 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

- 452332214 Malowanie nawierzchni

- 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Urzad m.st. Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa

Imiona i nazwiska os6b opracowuj gcych program funkcjonalno - u  zytkowy:
Alicja Kruk
Spis zawarto $ci programu funkcjonalno - u  zytkowego

I Strona wprowadzajgca (tytutowa)
. Czesc¢ opisowa programu
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu Ilub zakres robot
budowlanych
4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy
6. Zalecenia dla wykonawcy

. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Informacje ogdine
2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
3. Postanowienia koncowe

Czes$¢ opisowa programu

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 przepisy rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robo6t budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.: "Miejsca parkingowe Ostrobramska V" w dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawy, w ramach budzetu partycypacyjnego na 2018 rok.

Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacje ceny w stosunku do kryteriéw funkcjonalno-
technicznych, a w szczegdlnosci: jakosci, funkcjonalnosci, parametréw technicznych,
zastosowania najlepszej dostepnej technologii w zakresie oddziatywania na Srodowisko,
kosztow eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamodwienia. Program
funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,
- przygotowania oferty wykonawcy, szczegllnie w zakresie wykonania prac
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projektowych i rob6t budowlanych,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

Opis 0gdlny przedmiotu zaméwienia;

Przedmiotem zamowienia jest wylonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz
wykonanie miejsc parkingowych w Osiedlu Ostrobramska IV w dzielnicy Praga-Potudnie
m.st. Warszawy, w ramach budzetu partycypacyjnego na 2018 rok

ZamoOwienie obejmuje:

1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 5 egz.,

2) opracowanie projektow usuniecia ew. kolizji istniejgcej infrastruktury, jezeli bedg
wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 5 egz.,

3) wykonanie przedmiarow i kosztoryséw jako zestawienia przewidywanych do
wykonania robo6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegoOtowym opisem - 2 egz.,

4) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzgodnieniami - 2 egz.,

5) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 4 egz.,

6) ewentualnie plan gospodarki zielenig istniejgcg wraz z planem ew. nasadzen - 4 egz.

7) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegOtowymi, w tym protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP,

8) przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacii
projektowej,

9) zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD
w 2 egz. (w tym przedmiary réwniez w formacie ath),

10) zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robot w terenie przez uprawnionego geodete,

11) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

12) petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem roboét
budowlanych, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach
umownego wynagrodzenia.

13) miejsca postojowe nalezy, zaprojektowaé w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych
dziatki ewidencyjnej nr: 11/11 z obrebu 3-05-17.

14) Zamawiajgcy, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaze wykonawcy oswiadczenie
0 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane wraz ze stosownymi
zalgcznikami oraz pelhomocnictwo, uprawniajgce wykonawce lub wskazang przez
niego osobe do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed prawnymi organami
administracji panstwowej i samorzgdowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem
niezbednych opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen, zapewniajacych
wykonanie przedmiotu umowy.

Opis wymaga n zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, czyli powinna stanowi¢ podstawe uzyskania pozwolenia na budowe, umozliwic¢
uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnieh, decyzji i pozwolen, zapewniajgcych
wykonanie budowy i odbiér powykonawczy. W szczegolnosci dokumentacja projektowa
musi spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw irozporzgdzen, Polskich Norm,
przepisbw techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowieh podczas wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
z umowg. Podstawowe obowigzki Projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw towarowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektoéw, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
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3.

uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ wewnetrznie spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,
materialowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowe] powinien uzyskac,
wlasnym staraniem i na wilasny koszt, wszystkie niezbedne przepisami opinie
i uzgodnienia.

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie,
uprawnienia i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca winien zapewni¢ minimum trzyletnig pelng gwarancje na zrealizowany
przedmiot zamoéwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych
i uwarunkowan zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowe;.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi wiasnym staraniem i na wlasny koszt takg ilos¢
dokumentacji lub jej czesci, jaka jest niezbedna do uzyskana wymaganych przepisami
obowigzujgcego prawa opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa.

Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

1) Miejsca postojowe majg zostaC zorganizowane na dzialce ewidencyjnej nr: 11/11
z obrebu 3-05-17, zatozono ok. 250 m? na 20 miejsc postojowych iok. 120 m? na
renowacje chodnika i rekultywacje zielencow.

2) Zalozenia do projektowania:
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ruchu os6b niepetnosprawnych, stosujgc np. zanizone
krawezniki lub podwyzszajgc miejsca dla niepetnosprawnych do poziomu chodnika.

3) Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wybudowanie miejsc postojowych ma podnies¢ standard obstugi mieszkancow
osiedla mieszkaniowego Ostrobramska IV.

4) Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
nawierzchnie parkingu nalezy wykona¢ z prefabrykowanych, azurowych piyt
drogowych np. MEBA, w kolorze szarym na podsypce piaskowej 0 grub. 4 cm oraz
warstwie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 15 cm, w zaleznosci od podioza konstrukcje nalezy umiesci¢ na 10 cm
warstwie kruszywa naturalnego (pospoiki). Przestrzenie azurowe nalezy wypeinié¢
kruszywem famanym 2/8.

Ogo6Ine warunki wykonania i odbioru robot:

1) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego
z mozliwoscig, przejazdu przez teren robét pojazdéw uprzywilejowanych (straz
pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, straz miejska, stuzby techniczne oraz pojazdy
oczyszczania miasta). Uwarunkowania, o ktérych mowa nalezy uwzgledni¢
w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzania robét i uzgodni¢ z wtasciwymi
organami. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej
za skutki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji rob6t budowlanych,

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed
wtargnieciem 0s0b trzecich,

c) zabezpieczenia wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza budowy oraz
materiatdw, urzadzen i sprzetu zgromadzonych na terenie budowy,

d) zabezpieczenia interes6w 0so6b trzecich,

e) ochrony srodowiska,

f)  warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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2) Woyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.  Kontroli
zamawiajgcego beda w szczegolnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych,
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce, jak np. beton
cementowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz Swiadectwa zgodnosci
Z recepturami,

3) dla potrzeb zapewnienia wspoOlpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, postanowien umowy i dokumentaciji
projektowej,

4) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr koncowy,

c) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

5) W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

a) rzednych wysokosciowych,

b) korytowania i rownosci podioza,

c) réwnosci poprzecznej,

d) spadkow podtuznych i poprzecznych,

e) wihasciwosci antyposlizgowych,

f) uzytych wyrobow budowlanych i uzyskanych w wyniku robét budowlanych
elementéw obiektu,

g) wykonania rob6t i doktadnosci montazu,

h) prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia oraz
poprawnosci potgczen.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie ze spetnieniem szczegdtowych

zasad okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podiuzny, przekroje

poprzeczne, przekréj normalny konstrukcyjny, szczegOly rozwigzah - winny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych

w projekcje budowlano-wykonawczym.

Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy ip  lacu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do pézniejszej likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca bedzie ponosit koszty: wykonania
rob6t tymczasowych; organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia mienia o0s6b
trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robat,
spetnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia terenu rob6t przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia
terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Po wykonaniu robét, przed zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, nalezy
uporzadkowac¢ teren budowy i teren przylegty Naruszony lub nowo wykonany teren
zielencOw i nasadzen: nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen budowlanych (gruz, beton)
i poddac¢ pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki zielenig (np.: przekopaé,
pokry¢ warstwg humusu i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki

wystepujgce w pasie drogowym).
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym, dokumentacje
budowy, inwentaryzacje geodezyjng wpisang do ewidencji materialdbw panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentacje powykonawcza.

Zalecenia dla wykonawcy .

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot przedmiotu zamowienia nalezy kierowac sie:
a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wkasnych,

b) wynikami opracowan wiasnych,

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze ilosci i rodzaje robét wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w pkt. 1.

SzczegoOtowe rozwigzania wptywajgce na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig
ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt z autorem projektu budzetu partycypacyjnego
oraz z wiadajgcym terenem robot w celu ustalenia szczegdtébw projektowania oraz
realizacji robot.

Czesé¢ informacyjna programu funkcjonalno-u  zytkowego.
Informacje ogélne.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Burmistrz Dzielnicy Praga-Poludnie m.st. Warszawy
sprawuje trwaly zarzad nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy pelnomocnictwa,
upowazniajgcego do wydawania oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane. Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ geometrie oraz ewentualnie
konstrukcje (jezeli nastgpity istotne zmiany) z Wydziatem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt
organizacji ruchu nalezy zaopiniowa¢ w Wydziale Infrastruktury Urzedu Dzielnicy Praga-
Potudnie.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn.
zm.),

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.
zm.), innych ustaw i rozporzadzenh, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé¢ sie z terenem planowanych robét i mapg do
celow projektowych. Oferta Wykonawcy rob6t musi ujmowaé catos¢ robdt,
uwzgledniajgcych zgodnosci planowanych rob6t z obowigzujgcymi zasadami, przepisami,
normatywami jak réwniez, wymaganiami gestoréw istniejgcej infrastruktury.

Przepisy prawne zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia:

1) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z pézn. zm.),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdzie zawodowym architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pézn. zm.),

4) wustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222 z pbzn. zm.),

5) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

7) rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(. t. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1129),

8) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130
poz. 1389),

9) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 .
poz. 1260 z pézn. zm.),

11) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (. t.
Dz. U. 2 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.),

12) rozporzgdzenie Ministrow infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (j. t. Dz. U. z 2002 r.
Nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.),

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U z 2018 r.
poz. 799 z pézn. zm.),

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn.
zm.).

Postanowienia ko Acowe

Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamdéwienia.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu w aspekcie zgodnosci
Z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawiera¢ cene wynagrodzenia ryczaltowego brutto za
realizacje przedmiotu zamdwienia, w tym pozycje cenotworcze, takie jak:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt I.1
programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, wynikajgce z projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, kosztoryséw ofertowych oraz szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie
zaplecza budowy, podigczenie wody, koszty odprowadzenia $ciekéw, energii
elektrycznej, telefonu, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

4) koszt opracowania i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t budowlanych,

5) koszty badan geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania nadzoréw z ramienia
gestoréw sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanych robaét,

6) koszty badan i pomiarbw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robét oraz inne,
nie wymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizacji przedmiotu zamowienia.
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