
 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
I. Przedmiot zamówienia:  
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie ”Termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44”        
w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 
II. Inwestor :  
Miasto Stołeczne Warszawa  
Dzielnica Praga-Południe                            
ul. Grochowska 274    
03-841 Warszawa                                   
 
III. Kody CPV   
 
 

45321000-3 – izolacje cieplne, 
 
45324000-4 – roboty w zakresie okładziny tynkowej, 
 
71221000-3  - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 
 
IV. Zakres zadania: 
Termomodernizacja ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i pełnego 
(docieplenie), wymiana części okien i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły oraz Sali 
gimnastycznej i łączniku. – zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na podstawie 
programu funkcjonalno- użytkowego, opisu przedmiotu zamówienia oraz opracowanej 
ekspertyzy (opinii) wykonania napraw i wzmocnień konstrukcji budynku Sali gimnastycznej, 
sporządzonej przez osobę (ew. osoby) posiadającą uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 
 
1. Wykonana dokumentacja projektowa będzie zawierać całkowity zakres robót stanowiących 

przedmiot umowy wraz z symboliką materiałów i urządzeń oraz zostanie wykonana zgodnie 
z poniższym zestawieniem: 
 
1) opracowanie koncepcji wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań materiałowych i 

przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w 2 egz. (tylko w wersji papierowej) – w 
terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania, 
 

2) kompletna dokumentacja (dokumentacja projektowa niezbędna do opracowania             
i złożenia do właściwego organu administracji budowlanej wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia robót budowlanych) w 5 egz., 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz., 

4) przedmiary robót w 3 egz.,  



 

5) kosztorysy inwestorskie w 2 egz., 

6) kompletna dokumentacja w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD w formacie pdf.       
i dwg., w tym dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie ath.)    
w 2 egz. 

2. Kosztorysy inwestorskie sporządzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -
użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 poz. 1389). 

3. Dokumentacja projektowa  posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu, jakiemu ma 
służyć, opracowana będzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz będzie zweryfikowana przez 
osoby uprawnione i posiadać będzie oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z 
wersją wykonaną metodą tradycyjną. Opracowana dokumentacja techniczna umożliwi 
wystąpienie ze zgłoszeniem do właściwego organu administracji architektoniczno – 
budowlanej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1. Opracowanie ekspertyzy lub opinii technicznej dotyczącej przyczyn pęknięć ścian 

budynku Sali gimnastycznej wraz z propozycją naprawy przez osobę posiadającą 
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

2. wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, 
zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami, 

3. uzgadnianie na bieżąco projektu z Zamawiającym, 
4. zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną przynależnością 
do odpowiednich izb, 

5. opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed 
wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi 
w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą, 

6. opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu planu organizacji ruchu na czas budowy 
z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy; uzgodnienie go z zarządcą drogi 
oraz Inżynierem Ruchu m. st. Warszawy, 

7. pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości i zrzutu 
ścieków związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

8. ochrona terenu robót i zaplecza, 
9. przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót na każde żądanie Zamawiającego,  
10. rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z zasadami sztuki 

budowlanej, przepisami bhp i p.poż., normami wymienionymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 



 

stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami i zaleceniami 
Zamawiającego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy, 

11. wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń i nowych materiałów własnych oraz 
przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 j.t. ze zm.), 

12. przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od 
daty podpisania umowy. Harmonogram będzie uwzględniał elementy robót podlegające 
częściowym odbiorom i fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi 
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców, 

13. protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót 
pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 
Wykonawca od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu 
(włącznie z terenem, o którym mowa w pkt 20) ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy, 

14. realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania placówki 
oświatowej, realizacja robót nie może spowodować m.in. przerwy dostawy wody 
użytkowej i centralnego ogrzewania (w okresie grzewczym) w godzinach funkcjonowania 
placówki oświatowej, Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zapewni ciągłość w 
dostawie mediów. 

15. utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. bez 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

16. uzgodnienie z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych  
w wyniku wykonywania robót, ich wywozu i ponoszenie opłat z tego tytułu, 

17. wykazywanie się posiadaniem dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów przez 
składowiska i dokonanie stosownych opłat, 

18. zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich 
warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy 
oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny 
koszt,  

19. po zakończeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokole 
odbioru, uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich 
urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci, 

20. zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Nie zgłoszenie tych robót Zamawiającemu 
daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

21. usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót i pokrycia 
kosztów z tym związanych, 

22. przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń 
urządzeń oraz instalacji (także odgromowej) na koszt własny, o terminie 
przeprowadzenia, których będzie zawiadomiony Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru, 
nie później niż 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń, 



 

23. przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 
kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,  

24. przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, 
co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających 
wartość, odkrytych na terenie robót, 

25. dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalającej na 
ocenę prawidłowości wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczególności: 
dziennika budowy, niezbędnych świadectw dotyczących zastosowanych materiałów, 
atestów, deklaracji zgodności itp., wyniki badań oraz dokumenty potwierdzające 
wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                
o odpadach (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 1592), 

26. kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, przygotowanie do 
odbioru kompletnych dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze,  

27. ponoszenie odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne, 
28. usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 
29. dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, 
30. wykonanie audytu ex-post zgodnego z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Normą PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczeń.”, 

31. wartość współczynnika przenikania ciepła U dla budynku po remoncie powinien spełniać 
wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie na rok 2021, 

32. umieszczenie w widocznym miejscu banera informacyjnego z treścią: „Tu powstaje 
inwestycja realizowana przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 
Przepraszamy za utrudnienia. Więcej informacji www.pragapoludnie.waw.pl”, oraz logiem 
Syrenki Zakochaj się w Warszawie na Pradze-Południe.  

33. wykonanie innych obowiązków związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

34. Zamawiający wymaga spotkań koordynacyjnych na terenie obiektu i w siedzibie 
Zamawiającego (ul. Grochowska 274 w Warszawie) w trakcie trwania prac projektowych. 

 
V. Finansowanie zamówienia: 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność 
energetyczna”. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-5074/16-00 z dnia 
23.02.2018 r. 
 



 

VI.  Klauzule społeczne: 
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r.  
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,  
2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych  
na stanowisku montera izolacji budowlanych lub pomocniczego robotnika budowlanego 
w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników 
administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – 
Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) 

3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do składanych faktur VAT 
pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu 
zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę w tym potwierdzenia 
wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich 
zanonimizowaniu. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami  
określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

5. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie 
naliczeniem kar umownych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo 
zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, 
potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych. 
 

VII Istotne informacje uszczegóławiaj ące opis przedmiotu zamówienia: 

1. Należy wymienić okna które nie spełniają współczynnika przenikania ciepła U według 
wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.             
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie – zał. nr 2 do rozporządzenia - obowiązujących na rok 2021. Wartość 
współczynnika przenikania ciepła U dla okien nie może być większa niż 0,9 W/(m2. K) 
przy ti ≥ 16ºC i 1,4 W/(m2. K) przy ti < 16ºC, gdzie ti - to temperatura pomieszczenia 
ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. W przypadku zastosowania w 
pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna 
lub nawiewno - wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla 
potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w 
oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. 

2. Na etapie projektowania należy wykonać odkrywki (min 4) fundamentów do 
głębokości spodu ław fundamentowych mające na celu określenie w pełni 
obiektywnego stanu technicznego istniejących fundamentów oraz zakresu robót 
budowlanych związanych z termomodernizacją. Projektant powinien dokonać oceny 
stanu technicznego fundamentów i na tej podstawie zaprojektować dalsze roboty 
budowlane (izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne i ociepleniowe). 
Zewnętrzna ściana budynku musi posiadać odpowiednią izolację cieplną (Polistyren 
ekstrudowany (XPS, potocznie styrodur) – materiał izolujący ze spienionego 



 

polistyrenu, twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianu) na głębokości co najmniej 1,0 
m poniżej projektowanego poziomu terenu (ewentualnie do poziomu wierzchu ławy 
fundamentowej).  

3. Zakres remontu obejmuje docieplenie stropodachu wełną mineralna twardą ułożoną 
na wierzchu konstrukcji stropodachu oraz wykonanie nowego pokrycia z papy 
termozgrzewalnej wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, okapu, rynien i rur 
spustowych z czyszczakami. W stropodachach pełnych jeśli stan techniczny 
istniejącego docieplenia jest dobry, to docieplenie polega na ułożeniu na nich 
dodatkowej warstwy materiału termoizolacyjnego i wykonaniu nowego pokrycia 
odpowietrzanego obecnie najczęściej składającego się z papy  wyposażonej w 
system kanałów wentylacyjnych tzw. papy wentylacyjnej, stosowanej jako materiał 
wierzchniego krycia lub podkładowy, na którym układana jest papa zgrzewalna. 
Przed ułożeniem dodatkowej izolacji cieplnej w istniejącym pokryciu należy wykonać 
perforacje, aby stała się ona warstwą przepuszczającą parę wodną. Natomiast jeżeli 
stan istniejącej izolacji jest zły, to należy ją usunąć i wykonać ocieplenie stropodachu 
od nowa zaczynając od ułożenia paroizolacji na powierzchni stropu pod materiałem 
termoizolacyjnym. Izolacyjność cieplna stropodachu pełnego po dociepleniu, jak też 
ponownym ociepleniu powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom budowlanym 
według aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie – zał. nr 2 do rozporządzenia - obowiązujących na rok 2021.  Ciężar 
dodatkowej warstwy izolacji musi być dostosowany do nośności konstrukcji. W 
stropodachach wentylowanych docieplenie przeprowadza się nadmuchując do jego 
przestrzeni sypkie materiały termoizolacyjne, najczęściej granulowaną wełnę 
mineralną  (izolację celulozową lub granulki styropianowe). Parametry po ociepleniu 
również według wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie – zał. nr 2 do rozporządzenia - obowiązujących na rok 2021. Na 
etapie projektowania projektant określi stan techniczny istniejącego pokrycia 
dachowego na części ze stropodachem wentylowanym. W zależności od potrzeb 
zaprojektuje remont tego pokrycia, a Wykonawca to wykona w ramach oferowanej 
ceny ryczałtowej.  

4. Należy wykonać obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych na całym 
obiekcie w istniejących miejscach oraz w nowych tam gdzie będzie to konieczne. 

5. Jeżeli na etapie projektowania Projektant stwierdzi, że stan techniczny krat jest zły to 
należy je bezwzględnie wymienić na nowe. W przeciwnym razie kraty należy oczyścić 
i pomalować farbą antykorozyjną z powłoką wykończeniową w kolorze obróbek 
blacharskich. Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia pogiętych lub 
skorodowanych krat okiennych. 

6. Należy wymienić wszystkie drzwi które nie spełniają współczynnika przenikania ciepła 
U według wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie – zał. nr 2 do rozporządzenia - obowiązujących na rok 2021. 
Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla drzwi nie może być większa niż 1,3 
W/(m2. K). Drzwi wejściowe należy wymienić. 

7. Na etapie projektowania projektant zobowiązany jest do opracowania dokumentacji 
projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i aktualnymi zasadami 



 

wiedzy technicznej w tym także z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony p. 
poż Jeżeli na etapie projektowania projektant stwierdzi że zachodzi konieczność 
podmurowania lub wydłużenia kominów to oczywiście należy to wykonać. Całość 
opracowanej dokumentacji projektowej i koniecznych do wykonania robót 
budowlanych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i aktualnymi 
zasadami wiedzy technicznej. W ramach oferowanej ceny ryczałtowej dokumentację 
projektową (projekt wykonawczy) należy pozytywnie uzgodnić z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności projektu z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje wykonania nowych zejść do piwnicy oraz schodów 
wejściowych do budynku szkoły. Jeżeli chodzi o istniejące elementy budynku to przy 
projektowaniu i wykonaniu termomodernizacji należy wyeliminować występowanie 
ewentualnych mostków cieplnych. 

9. Instalacja odgromowa ma być poprowadzona w rurach, pod warstwą ocieplenia. 
10. Należy wykonać otok fundamentowy. 
11. Należy wykonać nowe systemowe daszki nad schodami (konstrukcja: profile 

aluminiowe malowane proszkowo, daszki: płyta z poliwęglanu komorowego, 
orynnowanie). Pozostałe prace z tym związane muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, normami i aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Wymiary daszków 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak nie mniejsze niż aktualnie istniejące. 
Kształt i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym i z zarządcą budynku na etapie 
projektowania. 

12. Istniejące oświetlenie zewnętrzne należy wymienić na LED. 
13. W projekcie technicznym w zakresie robót hydroizolacyjnych powinny być 

podane co najmniej następujące dane: 
• charakterystyka warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie posadowienia 

budynku (uwarstwienie gruntu od poziomu terenu do poziomu poniżej posadowienia 
fundamentów), wraz z ustaleniem poziomu lustra wody gruntowej, rodzaj i 
charakterystyka wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych, obróbek, uszczelnień przebić, wyrobów do osłony warstw 
hydroizolacyjnych, 

• sposób przygotowania podłoża pod warstwy hydroizolacyjne, sposób wykonania i 
opis układu warstw hydroizolacyjnych, 

• rozwiązania zapewniające ciągłość pomiędzy izolacją pionową i poziomą, sposób 
zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej przed uszkodzeniem 
mechanicznym, 

• dodatkowe zabezpieczenie termoizolacyjne ścian w strefie przemarzania oraz 
ochrona izolacji termicznej przed zawilgoceniem podczas realizacji innych robót 
budowlanych, 

• sposób wyprowadzenia i zakończenia izolacji pionowej,  
• sposób uszczelnienia miejsc przebić warstw. 

W części rysunkowej projektu powinny być zamieszczone: 
• rzut fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
• rozmieszczenie dylatacji wraz z rozwiązaniami ich uszczelnienia, 
• rozmieszczenie przerw roboczych wraz z rozwiązaniami ich uszczelnienia, 
• rozwiązania miejsc przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacyjne, 
• rozwiązania sposobu połączenia izolacji pionowej i poziomej, 
• rozwiązania układu warstw termoizolacyjnych w strefie przemarzania gruntu i poza tą 

strefą wraz z przejściem z jednej strefy do drugiej, rysunki szczegółów z 



 

zaznaczonymi warstwami hydroizolacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem 
sposobu zakończenia krawędzi poziomej izolacji pionowej, 

• sposób odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku. 
 

14. W projekcie technicznym w zakresie robót izolacji cieplnej powinny być podane co 
najmniej następujące dane: 

• Identyfikacyjne budynku, 
• Krótka charakterystykę techniczna budynku z uwzględnieniem wysokości budynku, 
liczby kondygnacji, rodzaju ścian zewnętrznych i ich dotychczasowej izolacji, 
• Ekspertyza mykologiczną  (w przypadku stwierdzenia objawów korozji biologicznej) i 
na podstawie jej wyników – wykaz robót zabezpieczających oraz zestawienie 
odpowiednich materiałów. Ekspertyza mykologiczna to ocena stanu zachowania obiektu 
pod kątem działających na niego czynników zewnętrznych i zagrożeń biologicznych, 
• Wybór systemu izolacji cieplnej z powołaniem się na określoną Aprobatę Techniczną 
/ Krajową Ocenę Techniczną lub Europejską Aprobatę Techniczną / Europejską Ocenę 
Techniczną (poszczególne elementy składowe systemu ociepleń powinny być objęte w 
jednym z wymienionych dokumentów), oraz wybór rodzaju materiału izolacji cieplnej, 
• Klasyfikację pożarową określonego systemu przy zaprojektowaniu grubości izolacji 
cieplnej, 
• Opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiału izolacji cieplnej, zapraw / 
mas klejących oraz mas i zapraw tynkarskich, siatki zbrojącej i łączników 
mechanicznych, 
• Sposób przygotowania powierzchni podłoży (ściany) do przymocowania płyt izolacji 
cieplnej (m.in. usunięcie odspojonych fragmentów tynku, wypełnienie ubytków i 
nierówności, oczyszczenie powierzchni), 
• Sposób przymocowania płyt termoizolacyjnych do powierzchni ściany, w tym rodzaj 
zaprawy klejącej oraz rodzaj, liczbę i rozmieszczenie łączników, jeśli oprócz przyklejenia 
stosuje się łączniki mechaniczne (z powołaniem się na obliczenia statystyczne), 
• Sposób wykonania warstwy zbrojącej z pokazaniem wzmocnień w miejscach 
szczególnych, 
• Sposób wykończenia powierzchni elewacji, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i 
sposób jej nałożenia i kolorystykę, 
• Rysunki pokazujące sposób docieplenia miejsc szczególnych, takich jak: ościeża 
okienne i drzwiowe, ściany piwnic i ściany attykowe, oraz wykończenie szczelin 
dylatacyjnych. 
 

 
 


