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Załącznik nr      do SIWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

I. Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Projekt wymiany instalacji elektrycznej, 

teletechnicznej oraz wydzielenia architektonicznego  stref p. po żarowych wraz z 

wykonaniem robót w budynku Przedszkola nr 250, ul. Kinowa 10a . 

1)  Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej: 
 

• inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu, 
• przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących urządzeń sieci elektroenergetycznej, 
• nowa instalacja elektryczna, oświetleniowa i teletechniczna, musi być opracowana 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 
• opracowanie wydzielenia architektonicznego stref p. poż., 
• uzyskanie warunków przyłączenia, od innogy Stoen Operator Sp. o.o. dla budynku 

przedszkola, 
• uzgodnienie dokumentacji w niezbędnym zakresie w innogy Stoen Operator Sp. 

o.o., 
• wymiana instalacji odgromowej, 
• nowa instalacja logiczna pomieszczeń dydaktycznych i pokoi nauczycielskich: kabel 

kat. 6, 
• wymiana instalacji video domofonu o następujących minimalnych parametrach:  

- cyfrowy panel wejściowy 12-klawiszowy, kontrola dostępu, interkomy, integracja z 
systemami alarmowymi, instalacja obsługiwana przez 1 magistralę komunikacyjną, 
panel video domofonu musi umożliwiać komunikację audio i video pomiędzy 
wejściem-portiernią-urządzeniami odbiorczymi, instalacja musi mieć możliwość 
zaprogramowania indywidualnych kodów oraz system zbliżeniowy, programowanie 
oraz kontrola z komputera PC, jednostka centralna może obsługiwać do 16 wejść, 
centrala portierska musi mieć możliwość zestawiania połączeń pomiędzy dowolnymi 
punktami-wyposażona w ekran graficzny informujący o wszystkich incydentach, 
monitory video domofonu z funkcjami komunikacji audio/video, otwierania drzwi i 
nagrywania obrazów osób. 

• wymiana instalacji alarmowej o następujących minimalnych parametrach:  
- instalacja zasilana 230V/50Hz z wydzielonej linii enn, centrala alarmowa i 

podcentrale wyposażone w zasilacz buforowy z baterią akumulatorów (36 h 
podtrzymania dozoru), identyfikacja każdego użytkownika poprzez kod PIN, dla 
ochrony muszą być zastosowane czujki podczerwieni oraz kontaktrony 
magnetyczne na otworach, po 1 sygnalizatorze optyczno-akustycznym na każdej 
kondygnacji, instalacja przewodami YTDY 4x0,5 oraz FTP cat. 5e, przewody 
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ekranowane, przy głównym wejściu przewidzieć sygnalizator alarmowy systemu,  
obok głównego wejścia umieścić klawiaturę alarmową przeznaczoną do 
uzbrojenia/rozbrojenia systemu. 

• wymiana instalacji zasilania 2 dźwigów towarowych 200 kG (uzgodnić w UDT), 
• nowa instalacja TV przemysłowej, w systemie IP dzień/noc, wyposażenie nie gorsze 

niż:  
- Rejestrator NVR Hikivision pasmo wej./wyj. 160Mbps, 16 kan. IP; 4 Kam. zewn. IP 

Hikivision w obudowie typu bulle, rozdzielczość 4MP, zasięg IR do 30m, obiektyw 
dzień/noc ICR, moto-zoom 2,8-12mm, temp. pracy -300C do +600C, zasilanie 
12VDC/PoE: 4 Kam. wewn. w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP, zasięg IR 
do 30m, obiektyw dzień/noc ICR, obiektyw 2,8 – 12mm/F1; Monitor LCD 22” full HD, 
HDMI, VGA, podświetlenie bez migotania; 2 Switch Netgear 8-port; Zasilacz 
awaryjny 1600VA/960W w technologii Line Interactive; Listwa zasilająca 19” 1U 9 
gniazd z wtykiem C 20, obudowa z aluminium; Szafa Rack 19” wisząca; Kabel cat. 
6e; Mocowanie kamer na dedykowanych puszkach montażowych producenta. 

• oświetlenie zewnętrzne: 4 szt. na elewacji budynku moc całk. min. 60W ;  2 latarnie 
typu „parkowego” na terenie moc całkowita  min. 40W. 

• uzgodnienie dokumentacji w niezbędnym zakresie z rzeczoznawcą p.poż., 
• w założeniach technicznych należy stosować ekonomiczne i energooszczędne 

rozwiązania, 
• wszystkie oprawy oświetleniowe zewnętrzne i wewnętrzne muszą być 

zaprojektowane w technologii LED, 
• wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są 

niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania 
decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek 
branżowych uzgadniających dokumentację, 

• opracowanie STWiOR, 
• opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w formacie ath i PDF, 

• przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę. 
• inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza po wykonaniu prac. 
  

Projektanci załączą oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej 

zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz że jest identyczna z wersją papierową. 

 

a)  Specyfikacje techniczne  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą dotyczyć 

konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które 

są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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b)  dokumentacja projektowa  

a. Projekt budowlany i projekt wykonawczy z załączonym planem BIOZ, należy   

opracować i przekazać Zamawiającemu w 6 egz., 

b. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz., 

c. kosztorysy inwestorskie w 2 egz., 

d. przedmiary robót w 3 egz., 

e. kompletną dokumentację projektową należy wykonać i przekazać 

Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf  w 2 

egz. wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót dodatkowo w formacie 

ath , część elektroniczna ma być w pełni zgodna z wersją wykonaną metodą 

tradycyjną, co ma być potwierdzone stosownym oświadczeniem. 

 
2) Zakres prac budowlanych: 

− zasilanie podstawowe – likwidacja złącza kablowego z wyniesieniem poza obrys  

                                       budynku. 

− nowy układ pomiarowy (wyniesienie na zewnątrz budynku), 

− nowa RG (w tym TP). 

− instalacja elektryczna, 

− instalacja oddymiania i klap dymowych, 

− wydzielenie architektoniczne stref p. poż., 

− instalacja odgromowa, 

− instalacje gniazd 230V,  

− instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, 

− instalacje ochrony przeciw-przepięciowej, 

− instalacja logiczna – okablowanie strukturalne, 

− instalacja telefoniczna, 

− instalacja alarmowa, 

− instalacja dzwonkowa, 

− instalacja videodomofonowa, 

− instalacja TV przemysłowej. 

 

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji elektrycznych należą: 

− Wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy. 

− Wykonanie przepustów instalacyjnych przeciwpożarowych w ścianach i stropach o 

odporności ogniowej tych elementów. 
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− Wszystkie instalacje elektryczne wykonać w technologii podtynkowej, 

− Instalacje teletechniczne w korytach instalacyjnych, 

− Prace budowlane związane z robotami elektrycznymi. 

− Prace budowlane związane z wydzieleniem stref p. poż., 

− Prace budowlane związane wymianą instalacji odgromowej, 

− Prace budowlane związane z systemem oddymiania i klap dymowych, 

− Pomalowanie całych pomieszczeń, w których prowadzono pracę wymiany instalacji, 

− Zabezpieczenie pomieszczeń podczas prowadzenia prac, a w szczególności podłóg. 

− Wyniesienie wyposażenia i mebli z pomieszczeń przed rozpoczęciem prac, 

− Po zakończeniu prac wniesienie, 

− Oczyszczenie dokładne terenu placówki każdorazowo (codziennie) po zakończenie 

prac, 

− Umycie podłóg po zakończenie prac codziennie, umycie podłóg i otworów także 

dodatkowo przed odbiorem prac. 

Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe 

(nieużywane). 

 

UWAGA 

Placówka w miesiącu lipcu przez 1 tydzień będzie prowadziła zajęcia z „Lata w 

mieście”. Fakt ten nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego jako powód 

przesunięcia umownego terminu zakończenia robót. 

 

Wykonawca robót musi uzyskać ewentualne zwiększenie przydziału mocy, zgodnie z 

wymaganiami w dokumentacji projektowej . 

 

Wykonawca robót musi uzyskać, jeżeli będzie konieczne, wzór umowy 

przyłączeniowej z  innogy Stoen Operator Sp. z o.o. i dostarczyć ją Zamawiającemu 

do zawarcia. 

 

Wykonawca musi uzgodnić w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. nowy układ 

pomiarowy i jego nową lokalizację w miejscu łatwo dostępnym, na zewnątrz 

budynku przedszkola. 
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Wszystkie materiały (w szczególności oprawy) po dostarczeniu na plac budowy, przed 

montażem, zostaną sprawdzone przez Zamawiającego pod względem spełnienia 

warunków SIWZ oraz przedłożonych certyfikatów i  kart katalogowych. 

W trakcie czynno ści odbiorowych, Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do wskazania 
losowo 10% zamontowanych opraw, które nale ży zdemontowa ć i przekaza ć do 
wskazanego przez Zamawiaj ącego krajowego laboratorium, celem potwierdzenia i ż 
zastosowane oprawy spełniaj ą wymagania specyfikacji.   

Całkowite koszty demonta żu, transportu i badania pokrywa Wykonawca.  

 

2. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej 

jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku 

do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (art. 30 

ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie 

odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i 

inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

 

3. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV: 

      71.32.00.00 – 7:  Usługi in żynieryjne w zakresie projektowania elektrycznych 

instalacji budowlanych 

45.31.00.00-3         Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

45.31.10.00-0         Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, 

45.31.56.00-4         Instalacje niskiego napięcia, 

32.52.00.00-4         Sprzęt i kable telekomunikacyjne 

II. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – dokumentacja projektowa do 90 dni od dnia zawarcia 

umowy; roboty na obiekcie – do 30 dni od dnia wprowadzenia na budowę, przy czym 



6 
 

wprowadzenie na budowę nastąpi nie wcześniej niż dnia 30.06.2019 r., zakończenie prac 

nie później niż 27 lipca 2019 roku. 

 

III . Klauzule społeczne 

1. Zamawiaj ący w przedmiotowym post ępowaniu stosuje klauzul ę społeczn ą na 

podstawie art.  29  ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest zatrudniać:  

4 pracowników  bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w 

pełnym wymiarze czasu pracy. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – 

Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to m. in: roboty 

rozbiórkowe, tynkarskie, wykończeniowe wewnętrzne (malowanie), instalatorskie – 

(elektryczne w zakresie instalacji objętych zamówieniem). 

3. Wykonawca do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie 

o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym 

pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą złożoną 

Zamawiającemu.  

4. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 2, 

zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie 

realizacji przedmiotu umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej 

dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 

dni roboczych, np.  dowodów wypłat wynagrodzenia.  

5. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o 

udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z 

uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  

6. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami  

określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

7. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem 

kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 9.  

 


