Zatgcznik nr  do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

|. Przedmiot zamdéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest:Projekt wymiany instalacji elektrycznej,

teletechnicznej oraz wydzielenia architektonicznego stref p. po zarowych wraz z

wykonaniem robét w budynku Przedszkola nr 250, ul. Kinowa 10a .

1) Wymagania dotycz ace dokumentacji projektowe;:

* inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbednym dla realizacji projektu,

* przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcych urzgdzen sieci elektroenergetycznej,

« nowa instalacja elektryczna, oswietleniowa i teletechniczna, musi by¢ opracowana
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

« opracowanie wydzielenia architektonicznego stref p. poz.,

« uzyskanie warunkéw przytgczenia, od innogy Stoen Operator Sp. 0.0. dla budynku
przedszkola,

 uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie w innogy Stoen Operator Sp.
0.0.,

¢ wymiana instalacji odgromowej,

* nowa instalacja logiczna pomieszczen dydaktycznych i pokoi nauczycielskich: kabel
kat. 6,

wymiana instalacji video domofonu o nastepujgcych minimalnych parametrach:

- cyfrowy panel wejsciowy 12-klawiszowy, kontrola dostepu, interkomy, integracja z
systemami alarmowymi, instalacja obstugiwana przez 1 magistrale komunikacyjnag,
panel video domofonu musi umozliwia¢ komunikacje audio i video pomiedzy
wejsciem-portiernig-urzadzeniami odbiorczymi, instalacja musi mie¢ mozliwos¢
zaprogramowania indywidualnych kodéw oraz system zblizeniowy, programowanie
oraz kontrola z komputera PC, jednostka centralna moze obstugiwa¢ do 16 wejsc,
centrala portierska musi mie¢ mozliwos¢ zestawiania potgczeh pomiedzy dowolnymi
punktami-wyposazona w ekran graficzny informujgcy o wszystkich incydentach,
monitory video domofonu z funkcjami komunikacji audio/video, otwierania drzwi i
nagrywania obrazéw osob.

* wymiana instalacji alarmowej o nastepujgcych minimalnych parametrach:

- instalacja zasilana 230V/50Hz z wydzielonej linii enn, centrala alarmowa i
podcentrale wyposazone w zasilacz buforowy z baterig akumulatorow (36 h
podtrzymania dozoru), identyfikacja kazdego uzytkownika poprzez kod PIN, dla
ochrony muszg by¢é zastosowane czujki podczerwieni oraz kontaktrony
magnetyczne na otworach, po 1 sygnalizatorze optyczno-akustycznym na kazdej
kondygnaciji, instalacja przewodami YTDY 4x0,5 oraz FTP cat. 5e, przewody




ekranowane, przy gtdwnym wejsciu przewidzie¢ sygnalizator alarmowy systemu,
obok gtownego wejscia umiesci¢ klawiature alarmowg przeznaczong do
uzbrojenia/rozbrojenia systemu.

» wymiana instalacji zasilania 2 dzwigéw towarowych 200 kG (uzgodni¢ w UDT),

* nowa instalacja TV przemystowej, w systemie IP dziern/noc, wyposazenie nie gorsze
niz:

- Rejestrator NVR Hikivision pasmo wej./wyj. 160Mbps, 16 kan. IP; 4 Kam. zewn. IP
Hikivision w obudowie typu bulle, rozdzielczo$¢ 4MP, zasieg IR do 30m, obiektyw
dzien/noc ICR, moto-zoom 2,8-12mm, temp. pracy -30°C do +60°C, zasilanie
12VDC/PoE: 4 Kam. wewn. w obudowie koputowej, rozdzielczos¢ 4MP, zasieg IR
do 30m, obiektyw dzien/noc ICR, obiektyw 2,8 — 12mm/F1; Monitor LCD 22" full HD,
HDMI, VGA, podswietlenie bez migotania; 2 Switch Netgear 8-port; Zasilacz
awaryjny 1600VA/960W w technologii Line Interactive; Listwa zasilajgca 19” 1U 9
gniazd z wtykiem C 20, obudowa z aluminium; Szafa Rack 19" wiszgca; Kabel cat.
6e; Mocowanie kamer na dedykowanych puszkach montazowych producenta.

« o$wietlenie zewnetrzne: 4 szt. na elewacji budynku moc catk. min. 60W ; 2 latarnie
typu ,parkowego” na terenie moc catkowita min. 40W.

 uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie z rzeczoznawcg p.poz.,

« w zatozeniach technicznych nalezy stosowaé ekonomiczne i energooszczedne
rozwigzania,

» wszystkie oprawy oswietleniowe zewnetrzne i wewnetrzne muszg by¢
zaprojektowane w technologii LED,

» wykonanie wszystkich (takze nie wymienionych imiennie) opracowan, ktére sag
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania
decyzji organdéw administracji panstwowej i samorzgdowej czy innych jednostek
branzowych uzgadniajgcych dokumentacije,

e opracowanie STWIOR,

« opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw w formacie ath i PDF,

» przygotowanie dokumentéw do zlozenia wniosku o pozwoleniu na budowe.
* inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza po wykonaniu prac.

Projektanci zatgczg oswiadczenie, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej
zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢ oraz ze jest identyczna z wersjg papierowa.

a) Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych muszg dotyczy¢
konkretnych rob6t przewidzianych w projekcie oraz zawiera¢ zbiory wymagan, ktore
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.



b) dokumentacja projektowa

a. Projekt budowlany i projekt wykonawczy z zatgczonym planem BIOZ, nalezy

opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egz.,

b specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w 3 egz.,

C kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

d. przedmiary robot w 3 egz.,

e kompletng dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ i przekazac

Zamawiajgcemu réwniez na nosniku elektronicznym CD lub DVD w formacie pdf w 2
egz. wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robét dodatkowo w formacie
ath, czesc¢ elektroniczna ma by¢é w pelni zgodna z wersjg wykonang metodg

tradycyjna, co ma by¢ potwierdzone stosownym oswiadczeniem.

2) Zakres prac budowlanych:

— zasilanie podstawowe — likwidacja zlgcza kablowego z wyniesieniem poza obrys
budynku.

— nowy uklad pomiarowy (wyniesienie na zewnagtrz budynku),

- nowa RG (wtym TP).

- instalacja elektryczna,

— instalacja oddymiania i klap dymowych,

— wydzielenie architektoniczne stref p. poz.,

— instalacja odgromowa,

- instalacje gniazd 230V,

— instalacja o$wietlenia og6lnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

— instalacje ochrony przeciw-przepieciowej,

— instalacja logiczna — okablowanie strukturalne,

— instalacja telefoniczna,

- instalacja alarmowa,

- instalacja dzwonkowa,

- instalacja videodomofonowa,

- instalacja TV przemystowe;j.

Do prac towarzyszcych zwigzanych z budowy instalacji elektrycznych nalezg:
— Wykonanie przég dla przewodow przegiany i stropy.
— Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwgmwych wscianach i stropach o

odporndgci ogniowej tych elementdéw.



— Wszystkie instalacje elektryczne wyk@na technologii podtynkowej,

- Instalacje teletechniczne w korytach instalacyjnych

— Prace budowlane zgaane z robotami elektrycznymi.

— Prace budowlane zgaane z wydzieleniem stref p.2p

— Prace budowlane zeaane wymiaa instalacji odgromowej,

— Prace budowlane zwdane z systemem oddymiania i klap dymowych,

— Pomalowanie catych pomieszézev ktdrych prowadzono praavymiany instalacii,

— Zabezpieczenie pomieszézpodczas prowadzenia prac, a w szczedainmodtog.

— Wyniesienie wyposania i mebli z pomieszcagrzed rozpoagxiem prac,

— Po zakaczeniu prac wniesienie,

— Oczyszczenie doktadne terenu placowkid@azowo (codziennie) po zakwxenie
prac,

— Umycie podtdg po zakmzenie prac codziennie, umycie podtdg i otworowzéak
dodatkowo przed odbiorem prac.

Wykonywane roboty powinny lBywykonane zgodnie z wymaganiami obegmvijacych
przepisow, norm i instrukcji. Wyroby stosowane dabadowy powinny b§ nowe

(niewzywane).

UWAGA

Placowka w miesiacu lipcu przez 1 tydzieéh bedzie prowadzita zagcia z ,Lata w

miescie”. Fakt ten nie bedzie uwzgkdniony przez Zamawiajcego jako powod

przesuniecia umownego terminu zak@czenia robot.

Wykonawca robot musi uzysk& ewentualne zwgkszenie przydziatu mocy, zgodnie z

wymaganiami w dokumentacji projektowe; .

Wykonawca robot musi uzysk#&, jezeli bedzie konieczne, _wzOr umowy
przytaczeniowej z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. | dasczyé ja Zamawiajacemu

do zawarcia.

Wykonawca musi uzgodné w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. nowy ukfad
pomiarowy i jego nowa lokalizacje w miejscu fatwo dosépnym, na zewmntrz

budynku przedszkola.



Wszystkie materiaty (w_szczegditiooprawy) po dostarczeniu na plac budowy, przed

montaem, zostam sprawdzone przez Zamawiegqo pod wzghem spetnienia

warunkow SIWZ oraz przedtmych certyfikatow i kart katalogowych.

W trakcie czynno_$ci odbiorowych, Zamawiaj acy zastrzega sobie prawo do wskazania
losowo 10% zamontowanych opraw, ktére nale zy zdemontowa € i przekaza é do
wskazanego przez Zamawiaj acego krajowego laboratorium, celem potwierdzenia i Z
zastosowane oprawy spetniaj g wymagania specyfikacii.

Catkowite koszty demonta zu, transportu i badania pokrywa Wykonawca.

2. Zamawiajcy zastrzega,ze wszystkie wskazane z nazwy materialy (wyroby)
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji teadmmej wykonania i odbioru robot
nalezy rozumie, jako okrélenie wymaganych parametrow technicznych lub staita
jakosciowych. Oznacza tae w przypadku wskazanych z nazwy materiatow i wgmb
Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie rownamgch materiatdw (wyrobdw), nie gorszej
jakosci niz opisane w dokumentacji projektowe] i specyfikatgchnicznej wykonania
i odbioru robét. Gizar udowodnieniaze materiat (wyrdb) jest rownovmy w stosunku
do wymogu okréonego przez Zamawiggego spoczywa na skiadeym ofert (art. 30
ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca mpszediay¢ w ofercie
odpowiednie dokumenty opisigie parametry techniczne, wymagane prawem certyfikat
inne dokumenty dopuszczag dane materialy (wyroby) do zytkowania, oraz

pozwalajce jednoznacznie stwierdzize g one rzeczywicie rownowane.

3. Przedmiot zamowienia zostat zakwalifikowany do CPV
71.32.00.00 — 7: Uslugi in zynieryjne w zakresie projektowania elektrycznych
instalacji budowlanych
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycanyc
45.31.56.00-4 Instalacje niskiego naggia,
32.52.00.00-4  Sprzt i kable telekomunikacyjne

II. Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zamowienia dokumentacja projektowa do 90 dni od dnia zawarcia

umowy; roboty na obiekcie — do 30 dnod dnia wprowadzenia na budow, przy czym



wprowadzenie na budow nastapi nie wczéniej niz dnia 30.06.2019 r.zakonczenie prac

nie p&niej niz 27 lipca 2019 roku.

Il . Klauzule spoteczne

1. Zamawiajacy w przedmiotowym post epowaniu stosuje klauzul e spoleczn g na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwier publicznych.

2. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy

zobowigzany jest zatrudniac:
4 pracownikow bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy, zatrudnionych w
petnym wymiarze czasu pracy. Czynnosci wykonywane przez pracownikéw bedg polegaé
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji
zamdwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to m. in: roboty
rozbiorkowe, tynkarskie, wykonczeniowe wewnetrzne (malowanie), instalatorskie —
(elektryczne w zakresie instalacji objetych zamowieniem).

3. Wykonawca do skfadanej faktury VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne oswiadczenie
o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyptaceniu zatrudnionym
pracownikom wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturg ztozong
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2,
zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia
prawidiowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie
realizacji przedmiotu umowy zwréci¢ sie do Wykonawcy o przedstawienie peinej
dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca ma obowigzek przedstawicC jg w terminie 3
dni roboczych, np. dowodow wyptat wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy zatrudnienie zawierat informacje o
udostepnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczgcej zatrudnienia Zamawiajgcemu z
uwzglednieniem przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0sOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

7. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowac bedzie naliczeniem

kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 9.



