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Pytania z dnia 06.03.2019 r. 

1. Proszę o udostępnienie widoków elewacji rozdzielnic nn. 

2. Schemat RG. Zastosowano zabezpieczenia obwodów wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. 
W przedmiarach ujęto zabezpieczenia różnicowo-prądowe. Proszę o wyjaśnienie. 

3. Proszę o podanie odporności zwarciowej zabezpieczeń w rozdzielniach nn. Do oferty przyjąć 6kA czy 
10kA? 

4. Proszę o potwierdzenie, że udostępniony schemat RG ( projekt wykonawczy ) jest kompletny 
i uwzględnia wszystkie odpływy. W projekcie budowlanym RG jest bardziej rozbudowana i wg naszej 
wiedzy zabezpieczenia są dobrane prawidłowo (w przeciwieństwie do PW). 

5. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez „pręty R15” przy opisie balustrad. Występują także 
różnice, jeśli chodzi o balustrady na dachu przedszkola: w jednym opisie jest R15, a w drugim R16. 
Prosimy o ujednolicenie.  

6. Proszę o wyjaśnienie, czy beneficjentem wadium powinien być również jak w przypadku gwarancji 
Należytego Wykonania Kontraktu „Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe, 
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.” 

7. §16 ust. 3 prosimy o zmianę zapisu wymogu zawierania polisy ryzyk budowlanych na wartość brutto 
kontraktu na wartość umowy netto. Wynika to z faktu, że w przypadku przedsiębiorstw będących 
płatnikami podatku VAT niezależnie od przyjętej sumy ubezpieczenia (netto/brutto) wypłata 
odszkodowania i tak ma miejsce w kwocie netto. Wskazać należy, iż jeżeli zapłaty odszkodowania 
żąda przedsiębiorca, to żądanie przez niego odszkodowania wraz z podatkiem VAT jest 
bezpodstawne, albowiem – mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – 
uiszczony przez poszkodowanego podatek VAT za: opłaconą usługę, która ma na celu usuniecie 
doznanej szkody, zakupione materiały, które mają na celu usunięci doznanej szkody po stronie 
poszkodowanego jako przedsiębiorcy i podatnika VAT spowoduje, iż kwota podatku należnego VAT 
zostanie obniżona o kwotę podatku naliczonego. Tym samym kwota podatku nie obciąża 
poszkodowanego, albowiem po zapłacie ceny dokona on obniżenia uiszczonego przez siebie podatku 
VAT właśnie o przedmiotową wartość VAT. Jednocześnie zmiana ta wpłynie pozytywnie na 
zmniejszenie kosztów, którymi  będzie obciążony Inwestor w cenie ofertowej.  

8. §16 ust. 1 Wzoru Umowy,  Prosimy o zmianę warunków, o ile zasadnym jest zawieranie polisy ryzyk 
budowlano – montażowych na wartość kontraktu netto, to nie ma prawnego jak i ekonomicznego 
uzasadnienia zawierania polisy od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości pełnej wartości kontraktu.  Wszelkie szkody związane z samą realizacją 
przedmiotu umowy będą bowiem objęte ochroną ubezpieczeniową polisy ryzyk budowlano 
montażowej. Pozostawienie dotychczasowego warunku będzie stanowiło o częściowym dublowaniu 
wymagań i zakresów ubezpieczeń, które zobligowany jest posiadać Wykonawca. Mając na uwadze 
powyższe wnosimy o zmianę warunku §16 ust. 1 Wzoru Umowy w ten sposób, iż Wykonawca winien 
być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę co najmniej 40.000.000,00 zł.  

9. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiający przyjmie HRF, z którego będą wynikały  elementy robót 
podlegające częściowym odbiorom w trybie miesięcznym.  

10. Czy w przypadku zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia w terminie 
krótszym, aniżeli wskazanym w Umowie i SIWZ, Zamawiający ureguluje wszystkie zobowiązania 
umowne Wykonawcy, czy dokona odbioru końcowego inwestycji 

11. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia Inwestycji w przypadku przedłużającej się 
procedury przetargowej? 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia 
przerwanych robót, utrzymania placu budowy, przedłużenia gwarancji należytego wykonania oraz 
polis ubezpieczeniowych). 

13. Proszę o podanie danych technicznych dla zasilacza UPS ( serwer ) – moc, ilość modułów, baterie 
w szafie czy na stojaku itp. 

14. W SIWZ str. 7 znajdują się zapisy o następującej treści: 

„…przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte 
w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom 
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w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiary mają wyłącznie charakter dokumentu 
pomocniczego. Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji 
technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót 
budowlanych nie jest opisem przedmiotu zamówienia  i jest jedynie elementem pomocniczy. Kosztorys 
będzie służył do celów sprawdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (…) i weryfikacji 
rozliczeń…” 
W projekcie umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że zapoznał się 
z dokumentacją projektową oraz zweryfikował przedmiary robót z dokumentacją projektową i dokonał 
ich sprawdzenia, a także wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot zamówienia i nie wnosi 
zastrzeżeń do ich zgodności i kompletności. (str. 2 Umowy) 
Zapisy te są niekompatybilne bo z jednej strony Zamawiający podnosi w wątpliwość dokładność 
przedmiarów, a z drugiej strony nakazuje Wykonawcy oświadczyć iż przedmiar jest kompletny. 
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu z umowy i wprowadzenie zapisów stanowiących, iż przedmiar 
robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do rozliczeń i nie obrazuje skali prac lub o zamieszczenie 
poprawnego i determinującego skalę prac przedmiaru. 

15. § 5 ust 2 i 3 prosimy o wskazanie procentowych limitów na rok 2019 i następne, informacja taka 
pozwoli wykonawcy zaplanować Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i na podstawie powyższych 
wskazań ustalić  przepływy finansowe, co wiąże się z zaoferowaniem najlepszej ceny oferty.  

16. Nawiązując do postępowania znak UD-VI-ZP/92/18 oraz do zadanego w nim pytania nr 5 z dnia 
26.09.2018 r.: 
„Pytanie nr 5 
W odniesieniu do zapisów pkt 9, ust. 4 oraz pkt 30, ust. 4 SIWZ mówiących, iż „Udział procentowy cen 
poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym powinien być tożsamy, lub zbliżony (+/-2%) do 
udziału % podanego w strukturze cen zawartych w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO dla 
podobnego obiektu budowlanego (aktualnych na kwartał w dniu opracowania 
kosztorysu)opracowanych przez SEKOCENBUD” zwracamy uwagę, iż w Biuletynie BCO, Zeszyt 
50/2018 z III kwartału 2018 r. najbardziej podobnym obiektem wydaje się być zamieszczona pod 
sygnaturą 1263-111 Szkoła podstawowa 21- oddziałowa dla 225 uczniów z salą sportowo-
widowiskową dla 174 widzów. Jednakże stwierdzić należy, że obiekt ten znacząco różni się od 
przedmiotu niniejszego postępowania przetargowego i przyjęcie udziału procentowego cen 
poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym zgodnie z opisaną powyżej zasadą skutkowałoby 
tym, że wartości kosztorysowe byłyby nieadekwatne do rzeczywistych, rynkowych kosztów wykonania 
poszczególnych elementów robót. Jeśli dodatkowo fakt ten zestawimy z zapisem §8, pkt 2, mówiącym, 
iż cena w umowie z podwykonawcą nie może być wyższa niż cena dla danej pozycji określona w 
Harmonogramie, to może to uczynić realizację umowy niemożliwą. W związku z powyższym 
wnioskujemy o wykreślenie przytoczonego powyżej zapisu w pkt 9, ust. 4 oraz w pkt 30, ust. 4 SIWZ. 
Odpowiedź na Pytanie nr 5: 
Zamawiający nie rezygnuje z tego zapisu. Kosztorys ofertowy Wykonawcy należy traktować jedynie 
jako element pomocniczy do celów sprawdzenia harmonogramu i weryfikacji rozliczeń np. faktur 
przejściowych.” 
Nawiązując do powyższego, prosimy o ponowne rozważenie zadanego w dniu 26.09.2018 r. pytania, 
którego treść uważamy za zasadną i nadal aktualną, podczas gdy odpowiedź Zamawiającego 
dotyczyła zasadności wykonania kosztorysu, a nie udziału procentowego poszczególnych pozycji 
w kosztorysie. 

17. Prosimy o udostępnienie detali balustrad zewnętrznych i wewnętrznych. 

18. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie obiektu (poza technologią kuchni) jest poza zakresem oferty 
(pytanie wynika z faktu, że w przedmiarze występuje m.in. wyposażenie hali sportowej). 

19. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni na terenie ogródków działkowych objętych terenem 
planowanej inwestycji oraz decyzji dotyczącej wycinek na ww. terenie.  

20. Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest stan formalno - prawny likwidacji domków i altanek działkowych? Czy 
na powyższe wyburzenia Zamawiający posiada zgodę / pozwolenie ? 

21. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji sieci i urządzeń, np. zbiorników na nieczystości stałe na 
terenie ogródków działkowych objętych inwestycją. 

22. Prosimy o wskazanie numerów pomieszczeń, w których mają być zamontowane osłony grzejnikowe. 

23. Prosimy o udostępnienie detali daszków szklanych, sposobu ich mocowania oraz zestawienie 
ilościowe. 

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową 
i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz że dokumentacja ta jest kompletna 
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i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 

26. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 
w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu. 

27. Czy podczas prowadzenia robót ziemnych Zamawiający wymaga obecności archeologa ? 

28. Prosimy o informację kto będzie ponosił koszty prac archeologicznych jeśli wystąpi konieczność ich 
prowadzenia. 

29. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia znalezisk archeologicznych termin realizacji 
zadania zostanie wydłużony o czas trwania prac archeologicznych. 

30. Prosimy o informację, czy na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów 
wymiany materiałów eksploatacyjnych maszyn, urządzeń, aparatury i sprzętu ? Jeżeli tak – prosimy 
o informację, czy koszty te GW ma ująć przez cały okres gwarancji na obiekt, czy przez okres 
gwarancji producenta ? 

31. Czy opłata administracyjna za wycinkę drzew leży po stronie Zamawiającego?  

32. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne 
braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

33. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały, obiekty o znaczeniu 
historycznym lub inne niezinwentaryzowane elementy konieczne do przeniesienia/zabezpieczenia 
przed rozpoczęciem inwestycji, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 
zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku 
konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w opisie zamówienia na skutek zaistnienia ww. 
okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

34. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje / sieci w stosunku do stanu wynikającego z opisu zamówienia 
stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania ich przebudowy, naprawy 
lub usunięcia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 
ulegnie stosowemu wydłużeniu. 

35. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności 
wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych takich jak wymiana gruntu, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

36. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia  terminu  zakończenia realizacji z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. np. koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych 
robót, utrzymania placu budowy, przedłużenia gwarancji należytego wykonania oraz polis 
ubezpieczeniowych, itp.) ? 

37. Prosimy o potwierdzenie, że nie wymaga się od Wykonawców dołączenia do oferty próbek, 
certyfikatów, rekomendacji, atestów, autoryzacji, kart technicznych, badań itp. dla 
materiałów/systemów/rozwiązań.  

38. Z uwagi na sprzeczności w opisie zamówienia zawartych w poszczególnych dokumentach 
udostępnionych przez Zamawiającego prosimy o podanie hierarchii dokumentacji która określa zakres 
robót. 

39. Prosimy o sprawdzenie i ponowne udostępnienie poprawnej dokumentacji wykonawczej, ponieważ 
pliki .pdf otwierają się częściowo i bez tekstu (np. A_09 SEGMENT A - ZESTAWIENIE STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, A_10 SEGMENT A - ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWO-
SZKLANYCH, A_33 SEGMENT C - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, K1 Rzut 
fundamentów cz.A budynku, K4 Schemat konstrukcji stropów nad parterem cz.A budynku, K13 
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Schemat zbrojenia płyty fundamentowej piwnicy Poz.2.3 - cz B budynku, K15 Schemat konstrukcji 
parteru - cz B budynku i inne) lub nie otwierają się wcale. Problem dotyczy większości rysunków 
z zakresu architektury i konstrukcji. 

40. Prosimy o udostępnienie załączników przywołanych w dokumencie „PROJEKT WYKONAWCZY – 
USZCZEGÓŁOWIENIE”. 

41. Prosimy o dopuszczenie równoważnego produktu, o lepszych parametrach niż te określone 
w przetargu przez Zmatawiającego celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert: 
Trawa tuftowana z nowoczesnych włókien monofilowych i fibrylowanych wzmocnionych rdzeniem, 
przeznaczona do intensywnej gry. Odporna na intensywne użytkowanie i promieniowanie UV. 
Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, 
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego 
wchodzi : 
piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM szary. 
Oferowana trawa powinna spełniać następujące minimalne wymagania:  
- Wykorzystanie:  piłka nożna.  
Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne parametry: 
PIERWSZE WŁÓKNO 
- rodzaj włókna: monofil  100% PE 
- grubość włókna : min 300 mikronów 
- wysokość włókna trawy: min. 55mm 
-  Dtex:  min. 13200 
DRUGIE WŁÓKNO  
 - rodzaj włókna: fibryl 100% PE 
- grubość włókna : min 130 mikronów 
- wysokość włókna trawy: min. 55mm 
-  Dtex:  min. 6600 
 
- Rozstaw ściegów 5/16 
- kolor włókien : minimum zielony w dwóch odcieniach  
- ilość pęczków: min 15900 /m2 
- waga całkowita :min  3700 g/m2\ 
- absorpcja wstrząsu według najnowszych wytycznych FIFA: min 65 % 
- siła wyrywania pęczka po starzeniu według najnowszych wytycznych FIFA : min 56 N 
- gęstość włókien monofilowych min 120 000 
- gęstość włókien fibrylowanych min 56 000 
- przepuszczalność wodna : powyżej 2000 mm/h  
(według najnowszych wytycznych FIFA przepuszczalność mierzona jest do 2000 mm/h, natomiast 
większe parametry określane są na poziomie powyżej 2000 mm/h). 

42. Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu 
na jakość nawierzchni. Podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.  
Według wytycznych FIFA oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe 
podczas określania jakości trawy syntetycznej to: 
- wysokość włókna 
- gęstość włókien 
- masa liniowa 
- grubość włókna 
- szerokość włókna 
- struktura włókna 
- przekrój włókna. 
Podkład (lateksowy lub poliuretanowy) ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed 
przemieszczeniem się. 

43. Czy Zamawiający potwierdza, iż w każdej sali lekcyjnej oraz każdym oddziale przedszkolnym powinien 
być zainstalowany system multimedialny składający się z: rzutnika z ekranem, wzmacniacza 
z mikserem, 4 głośników sufitowych oraz dwóch mikrofonów bezprzewodowych?  

44. W dokumentacji projektowej jest informacja, iż „Zgodnie z wymogami normy zaleca się wykonanie 
instalacji TV w oparciu o komponenty renomowanej firmy”. Prosimy aby Zamawiający podał swoje 
wymagania co do parametrów technicznych dla komponentów instalacji TV. 

45. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej o rysunek (rzut) z trasami 
kablowymi (korytka i drabiny kablowe). 
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46. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej branży teletechnicznej i słaboprądowej o rysunek 
(rzut) z trasami kablowymi (korytka i drabiny kablowe). 

47. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o  kompletne obliczenia dla oświetlenia 
podstawowego wewnętrznego i zewnętrznego wykonane w programie DIALUX. 

48. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o  kompletne obliczenia dla oświetlenia awaryjnego 
i ewakuacyjnego wykonane w programie DIALUX. 

49. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o obliczenia skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 

50. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wrysowanie przy iglicach odgromowych na dachu 
strefy chronionej przez te iglice zgodnie z metodą projektowania zwodów za pomocą „kąta ochrony 
lub „toczącej się kuli”. 

51. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek (rzut) instalacji połączeń wyrównawczych. 

52. Prosimy o podanie rzędnych wysokościowych dla koryt i drabin kablowych. 

53. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie gniazdka elektryczne 230V były 
wyposażone w tzw. „kluczyk”? 

54. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek (rzut) „instalacji nagłośnieniowej” 
z lokalizacją wszystkich głośników w budynku przedszkola, budynku szkoły oraz budynku hali, 
doborem przewodów. 

55. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek (rzut) instalacji KD z lokalizacją klawiatur/ 
czytników KD, przycisków wyjścia, przycisków ewakuacyjnych. 

56. Prosimy aby Zamawiający podał swoje wymagania dla parametrów technicznych urządzenia UPS. 

57. W legendzie PZT branży elektrycznej nie znajdujemy wyjaśnienia symbolu jednej z opraw (symbol 
przesyłamy w załączeniu do niniejszego emaila). Prosimy o informację jakiej oprawy oświetlenia 
zewnętrznego Zamawiający oczekuje, w miejscach gdzie na rzucie PZT wrysowany jest symbol 
z załącznika. 

 

58. Czy w ramach planowanej inwestycji Zamawiający posiada zgodę / pozwolenie na wycinkę drzew i 
krzewów, prace rozbiórkowe ogrodzeń oraz istniejącej zabudowy będącej obecnie na terenie oraz w 
obszarze działalności planowanej inwestycji ? 

 


