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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.4.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji 15 fawek rozstawionych co 100-200m w
bocznych ulicach Saskiej Kepy na osiach komunikacyjnych prowadzacych do sklepdw, aptek,
przychodni, przedszkoli, bibliotek, dziatek, parku.

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ integraing programu funkcjonatno — uzytkowego

stanowigcg czgs¢ dokumentow Przetargowych | nalezy je stosowat przy wykonywaniu robét opisanych w
ninigjszej specyfikacii.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontrak towy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspéine dla robot objetych
poszcezegolinymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,

1.4. Podstawowe okresienia

Uzyte w Specyfikacfi wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem | podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.,

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzer w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig Zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace reafizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu. :

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Aprobata fechniczna ~ pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnoss do
stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnoss
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidiowosct wykonywanych robét budowlanych | zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznoéé




uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami | Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowiano - montazowych.

Oferent zapozna sig z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane] technologii robot. Wszelkie
nigjasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowe] wyceny
przedmiotu zamdwienia,

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie blgdy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzgdza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot | dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg | Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych | programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt,

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptaci lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformuiowanych w umowie, projekcie wykonawczym | szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badaf materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przeszioci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integraing czesé umowy,
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz propenowans;j technologil robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie przeprowadzanego przetargt.
Roboty nie ujete w Dokumentacii, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzgdzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawey i brak ich
wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszezen finansowych Wykonawcy w
stosunku do inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacja przedsiewzigcia mogg byé
przygotowane przez biuro projektow na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkow
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizaci inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. :

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgdg w petni zgodne z dokumentacja projektows i szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musialy by¢ zastgpione innymi, speiniajgeymi -
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2, Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakorczenia i

odbioru robdt.
Dostawa energii elekirycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wiaczony w ceng ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.3. Zapewnienie bezpleczeristwa i ochrony zdrowia ;

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjaine oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty




zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyie] przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna,
Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzagdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz” na podstawie ,Informacji dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez
projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczefistwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U,
Nr 169, poz. 1650). '
1.5.4.Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, lokalizacji | wielkogei robot,
Po zakoficzeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.
1.5.5. Uprawnienia biura projektow w czasie budowy
Biuro projektow wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad
budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.
Na zgdanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek
materialow stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projekidw. '
Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy.
Zmiany te musza byt wprowadzone odpowiednio wezesnie skonsultowane z Inwestorem | Wykonawca.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédia uzyskiwania materialow i urzadzer

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji rob6t.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1894 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme: - certyfikatu
- na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty | elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow. ‘

Zaich ilos¢ i jako$¢ materialow odpowiada Wykonawca.
2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Na zyczenie inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materialow w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z normami i niniejsza specyfikacja.
2.3 Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegéfowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszq by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. Zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wiasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dia
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.




2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Podane w projekcie przyktadowe rozwigzania materiatowe dia okreslenia standardu, parametrow
technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem Zapawnhienhia
charakterystycznych cech i parametréw technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do
pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych rownowaznych rozwigzan jest uzyskanie akcerptacji od
PROJEKTANTA.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiaiu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie
poZniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegGlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajacego realizacja umowy.

4, Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegSlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie roboét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegolowych instrukeji producentéw, przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiaiow | wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektows, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 8ST, a
takze w normach i wytycznych,
Polecenia tnspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robodt. Skutki finansowe z tytufu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakoéci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiaiéw prowadzong zgodnie
Z programem zapewnienia jakoSci. _
6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdiowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow,
kazda partia dostarczona na budowg powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
6.3. Badania i pomiary ‘

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegblowych specyfikacii technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7. Obmiar robét
7.1. OgbIne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét ma za zadanie okre$laé petny zakres robét wg dokumentacii projektowej oraz SST.




Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indzie] w szczegblowych specyfikacfach technicznych nie zwalnia wykonawey od obowigzku
skalkulowania wszystkich robot.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rabét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezell urzadzenia te tub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizaci. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot,

8. 0dbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw .

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawey: - odbiér
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy
- odbiér koncowy
- odbiér ostateczny
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostana zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang czesé robdt wpisem do dziennika budowy, a inspektor nadzoru
dokonuje odbioru,
Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw biezace] kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i szczeg6lowymi specyfikacjami technicznymi oraz na
podstawie obmiaru i ewentuainie badarn kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbidr czesciowy rohét
Polega na ocenie ilosci i jakoscl wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokdt odbioru
czegsciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.
8.4. Odbidér koricowy zadania .
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci | wartosci.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioruy koricowego.
Do cdbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegoine asortymenty robot
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
- wyniki  pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze szczegolowymi  specyfikacjami
technicznymi,atesty, certyfikaty, deklaracie jakosciowe wbudowanych materialow - ostateczny
protokot odbioru wykonanych elementéw robodt, obiektu, - inne dokumenty wymagane przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koticowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizuainej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.
Platnos¢ ryczaitem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Cena powinna obejmowad:
- robocizne bezposérednia,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,




wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
| eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

oznakowanie robét, ustugi obee na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

nadzor, badania archeologiczne, obsluge geodezyjna, koszty mediow, energii niezbedne do realizagcii
przedmiotu zamdwienia

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

UWAGA: _
Pefniacym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

pafstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob 2wigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.
2.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 1., poz.290),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.
2164) ,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pozZn.zm.),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz, 1232 2 péin,
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z pozn. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126}

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu |
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
oraz zmiany : Dz.U. z 2008 r. nr 245 poz. 1782).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreélania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany Dz.U. z 2003 r.
nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r, nr 201 poz.1238; Dz U.z 2009 r, nr
56 poz.462, Dz.U. 2 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.1).z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. 2 2013 . poz. 926).
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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji 5 tawek z oparciami na terenie QOgniska
Pracy PozaszKolnej nr 2 przy ul. Nobla na Saskiej Kepie.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ integraing programu funkcjonalno — uzytkowego

stanowigcg czes¢ dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robét opisanych w
niniejszej specyfikaci,

1.2.  Zakres stosowania SST _

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w
punkcie 1.1,

1.3. Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspéine dia robét objetych
poszczegblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgca:
Przedmiar robdt ~ opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane ~ budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie iub rozbidrce
obiek{u budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacfa budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét. :

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotarmi i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, kibrego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaci projektowe).
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Poiskie Normy — odniesienie w tekécie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzei lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé




uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentaci Projektowej Zamawiajaceqo,
szczegblowych instrukcfi producentéw, ogéinych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sig z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane] technologii robét. Wszelkie
nigjasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjagnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.

Po ziozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskai wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie bledy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawey i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw,

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rabot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych | programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacii robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.

Decyzie Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementoéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegodlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét, Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sig¢ wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszezalne
niedokiadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doéwiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie,

1.5.1. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowig integralng Czg$s¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw Jub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawey w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. ‘

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg byé
przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sig, Zze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej
wyceny przedmiotu zamdwienia,

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne 2 dokumentacjg projektows i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musiaty byé zastgpione innymi, spetiajgcymi
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca,

1.5.2. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawey az do zakonczenia i

odbioru robot.
Dostawa energii elektrycznej | wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podiega odrebne] zaplacie.
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty




zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zcirowia sa
wliczone w cene umowna.
Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego Jplanem
bioz" na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzone] przez
projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650).
1.5.4.Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedziainy bedzie za prowadzenie na biezgco ewidenciji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, lokalizacji | wielkosci robét, ‘
Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.
1.5.5. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy
Biuro projektow wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzory Autorskiego nad
budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.
Na Zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek
materiatow stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.
Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowalo to wzrostu kosztéw budowy.
Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wezesnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2, Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dia ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme: - certyfikatu
- ha znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng jezeli nie sa
objgte certyfikacja opisana w pkt. poprzednim.

Wszelkie materialy | elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Za ich ilos¢ i jakos¢ materialdw odpowiada Wykonawca.
2.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wlasny koszt wykona normowe testy materialow w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci | jako$ci z normamii i niniejszg specyfikacja.
2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane $3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreglajacy w sposab jednoznaczny jej
cechy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy ,

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwiocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
25 Przechowywanie i skfadowanie materialéw

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywad ich jakosé i wliasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.




2.6 Stosowanie materialow zamiennych

Podane w projekcie przykiadowe rozwiazania materiatowe dla okreslenia standardu, parametrow
technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzah rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia
charakterystycznych cech i parametréw technicznych oraz estetycznych | uzytkowych w stosunku do
pierwowzory,

Warunkiem zastosowania innych rownowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacii od
PROJEKTANTA.

Wybrany | zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptaci Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot | $rodowisko. Sprzet uzywany do robst powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadat pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4, Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegOlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazanlami
Inspektora Nadzoru,

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukeji producentéw, przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacii
Technicznych Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlano - montazowych,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poteceniami Inspekfora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg rob6t i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie
Z programem zapewnienia jakosci.
6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktdrych szczegdiowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materialow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ pelny zakres robét wg dokumentacii projektowej oraz SST.




Jakikolwiek blad tub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbiowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawey od obowigzku
skalkulowania wszystkich robot.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne swiadectwa legalizacii. Muszg one
byc utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot,

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbiorow
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: - odbiér
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbior czesciowy
- odbidr kohcowy
- odhior ostateczny
8.2, Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktore w dalszej realizacii zostang zakryte,
Wykonawca zglasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a inspektor nadzoru
dokonuje odbioru,
Jakos¢ i llos¢ robot ocenia Inspektor na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi oraz na
podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w ¢zasie odbioru.
8.3. Odbiodr czeSciowy robét
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czeéciowe rozliczenie zaméwienia protokét odbioru
czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.
8.4. Odbiér konicowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci | wartosci.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru korcowego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami
- szczegdlowe specyfikacje techniczne na poszczegbine asortymenty robét
- uwagi i zalecenia Inspekiora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu,i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze szczegOlowymi  specyfikaciami
technicznymi,atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materialow - ostateczny
protokot odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu, - inne dokumenty wymagane przez
Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koficowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbidr ostateczny robét
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie 2 inwestorem.
Piatnos¢ ryczaltem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposredniy,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,




wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie: pface personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzaws,

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

nadzor, badania archeologiczne, obsiuge geodezyjna, koszty mediow, energii niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapic w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. :

UWAGA,
Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokaine oraz inne regulacie prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami | bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut | wytycznych w
trakcie realizacji robot,

Najwazniejsze z nich to:

1.
2.

10.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawe Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U, z dn. 22.12.2015 r. poz,
2164) ,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pozZn.zm.),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2 2013 r., poz. 1232 z p62n.
zm.}. .

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 406 z pdzn. Zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalne- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod |
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
fakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany Dz.U. z 2003 r.
nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 . nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238; Dz.U.z 2009 r. nr
56 poz.462, Dz.U. 2 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 2013 1. poz. 926).




