OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem Placu 1831 r.w rejonie ulic A. Kordeckiego i

Zaliwskiego w Warszawie na terenie dzielnicy Praga — Potudnie..

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.  Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy: Dzielnica Praga — Potudnie

m. st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

2. Instytucja finansujgca inwestycje:

3. Organ nadzoru budowlanego:

4. Wykonawca:

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Ogélny zakres robot

1.3.1.1. Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze

Etap |

1.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu iSmieci - zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy wraz z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami
(odlegtos¢ wywozu okresla wykonawca)

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce
piaskowe;j

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce
piaskowe;j

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej, na podsypce cementowo-
piaskowe;j

Scinanie drzew przeznaczonych do wyciecia wraz z karczowaniem pni
Karczowanie krzakéw

Wywozenie dtuzyc, karpiny, gatezi, korzeni i pni— odlegtos¢ wywozu okresla
wykonawca

Zabezpieczenie na okres budowy istniejacych drzew - owiniecie pni geowtdkningi
obtozenie pni drzew deskami

Demontaz istniejgcych tawek parkowych - z odzyskiem

Demontaz istniejgcych koszy betonowych - z odzyskiem



13. Usuniecie gruzu, materiatdw pochodzacych z rozbiérek poza teren budow — wywiezienie

Srodkami transportowymi na miejsce sktadowania materiatéw odpadowych (odlegtosc
wywozu okresla wykonawca robot)

Etap Il

1.

oRwN

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy wraz z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami (odlegtos¢
wywozu okre$la wykonawca)

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej
Scinanie drzew przeznaczonych do wyciecia wraz z karczowaniem pni

Wywozenie dtuzyc, karpiny, gatezi, korzeni i pni — odlegtos¢ wywozu okredla wykonawca
Usuniecie gruzu, materiatéw pochodzacych z rozbidrek poza teren budowy— wywiezienie
srodkami transportowymi na miejsce sktadowania materiatéw odpadowych (odlegtosc
wywozu okre$la wykonawca robot)

1.3.1.2. Roboty ziemne

Etap |

1. Rowki pod obrzeza EKO BORD w gruncie kat.lIFHV

2. Koryta o gtebokosci 20 cm w gruntach kategorii [HV

3. Koryta o gtebokosci 40 cm w gruntach kategorii II-IV

4. Wykopy reczne wykonane w gruncie kat. lll, z zatadunkiem i transportem samochodani na

odl. do 1 km

5. Wykopy reczne wykonywane w gruncie kat. lll, z odspojeniem gruntu i transportem urobku
taczkami na odlegto$¢ do 10 m

6. Zasypywanie wykopow w gruncie kat. Hll, z zageszczeniem recznym

7. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopoéw — odlegtos¢ wywozu okresla wykonawca

Etap Il

1. Koryta o gtebokosci 20 cm w gruntach kategorii [HV

2. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw — odlegtos¢ wywozu okresla wykonawca

1.3.1.3. Obrzeza betonowe, fawy betonowe, stopy betonowe, krawezniki

Etap |

1. kawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B10

2. Stopy fundamentowe betonowe z betonu B20

3. Stopy fundamentowe betonowe z betonu B25

4. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach o wymiarach 15x30 cm, na podsypce

cementowo-piaskowej

5. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypeiniane zaprawg cementowg

6. Montaz obrzezy typu EKO BORD

Etap Il

1. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane zaprawg cementowg

1.3.1.4. Nawierzchnie

Etap |

1. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

2. Nawierzchnia zwirowa 2-8 mm - grubo$¢ po zageszczeniu30 cm



3. Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cenentowg
4. Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa- z wykorzystaniem ptyt betonowych chodnikowych z
odzysku
5. Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
Nawierzchnie z kostki granitowej 8x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z
wykorzystaniem kostki z odzysku
Nawierzchnie z kostki granitowej 8x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Utozenie geowtdkniny - fizeliny ogrodniczej
Piaskownice - warstwa odsgczajgca zwirowa
. Piaskownice - wypetnienie piaskiem
. Wykonanie palisady drewnianej 10x10 cm (H=1,00 m), w gruncie kat. lll, dwukrotnie
malowanej lakierobejca typu Drewnochron (Teak)

o

- = O 0N

Etap Il

1. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2. Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg

1.3.1.5. Ogrodzenia
Etap |

1. Ogrodzenie placu zabaw dostosowane do norm bezpieczenstwa na placach zabaw- typu
"Puczyniski" lub rownowazne - wysokosci 1,2 m o rozstawie 2,52 m - przesta typowe o wym.
248x120 cm: obramowana siatka zgrzewana z pretow $r. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; stupki z
rury stalowej prostokatnej 60x40 mm (stupki narozne - z rury stalowej kwadratowej 60x60 mm)
osadzone w stopach betonowych- elementy stalowe ocynk., malowane lakierem proszkowym
fasadowym

2. Furtki stalowe systemowe (ogrodzenie placu zabaw) dostosoware do norm bezpieczenstwa na
placach zabaw - typu "Puczynski" lub réwnowazna - o wym. 1,0x1,2 m: wypetnienie -
obramowana siatka zgrzewana z pretéw sr. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; stupki z rury stalowej
prostokatnej 60x40 mm osadzone w stopach betonowych- elementy stalowe ocynk., malowane
lakierem proszkowym fasadowym

3. Ogrodzenie tymczasowe systemowe typu PANTANET FAMILY (BETAFENCE) lub réwnowazne -
zgrzewane, powlekane tworzywem sztucznym z oczkami prostokatnymi, wzniesione na stupach
stalowych: Siatka druciana: siatka spawanaelektrycznie w kazdym punkcie, ocynkowana i
powlekana tworzywem sztucznym, druty poziome w siatce karbowane, siatka wzmocniona
podwojnymi, skrajnymi drutami z gory i z dotu, wielkos¢ oczek 101,5 x 50,8 mm, srednica drutu:
2,50 mm; stupy: ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna powtoka cynku: 275 g/m2 po
obu stronach), pokrywane podkiadem i poliestrem, stupy naciggowe i posrednie wyposazone w
listwe montazowg do montowania siatki za pomoca klipséw, stupy zakonczone plastikowym
kapturkiem.

1.3.1.6. Zielen
Etap |

Przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. IV przerosnietym korzeniami

Rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 5 cm wraz z dostarczeniem ziemi
Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. [V z nawozeniem

Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢:1.0/0.7 m- Acer platanoidesa 'Drummondii” - klon pospolity
'Drummondii”

5. Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. V z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ 1,0 / 0.7 m - Malus 'Ola’ - jabton "Ola"

pON=



6. Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ 1,0 / 0.7 m-Robinia pseudoacacia 'Tortuosaa' Robinia
akacjowa 'Tortuosa'

7. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Cotoneaster divaricatusa - Irga rozkrzewiona

8. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Cotoneasater suecicusa 'Skogholm'- Irga
sazwedzka 'Skogholm'

9. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowtg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Berberis thunbergii 'Bonanza Gold'- Berberys
Thunberga 'Bonanza Gold'

10. Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Potentilla fruticosa 'Goldfinger' - Pieciornik
krzewiasaty ,Goldfinger'

11. Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :0,5 m - Berberis thunbergii 'Bagatelle’- Berberys Thunberga
'Bagatelle’

12. Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. IV z wymiang gleby rodzime;j
warstwg ziemi o grubosci 25 cm

13. Obsadzenie kwietnikdw bylinami (rosliny pokrywowe) przy ilosci 11 szt./m2- Euonymusa fortunei
'Coloratus' - Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'

14. Obsadzenie kwietnikéw trawami rabatowymi przy ilosci 16 szt./m2 - Deschampsia cespitosa -
Smialek darniowy

15. Obsadzenie kwietnikéw roslinami cebulkowymi- Crocus 'Grand Yellow'- Krokus 'Grand Yellow'

16. Obsadzenie kwietnikéw roélinami cebulkowymi - Crocus 'Remembrance’ - Krokus 'Remembrance’

17. Pielegnacja drzew lisciastych form piennych

18. Pielegnacja krzewdw lidciastych

19. Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 11 szt./m2

20. Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych trawami rabatowymi przy ilosci roslin 16 szt./m2

21. Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami cebulkowymi

22. Pielegnacja trawnikéw parkowych

23. Pielegnacja drzew starszych istniejgcych

Etap Il

1. Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢:1.0/0.7 m- Acer platanoidesa 'Drummondii” - klon pospolity
'‘Drummondii"

2. Pielegnacja drzew lisciastych form piennych

1.3.1.7. Elementy wyposazenia — urzadzenia zabawowe, ostony drzew, kosze, kule
betonowe, tawki

Etap |

1. Dostarczenie krat pod drzewa typu Platan- wymiar zewnetrzny - 150/150 cm, $rednica
wewnetrzna 70 cm: odlew zeliwny, pokryty farbg podktadowsg i dwukrotnie lakierem
nawierzchniowym

2. Dostarczenie i montaz oston drzew typu Wierzba- o wym.: wysokos¢ - 150 cm, srednica - 40 /70
cm; konstrukcja stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo - montowana przez przykrecenie
ostony do kraty pod drzewa

3. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) betonowych kul- beton ptukany, barwiony
na czerwono -$r. 500 mm (waga = 177 kg)

4. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) tawek dwuosobowych: dtugos¢=2000 mm,
szeroko$¢=620 mm, wysoko$¢=850 mm; konstrukcja nosna-ksztattowniki stalowe 50x30 mm ze
stali kwasoodpornej, siedzisko-drewno egzotyvczne, zaimpegnowane i lakierowane

5. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) koszy na $mieci: pojemnosc¢ 30 |,
wysokos$¢=700 mm, szeroko$¢=300 mm, dtugos$¢=300 mm,konstrukcja-ksztattownik 50x50 mm
(stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo), kosz drewno egzotyczne,
zaimpregnowane i lakierowane

6. Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) koszy na odchody psie typu KMOP45, kolor

grafitowy



10.

11.

12.

13.

Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) tablic informacyjnych typu KEMI 10216
Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: bujak na sprezynie RACER: urzagdzenie
przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 26 lat, korpus wykonany z trwatego kolorowego
tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej, specjalne uchwyty na rece i
podpory na nogi podnoszace komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajgce maksimum
bezpieczehstwa, cato$¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie, silna i odporna
konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie- wymiary urzadzenia: 0,72m x
0,37mx 0,67m

Dostarczenie i montaz urzgdzen zabawowych typu: bujak na sprezynie SPEEDER: urzgdzenie
przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 26 lat, korpus wykonany z trwatego kolorowego
tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze antyposlizgowej, specjdne uchwyty na rece i
podpory na nogi podnoszgce komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajgce maksimum
bezpieczehstwa, catos¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie, silna i odporna
konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie- wymiary urzadzenia: 0,82m x
0,49m x 0,58m

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: skosna karuzela jednoosobowa SPINNER
BOWL: urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 26 lat, korpus wykonany z
trwatego kolorowego tworzywa odpornego na dzidanie promieni UV, (uczestnik zabawy siada w
krzesetku i balansujac ciatem wprawia urzadzenie w ruch obrotowy.- skosne ustawienie
siedziska sprawia, ze sita bezwtadnosci pomaga w wykonywaniu kolejnych obrotéw) wymiary
urzadzenia: 0,55m x 0,51m x 0,59m

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: piruet SPICA- urzadzenie przeznaczone dla
dzieci w wieku 6-12 lat, cato$¢ wykonana z galwanizowanej stali z obrotowg platformg z tworzywa
- wymiary urzgdzenia: 0,45m x 0.44m x 1,66m

Dostarczenie i montaz urzadzenh zabawowych typu: zestaw wieza ze zjezdzalnig RIDGE-
Sredniej wysokosci zestaw zabawowy przeznaczony dla 7mki dzieci w wieku 6-12 lat, zestaw
tworzy rozbudowana centralna wieza z dwoma podestami umieszczonymi na réznych
wysokosciach, konstrukcja nosna oparta na 6-ciu stalowych stupach pokrytych warstwg
specjalnego gumowanego tworzywa zwiekszajgcego ochrone, bezpieczenstwo i komfort
korzystania z urzgdzenia, konstrukcja ram podestow stalowa, podesty z trwatego laminatu HPL z
antyposlizgowg faktura, Scianka wspinaczkowa o specjalnym wyoblonym ksztatcie wykonana z
tworzywa, podobnie jak specjalnie profilowane kolorowe $cianki boczne schodkéw, panele
boczne zestawu i zjezdzalnia, drabinki, pochwyty, barierki i dragzki oraz podpory zjezdzalni- z
galwanizowanej stali, spiralna drabina ze stali nierdzewnej- wymiary urzadzenia: 4,09m x 3,62m
x 3,24m

Montaz krat utrudniajacych wejscie psom - typu Pluto - ocynkowanych, o wym. 1,62x1,2 m wraz z
podstawami (stopami betonowymi)

Etap Il

1.

Dostarczenie krat pod drzewa typu Platan - wymiar zewnetrzny - 150/150 cm, $rednica
wewnetrzna 70 cm: odlew zeliwny, pokryty farbg podktadowsg i dwukrotnie lakierem
nawierzchniowym

Dostarczenie i montaz oston drzew typu Wierzba- o wym.: wysokos¢ - 150 cm, srednica-40/70
cm; konstrukcja stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo - montowana przez przykrecenie
ostony do kraty pod drzewa

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do

realizacji robot

1.4.1. Spis projektéow

*  Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 1831 r. sporzagdzony przez ,Zinowiec
- Cieplik Krajobraz i Architektura”



1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

NOORhWN =

8.
9.
10.
11
12.

Nr 451-10.1
Nr 451-10.2
Nr451-11.3
Nr 452-30.4
Nr 452-30.5
Nr 452-62.6
Nr 452-30.7

Nr 452-30.9

Nr 452-30.10
Nr 453-40.12
Nr 451-10.13
Nr 364-10.14

Roboty rozbiérkowe i usuniecie gruzu z terenu budowy
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
Roboty ziemne

Obrzeza betonowe, obrzeza EKO BORD
Krawezniki betonowe

Betonowanie konstrukcji

Podbudowa z kruszywa naturalnego, nawierzchnia
Zwirowa, budowa piaskownicy

Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych
Nawierzchnia z kostki kamiennej

Ogrodzenie

Zielen

Urzadzenia zabawowe i komunalne

1.4.3. Przedmiar robét — do uzupetienia o ceny jednostkowe i koszty.

1.4.4. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawcaprzygotuje na
wiasny koszt rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajagcemu umowa.

1.5. Definicje i skroty

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniegcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwaciji.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét baowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.



Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przezwtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kieowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacjiumowy, ponoszgca ustawowg,
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiazka Obmiaréw — akceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczenh, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgod no$§¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone— z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie tehniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jalosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentac;i
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadarni
dziatania tych organizaciji.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanieszczegotowych specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych

Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym
w udzielonym petnomochictwie.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogodblne zasady prowadzenia roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robétzgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robgt
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt..

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badah materiatow i
jakosci robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje Plac 1831 r. zlokalizowany w rejonie ulic: A. Kordeckiego i Zaliwskiego
na terenie dzielnicy Praga— Potudnie w Warszawie.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1). Dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigzony

W ceng umowng.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenuw sposoéb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Tablice podajace



informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednid wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwaniabudowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie po&jmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przezodpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednaznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestragania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.3. Projekt organizacji robo6t wraz z towarzyszacymi dokum entami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania

zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzgcemu
realizacja umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:



1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizaciji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewné€ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne ktore zapewnig realizacje robétzgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawieraé:

+« Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robaot.
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2.3.3. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowaniamusi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzagdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcychprzepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy— Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowat i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiedmih
wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebigu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty belg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentac;ji projektowsj,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
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przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajagcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgca zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, stanowigcym zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;

d) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budovie;
e) protokoty odbioru robdt;

f) opinie ekspertéw i konsultantéw;

g) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazdezadanie.

11



2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na
polecenie zarzadzajgcego realizacg umowy nastepujacych dokumentéw:

+*Rysunki robocze
+»Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
«»*Dokumentacja powykonawcza

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiagcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisamiprawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecenh zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robo6t muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednieswiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i/lub przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych.
Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przeprowadza¢ badaniamateriatow,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania badan,
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych miejsc,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji robot.
4.3. Atesty materialow i urzadzen

Materiaty zastosowane do wykonania zamowienia objetego niniejsza specyfikacjg winny mie¢ petng
dokumentacje, potwierdzajaca ich przydatnosc dla realizacji niniejszego zamowienia. Powinny takze
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spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanychoraz winny posiada¢ cechy
techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby
winny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentéw:

1. europejskiej aprobaty technicznej

2. wspolnych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszgacych normy europejskie

4. norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy

zharmonizowane,

5. Polskich Norm wprowadzajacych normy miedzynarodowe,

6. Polskich Norm,

7. polskich aprobat technicznych
Dopuszcza sie do stosowania wyréb posiadajacy aktualng "Rekomendacje Techniczng" wystawiong
przez ITB.
Na zadanie zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan lub
ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe astosowanych materiatéw.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

4.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przezwykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przezzarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwose
do robdt i byty dostepne do kontroli przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zarzadzajacym realizacjg umowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanychrobét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenierobét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji technicznej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscigwykonawcy lub wynajety do wykonaniarobdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzyda sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjag umowy 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacjizarzadzajgcego
realizacjg umowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzianiegwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowyh ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
zarzadzajgcego realizacjg umowy..

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanychrobét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenierobét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji techniczneji wskazaniach zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolerobét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw orazobaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw orazrobét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
techniczne.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s5 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanierobot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazme, ze moga wptyngé ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjag umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratoriumwykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatéw ponosiwykonawca.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na jego zlecenie wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przezwykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywawykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przezzarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjag umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacjizarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywacézarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcie;.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca.

8. OBMIARY ROBOT
8.1.0golne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanychrobot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru Robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane doksiegi obmiaréw i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych wprzedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich Robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcjizarzadzajacego realizacjg umowy

na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli szczegbdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danychrobdt nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNRach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robat.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosoware w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przezwykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przezwykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéwrobdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy wrobotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w zasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow rabét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzae z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.— o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.— o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.— o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.— o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48.

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.— w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.— w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.— w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.— w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.— w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r— w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r— w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 27 sierpnia 2004 r.— zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
10.4. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegodlnione w
p.10 kazdej szczegodtowej specyfikacji techniczne;.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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