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1  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamdwienia.

Oswietlenie PLACU 1831 ROKU. na terenie Dzielnicy Praga - Potudnie w Warszawie.
1.2 Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych przy
budowie o$wietlenia PLACU 1831 ROKU w Warszawie.

Zakres robot:
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
o  Wywoz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 15 km.
Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
e  QOdtworzenie trawnikéw w migjscach zniszczonych podczas wykonywania wykopow.

Grupa 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu.

Kategoria ~ 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny i mechaniczny (rowy o szerokosci 40 i 60cm i gtebokosci 70 cm).

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o grubosci 10 cm.

Utozenie w wykopach rur ostonowych z PCW w kolorze niebieskim o $rednicy 75 mm (typu DVK i SRS lub rownowazne).
Zasypywanie rowow dla kabli ziemig z wykopu.

Uktadanie kabli typu YKY 5x10 mm2 1kV w rurach ostonowych.

Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.
e  Zarobienie na sucho koncow kabli.

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
e Wykonanie badan i pomiardw instalacji elektrycznej.

Kategoria 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten.

e  Montaz uziomoéw typu GALMAR lub réwnowaznych:
- Wyznaczenie miejsca montazu uziomu.
- Przygotowanie stanowiska roboczego.
- Pograzanie uzioméw (pretow).
- taczenie pretdw (nasuwanie, weiskanie lub za pomoca ztaczek).
- Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzadzanie protokotu.

Kategoria  45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

o  Montaz latarii:
- Odtworzenie punktéw lokalizacji stupdw.
- Wykonanie wykopow.
- Wyréwnanie dna wykopu i ustawienie fundamentow.
- Montaz stupdw latarn.
- Zasypanie fundamentdw z ubiciem i wyréwnaniem ziemi.
- Zamocowanie tabliczek bezpiecznikowych.
- Wciagniecie przewoddw izolowanych jednozytowych DYd 2,5 mm2 w stupy i podigczenie do zaciskéw tabliczek
bezpiecznikowych.



- Zamocowanie opraw wraz z wprowadzeniem przewodow i ich podtaczeniem oraz wkreceniem lub zatozeniem zrédet
$wiatta i pozostatego wyposazenia.
Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne.

e  Zabezpieczenie fundamentéw prefabrykowanych abizolem.
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Podczas wykonania robdt wystapig nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe;

- Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

- Przygotowanie stanowiska roboczego.

- Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

- Transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca
wbudowania.

- Dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow.

- Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatbw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu budowy lub w
magazynie przyobiektowym.

- Przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego.

- Montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wysoko$ci do 4 m.

- Wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot i czynnosci pomocniczych.

- Obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi.

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeri powstatych w czasie wykonywania robdt a zawinionych
bezposrednio przez wykonawcow.

- Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw.

- Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno-
ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia.

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

- Posegregowanie i przygotowanie materiatow z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatéw nadajacych sie
do wykorzystania Inwestorowi.

- Badania zageszczenia gruntu.

1.4  Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c. obiekt matej architektury.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdéw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing,
cato$¢ uzytkowa.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone
roboty budowlane.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
oSwietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Maszt o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzaca do zamocowania opraw
oSwietleniowych na wysoko$ci powyzej 16 m.

Wysiegnik — element taczacy stup o$wietleniowy z oprawa,.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez
zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna,.

Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad
ziemia.

Ustéj — rodzaj fundamentu dla stupdéw o$wietleniowych.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.
Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich
napiecia w warunkach zaktoceniowych.



Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozytowych potaczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspélinej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utoZzone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego.

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub
drogq komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich
napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacijg
techniczng wykonania i odbioru rob6t i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacije projektowa, i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t.

1.5.2 Zgodnosc robdt z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaci.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw s wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, barierki
ochronne, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla 0séb lub wasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywacé teren rob6t i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
c) Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo
przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania
robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢é obowigzujgcych przepiséw —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191
poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napefnianiu zbiornikow gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu
karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozhidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i
higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).



- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy
(Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz.
1833).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz.
930).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.
2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. 1977
nr 7 poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 6 pazdziemika 1973 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zaktadaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiatu roslinnego (Dz. U. 1973
nr 45 poz. 267).

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze przeno$nikéw (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

- Rozporzadzenie Ministrow: Pracy i Opieki Spotecznej, Przemystu Ciezkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w
sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢é zapoznani z programem rob6t, sposobami demontazu, a takze
powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odzieZ i obuwie robocze, a
takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone tym znakiem.
Do $rodkéw ochrony osobistej naleza; kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary
ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

10



1.6  Grupy klasy i kategorie robot.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspolnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych. Wspélny Stownik Zamowien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okres$lajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.6.1 Grupy robot.

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

- 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.6.2 Klasy robot.

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu.

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

- 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.6.3 Kategorie robot.

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych.
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

- 45312000-7 Instalowanie systemdéw alarmowych i anten.

- 45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrg jako$¢ i spetnia¢
wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).

Materialy budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i musza posiadaé informacje od producenta zawierajaca;
a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;
b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego;
d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
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f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze wbudowane
materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA:
W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie wykonywania
robot z Inspektorem Nadzoru.

2.2 Materiaty potrzebne do realizacji zaméwienia.
Do wykonania przyjetych robét budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
e  Nasiona traw.

Grupa 45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu.

Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

Kabel YKY 5x16 mm2 1Kv.

Opaski kablowe typu Oki.

Piasek zwykly.

Rury ochronne w kolorze niebieskim $rednicy 75 mm typu DVK i SRS lub réwnowazne.
Wazelina techniczna.

Materialy pomocnicze.

Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.

e Koncowki kablowe do zyt o przekroju 10 mmz2,

e Opaski kablowe typu Oki.

e Uchwyty uniwersalne typu UKU.

e  Materiaty pomocnicze.
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kategoria 45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten.

Uziom szpilkowy typu GALMAR lub réwnowazny o dtugosci 1.5 m.
Wiertto stalowe.

Ztacza pretow.

Materialy pomocnicze.

Kategoria 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

e  Fundament betonowy prefabrykowany typu F100/30 lub réwnowazny.

Oprawa dwukomorowa typu CALYPSO MINI z metalohalogenkowym Zrédiem $wiatta typu CDO-TT 70W/830 lub
réwnowazna.

Piasek zwykly.

Przewody izolowane jednozytowe DYd 2,5 mm2.

Stup o$wietleniowy o wysoko$ci h=4,0m typu Auriga P lub réwnowazny.

Sruby mocujace.

Tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona w wytacznik instalacyjny S 301 B6.

Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny.

Materiaty pomocnicze.
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Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne.

e  Roztwér asfaltowy do izolacji abizol 'R lub réwnowazny.
e  Materialy pomocnicze.

2.3 Wymagania dotyczace materiatéw.

231 Piasek.

Piasek przy uktadaniu kabli w powinien by¢ w gatunku "3" i odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.3.2 Folia.

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii kalandrowanej z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunek I.

Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do 30
kV, koloru czerwonego.

Szeroko$c¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm
Folia powinna spetia¢ wymagania BN-68/6353-03.
2.3.3  Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy o$wietleniowe, maszty i szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentaciji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.

Przyjeto prefabrykowane fundamenty betonowe wytwarzane sg z betonu klasy B20 na wibratorach dwuosiowych.

Fundamenty powinny by¢ wyposazone w kosze zbrojeniowe, otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzenia kabli
zasilajacych.

Powierzchnia zewnetrzna fundamentu powinna by¢ zabezpieczona $rodkiem impregnujacym.

W zaleznosci od konkretnych warunkdw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie
antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu, na przektadkach z
drewna sosnowego.

2.3.4 Kable.

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, pieciozytowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowe]. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w
zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?. Zaprojektowano kabel YKY 5x10 mm2

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.5 Zrodta $wiatta i oprawy.
Oprawy o$wietleniowe i zrddta Swiatta powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wieting, trwatos¢ i statos¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca
sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowaé
nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP 65 i Il
klasq izolaciji.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Dokumentacja projektowa przewiduje montaz opraw o$wietleniowych dwukomorowych typu CALYPSO MINI 70W wyposazone
w metalohalogenkowe zrodta Swiatta typu CDO-TT 70W/830 na stupach typu Auriga P o wysokosci h=4m (dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw zamiennych réwnowaznych zaprojektowanym).

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzgledne;
powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach fabrycznych .
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2.3.6 Stupy oswietleniowe.
Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i [l strefy
wiatrowe;j.

Dla o$wietlenia placu zaprojektowano stupy o$wietleniowe parkowe typu Auriga P 0 wysokosci h=4,0m (dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw zamiennych rbwnowaznych zaprojektowanym).

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacii projektowej. Spoiny nie moga
wykazywac pekniec, a otwory na elementy faczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.3.7 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i wskazaniami producenta
stupow.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz pigé zaciskdw przystosowanych do
podtaczenia zyt kabla o przekroju do 50 mm2,

Tabliczke nalezy wyposazy¢ w wytacznik instalacyjny S 301 B6.
2.3.8 Uziom typu Galmar lub réwnowazny.

Pret stalowy ciggniony z elektronicznie natozong powfokg Cu o czystosci 99,9%, ktdra tworzy molekularne i nierozerwalne
potgczenie ze stalg. Rdzen stalowy posiada wysokg wytrzymato$¢ na rozciaganie, co umozliwia gtebokie pograzenie za
pomocg wibromiotéw i pograzaczy obrotowych. Powtoka miedziana posiada grubo$¢ min. 0,25 mm i gwarantuje zywotno$¢
uziomu w glebie 30 lat. Na koricach pretow znajdujg sie gwinty umozliwiajace taczenie pretéw w tak dtugi uziom, aby otrzymaé
mozliwie najnizsza rezystencje.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:.
- Ciagnik kotowy 37 kW.
Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kM.
Koparka podsiebierna 0,15m3.
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m2,
Podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny.
Przyczepa do przewozenia kabli do 4,0 t.
Samochod samowytadowczy do 5,0 t.
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t.
Spawarka elektryczna wirujgca 300A.
Urzadzenie pograzajace obrotowe na samochodzie.
Wibrator powierzchniowy.
Wycigg jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 t.
Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,5 t.
Zuraw samochodowy do 4,0 t.
Zuraw samochodowy 5-6 t.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych specyfikacjg powinien spetia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, spemia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
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4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — samochodem skrzyniowym, wywrotkg i samochodem
dostawczym w sposdb zapewniajacy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robét i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz normy wykonania i odbioru robét, miedzy innymi:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz.
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Polskie normy, normy branzowe oraz inne przepisy dotyczace prowadzonych robét.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogélne, cze$Sc I, I, 11l IV
(Arkady, Warszawa 1990).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elekiryczne (Arkady,
Warszawa 1990).
- Instrukcje montazu.
- Instrukcje producentéw materiatw i urzadzen.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢ czytania
dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwato$ci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaciji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Poza warunkami okre$lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen opracowanymi przez producentow i
zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

Uwagi realizacyjne:

- Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien zapoznaé sie z zaleceniami ZUD ZDM i STOEN S.A. i stosowac
je przy realizacji projektu. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ jedynie w miejscach uzgodnionych przez ZUD,
nawet w przypadku niezgodno$ci z planem sytuacyjnym, ktéry jest jedynie rysunkiem pogladowym.

- Wprowadzenie i odbior robét prowadzié z udziatem nadzoru ZDM DTSO tel. 620-10-21 w. 205 oraz firmy
konserwujacej o$wietlenie uliczne.

- Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz wymaganiami eksploatacyjnymi ZDM.
Roboty nalezy prowadzi¢ utrzymuijac ciagtos¢ pracy istniejacego oswietlenia.
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- W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji projektowanych kabli z istniejacymi urzadzeniami nie pokazanymi
na planie ani podktadzie geodezyjnym, decyzje o zabezpieczeniu kabli powinien podja¢ Inzynier w porozumieniu z
geodetg uprawnionym, zainteresowanymi stronami i projektantem

- Przed zasypaniem kabli zabezpieczenie miejsc kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy sprawdzi¢ komisyjnie z
przedstawicielami zainteresowanych stron

- Kompletng dokumentacje powykonawcza nalezy zozyé do nadzoru ZDM DTSO przed odbiorem. Dokumentacja
powinna zawiera¢ wykaz wspdtrzednych dla obiektéw punktowych i zatoméw na trasie kabli o$wietleniowych. Kable i
przepusty zwymiarowac¢ przed zasypaniem.

5.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

5.1.1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
5.1.1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
5.1.1.1.1 Roboty ziemne.

1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowe sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Il Zasady wykorzystywania gruntow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdw nalezy wywies¢.

M. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzycie sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

IV.  Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowe;j i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

V. 0Ogo6lne zasady wykonania rohét.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
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danymi w dokumentaciji projektowej, oceny warunkdw gruntowych oraz potwierdzenia aktualno$ci kabli w STOEN .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagan tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy odwietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji
Projektowej badz niewypaty czy wykopaliska, woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI Zdjecie warstwy humusu i darniny.

Humus nalezy zdjac z catego pasa robot ziemnych w/g faktycznego stanu zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach, do pézniejszego wykorzystania tak, aby byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami.

VI.  Odwodnienia robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowe.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$c,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzona uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami.

VIIl.  Odwodnienie wykopdw.
Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkdéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadza¢ poza teren pasa robét ziemnych.

IX. Zasypywanie wykopow.
Wykopy nalezy zasypaé niezwiocznie po zakorczeniu prac.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone, a w przypadku potrzeby odwodnione. Wykopy
nalezy zasypywa¢ warstwami grubo$ci 15 cm, starannie je zageszczajac.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu. Do zasypywania powinien byC uzyty grunt nie
zamarzniety
i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg
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wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy wywie$é.

5.1.1.1.2 Wywiezienie ziemi srodkami transportowymi.

Wykonanie robét:
- Zafladowanie ziemi na $rodki transportowe.
- Wywiezienie.
- Wytadowanie ziemi i materiatéw z rozbidrki ze Srodkéw transportowych.

5.1.1.2 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
5.1.1.2.1 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem.

Wyszczegdlnienie robot:
- Reczne wyréwnanie powierzchni.
- Reczne przekopanie gleby.
- Rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabianie.
- Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.

5.2  45200000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

5.21 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu.

5.2.1.1 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

5.2.1.1.1 Rowy pod kable.

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.

Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla powiekszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze
wzoru:
S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie:  n-ilos¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegto$ci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica nr 1. Odlegto$ci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie - odlegfos¢ w om
lub zblizenie pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z o5 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sie
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe wyzsze
niz 1 kV 50 10
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1
kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego samego typu 50 10
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 50 25
10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikdw 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli* - 25
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznos¢.

5.2.1.1.2 Ukfadanie kabli.

I Ogélne zasady wykonania robét.
Uktadanie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg (PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.).

Przewiduje ona pie¢ sposobow uktadania kabli w budynkach oraz sze$¢ sposobéw uktadania kabli poza budynkami.
Stosowane sposoby ukfadania kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych przedstawia ponizsza tablica 1.

Tablica 1. Sposoby uktadania kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych.

Miejsce utozenia Sposoby utozenia kabli

bezposrednio przy $cianie i pod sufitem,
na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach no$nych
umocowanych do $cian i stropow lub konstrukcji stalowych,

W budynkach w kanatach pod poziomem podtogi lub w kanatach Sciennych,
w rurkach lub blokach kablowych, utozonych pod poziomem
podtogi,

w bruzdach wykonanych w posadzce, w stropie lub cianie.
bezposrednio w ziemi,

w rurach i blokach umieszczonych w ziemi, w kanatach
kablowych,

Poza budynkami w tunelach kablowych,

na estakadach,
na pomostach kablowych.

Norma PN-76/E-05125 podaje szczegbtowe wymagania dotyczace zaréwno prowadzenia kabli, sposobu ochrony w miejscach
wprowadzenia kabli do budynkéw, oraz w miejscach wejs¢ i wyj$¢ z blokéw i rur, jak i wymagania dotyczace skrzyzowari i
zblizen kabli miedzy soba, jak réwniez z innymi instalacjami i budowlami.

Typ kabla i sposob jego utozenia powinien by¢ dostosowany do warunkdw $rodowiskowych wystepujacych na planowane;
trasie linii kablowej.

Przy doborze kabli nalezy postugiwac sie katalogami producentéw, podajacymi informacje o wiasciwosciach, budowie i
zakresie stosowania kabli.

Wszystkie odcinki kabli przeznaczone do ukfadania w instalacjach obiektéw budowlanych powinny mie¢ Swiadectwo
potwierdzajace zgodno$¢ budowy i wiasciwosci z wymaganiami nor przedmiotowych.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowane;j linii.

Zaleca sig stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m Rolki powinny by¢ ustawione w takich
odlegto$ciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi
i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
obowigzujacymi normami.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadno$cig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10
cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm
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Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych
metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadaC oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy:
- nienaruszalnos¢ konstrukgji i nie ostabienie wytrzymato$ci mechanicznej mostu lub wiaduktu,
- fatwo$¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukcji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi
i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegto$ci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 25 10
sieci do 1 kV
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 50 10
sieci wyzsze niz 1 kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 50°) 50
gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 507 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, i 80
odciazka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

Il Temperatura otoczenia i kabla.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukciji niz w/wymienione, temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen
wytworcy.
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie
zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

M. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé
na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfada¢ kabli bezpo$rednio na dnie wykopu kamiennego lub w
gruncie, ktory mégtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25
cm.
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Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagna¢ co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic nie
mniej niz:
- 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,
- 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem
kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
- 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
- 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugo$ci wykopu) wystarczajagcym do

skompgqso_yvania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie

" Tm? mz-. w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od 15 do
- ﬁ?-kv\v/ ’przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od 1 do 10
- I1(\/m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

Iv. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba.
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego
napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

V. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwo$ci w najwezszym
miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugo$ci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami.

Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy zblizeniu

skrzyzowaniu

Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, 80" przy $rednicy

gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z gazami rurociggu do 50

palnymi o ci$nieniu do 0,5 at 250 mm i 1502

Rurociagi z cieczami palnymi przy srednicy 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym wiekszej niz 100

niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at. 250 mm

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym

. BN-71/8976-31
niz 4 at.

Zbiorniki z plynami palnymi 200 200
Czeci podziemne linii napowietrznych (ustdj,

s - 80
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowar 50 50
atmosferycznych

1) Dopuszcza sie zmnigjszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;.
2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

VI.  Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami.
Kable powinny sie krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwoSci w jej najwezszym miejscu.

Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzeh mechanicznych w miejscach skrzyzowania z droga,
powinna odpowiadaé postanowieniom zawartym w tablicy 4.

Tablica 4. Dlugosci przepustdw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dilugos$¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag $rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej
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strony

szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po
50 cm z kazdej strony

szerokos¢ korony drogi i szeroko$ci obu rowow
do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem
po 100 cm z kazdej strony

szerokos¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu skarp
nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony
od dolnej krawedzi nasypu

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajgcymi

Droga w nasypie

W przypadku przekrojéw pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - diugo$ci przepustow nalezy
ustala¢ odpowiednio wg ww. wzordw.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm
Odlegto$¢ miedzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm

Ww. minimalne odlegto$ci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwiekszone, gdyz dla konkretnego odcinka drogi
powinny wynika¢ z warunkéw okre$lonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukgji
nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznos$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub
zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypdw lub na cze$ciach pasa poza korong
drogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego
wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu
drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych .

VII.  Oznaczenie linii kablowych.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.)
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac¢ sie trwate napisy zawierajace:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- znak fazy (przy kablach jednozytowych),
- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktdw terenu,
powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposob nie
utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umie$ci¢ trwaty napis w postaci ogéinego symbolu kabla ,K”. Na
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszczaé w
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i
stosowac takie oznaczniki, ktore umozliwig tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.2.1.2 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

5.2.1.2.1 Montaz koncéwek kablowych.
Wyszczegdlnienie robot:
- Obrobienie korcow przewodu.
- Zatozenie na obrobiony koniec przewodu koricowki.
- Zacidniecie korcowki praska lub przylutowanie do przewodu.

5.3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
5.3.1 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

5.3.1a Zasady wykonania badan i pomiaréw instalaciji elektryczne;.
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Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001
~Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osdb i uniknigcia uszkodzer mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania
prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalaciji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiarow instalacii i urzadzen elekirycznych nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych spetniajacych
wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakoriczone protokotem zawierajacym:

Dane ogdlne o obiekcie badan;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metodzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikdw badan i ich ocene;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacii;

Date wykonania badan;

Ocene zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepisow;
Whioski i zalecenia wynikajace z pomiaréw;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad bezpieczenstwa:

Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych osdb
musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te prace, powinna co
najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

Podczas wykonywania pomiardéw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych. Przyrzady
nalezy sprawdzaé przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiaréw;

Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych
oraz obcych czesci metalowych, ktore moga znalez¢ sie pod napieciem;

JezZeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujacy pomiary powinien stosowac
osobisty sprzet ochronny, podjaé srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz
skutkom wytadowan tukowych;

Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidtowo$ci
badanego obiektu;

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

zapoznac sie z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiaréw,

oceni¢ doktadno$¢ pomiardw i przeanalizowaé mozliwo$¢ popetnienia uchybow pomiarowych,

przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania wspétczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

Przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,

stan izolacji zastosowanych przewodéw,

stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

Jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ go starannie i zgodnie ze sprawdzonym
uprzednio schematem;

Po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napigciem, nie wolno dokonywaé Zadnych
zmian w potgczeniach przez roztgczanie i przytaczanie korcow przewodow;

Przed rozpoczeciem pomiardéw nalezy ze stanowiska pomiarowego usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty, a zwtaszcza
niepotrzebne przewody;

Zwr6ci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemno$ci, takie jak kondensatory i kable, ktére moga stanowi zagrozenie
nawet po wytaczeniu napiecia;

Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie 0 wykonywaniu pomiarow i
zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

5.3.1.1 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten.

5.3.1.1.1 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane.

Wyszczegblnienie robot:;

Wyznaczenie miejsca montazu uziomu.
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- Przygotowanie stanowiska roboczego.

- Pograzanie uzioméw (pretow).

- Laczenie pretéw (nasuwanie, weiskanie lub za pomocag zlgczek).
- Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzadzanie protokotu.

5.3.1.2 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

5.3.1.2.1 Montaz fundamentow prefabrykowanych.
Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentaciji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-
06250 lub zageszczonego zwiru spetiajacego wymagania BN-66/6774-01 .

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gorne;
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng
tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z
drewna sosnowego.

5.3.1.2.2 Montaz stupdow.

Zaprojektowane stupy Auriga P nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio ustawione fundamenty prefabrykowane. Podstawa
stupa jest mocowana do fundamentu poprzez komplet elementéw ztgcznych t.j. komplet nakretek zrywalnych ocynkowanych
ogniowo. Nalezy zwréci¢ uwage na odizolowanie ocynkowanych koricow Srubowych fundamentu betonowego od stupa. W tym
celu zalecane jest pokrycie powtokg ochronng podstawy wraz z otworami na Sruby mocujace oraz czgsci walcowej stupa do
wysokosci okoto 250 mm od poziomu gruntu. Wymagane jest zastosowanie nieporowatej, izolujacej elektrycznie powtoki
zawierajacej bitum o minimalnej grubosci 250 um lub innego materiatu 0 wymaganej grubosci i takim samym stopniu
ochronnym.

Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Doktadny sposéb magazynowania, transportu i montazu jest opisany w instrukcji producenta

5.3.1.2.3 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupach.
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupach wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Oprawe do stupa parkowego nalezy mocowa¢ bezposrednio na stupie za pomoca $rub.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupow.
Nalezy wciggnaé trzy przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi typu DYd 2,5 mmz2.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi€ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie
pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposaéb trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Il strefy wiatrowe;.

5.3.1.2.4 System ochrony od porazen.
Dla istniejacego i projektowanego systemu TNC ochrone od porazen stanowi¢ bedzie szybkie odtgczenie napiecia.

Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, oprawy, tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy
podtaczy¢ poprzez zaciski ochronne z przewodem PE.

Skutecznos¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem, protokdty badan przekaza¢ Inwestorowi wraz z
dokumentacjg powykonawcza,.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana poprzez szybkie samoczynne wylgczenie.
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5.3.2 45320000-6 Roboty izolacyjne.

5.3.2.1.1 Ochrona przed korozja.
Ochrone przed korozjg nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia konstrukcji stalowych KOR/3 wedtug, ktdrej
Srodowisko w ktorym beda pracowaly latarnie kwalifikuje sie do klasy IV o $rodowisku przemystowym 1.
W zwigzku z tym nalezy:
- fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych wéd przez dwukrotne przykrycie ich abizolem na
zimno;
- potgczenie elementdéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez spawanie lub przez
skrecanie przy uzyciu Srub kadmowych. Miejsca polaczen ptaskownikéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq tak jak
konstrukcje wsporcze a miejsca potaczen pod ziemig poprzez pokrycie abizolem lub lepikiem na goraco.

6 KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1  Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym; oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e  posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

e  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete
certyfikacjg opisang powyzej i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

e znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3 Dokumenty budowy.
6.3.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoInosci:
e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robot.

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,

e  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e  dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robot.

6.3.2 Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w Specyfikacji Techniczne;.

6.3.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.3.4 Pozostafe dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1; 6.8.2; 6.8.3 nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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6.4 Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji techniczne;.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢
przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okrelone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.5 Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.6 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.7 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak mi
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia |emu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.9 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jako$ci lub atesty
stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw
regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic Inspektorowi nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.10 Badania w czasie wykonywania rohét.

6.10.1 Rowy pod kable.

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z dokumentacjq
geodezyjna.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
6.10.2 Kable i osprzet kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktorych
zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo innych dokumentow.

6.10.3 Uktadanie kabli.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jeZeli odbiegajg
od zatozonych w dokumentaciji nie wigcej niz 0 10%.

6.10.4 Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie
przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczeg6lne zyly nie majg przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.10.5 Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu
znamionowym do 1 kV,
- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancii izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

6.10.6 Proba napieciowa izolacji.

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie préby napieciowej izolacji linii
wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub
wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia czeSciowego, napiecie
probiercze o warto$ci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,
- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 pwA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie warto$¢ pradu uptywu 100 pA.
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6.11 Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardw i badar wykonanych przed i w czasie wykonywania rob6t, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

6.11.1 Wykopy pod fundamenty i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowsq .

Po zasypaniu fundamentdw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.11.2 Fundamenty i ustoje.
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymato$ci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i
PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.11.3 Latarnie i maszty oswietleniowe.
Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.

Latarnie i maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- dokfadnoéci ustawienia pionowego stupéw,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen Srubowych stupéw, masztdw, wysiegnikéw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.11.4 Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakorczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancii i ciagtosci zyt kabla, ktdre
nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem.
6.11.5 Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
warto$ci podanych w dokumentaciji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.
Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamie$ci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
6.11.6 Pomiar natezenia oswietlenia.

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéow,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiarow
nalezy uzywa¢ przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
cafej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a
element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktdw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.
6.12 Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci winna obejmowac:
- Jakos¢ uzytego materiatu.
- Atesty na materialy i urzadzenia.
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
- Aprobaty techniczne.
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Protokdty odbioréw czesciowych

Zgodnosci wykonania robot z projektem.

Zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami i normami.
Zgodno$ci wykonania rob6t z przedmiarem robot.

Zgodno$ci wykonania robot ze Specyfikacjg Techniczna,
Jako§¢ i trwato$ci wykonania robot.

Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.

Protokoty pomiaréw instalacii elektrycznej.

Atesty na materiaty i urzadzenia.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny.
Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
Uprzatniecia pomieszczen po zakoAczeniu robét.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjq
Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostkg obmiarowa dla:
- linii kablowej jest - metr, odcinek.
- dla slupdw oéwietleniowych, wysiegnikdw - szt.
- dla opraw - kpl.
- dla powierzchni - m2.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bada przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr czeSciowy.
Odbidr ostateczny koncowy.
Odbior pogwarancyjny.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na fnalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentdw i ustojow,
- ulozenie rur ostonowych i kabla z wykonaniem podsypki pod kablem,
- wykonanie uzioméw.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. Specyfikacjq
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czy$ci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy).

8.41 Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i me ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e  dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e  recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacjg Techniczng i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

o  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np, na przetozZenie lini telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacja powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,Odbior ostateczny".

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,
e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganymi bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowe;.

1. Projekt budowlano-wykonawczy o$wietlenia drogi dojazdowej przy ul. Wrzeciono 10C na terenie Dzielnicy Bielany w
Warszawie.
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10.2

Normy.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca sie z nastepujacych arkuszy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektrycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobér Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego
i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.
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PN-IEC 1008-1+A# 1996: Wytgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku

PN-IEC 1009-1 1996

domowego i podobnego (RCCB). Postanowienia ogdine.
Whytaczniki réznicowopradowe z wbudowanymi zabezpieczeniami nadpradowymi do uzytku
domowego i podobnego. (RCBO).

PN-IEC 598-1+A1: 1994  Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogéine i badania.
PN-IEC 598-2-3. Grudzier 1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe drogowe i

uliczne.

PN-IEC 598-2-4+A1+A2+A3 Grudzien 1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe

PN-IEC 60664-1:1998

PN-IEC 60038

PN-IEC 60050-826:2000

PN-IEC 61024-1:2001
PN-IEC 61024-1:2001

PN-IEC 61140

PN-IEC 61312-1:2001
PN-IEC 61312-2:2003

PN-IEC 614-1+A1
PN-IEC 614-2-2+A1
PN-IEC 664-1: 1998

PN-IEC 99-1: 1993

PN-76/E-02032
PN-76/E-05125
PN-76/E-90300

PN-76/E-90302

PN-76/E-90305

PN-79/E-06305
PN-79/E-06314
PN-80/C-89205
PN-83/E-01240

PN-83/E-06305
PN-85/B-23010
PN-86/B-06712

PN-86/E-05003/01

PN-86/0-79100

PN-86-92/E-05003

PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/E-08501
PN-90/E-01005
PN-90/E-01242

PN-90/E-05023
PN-90/E-06401

PN-90/E-93002
PN-91/E-05010
PN-91-E-05023

przenosne ogdlnego przeznaczenia.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

Napiecia znormalizowane [EC. PKN 18 marca 1999.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czg$¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.

Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

Ograniczniki przepig¢.

Oswietlenie drég publicznych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji poliwinitowej i powtoce otowianej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji poliwinitowej i powtoce otowianej na napigcie znamionowe
0,6/1 kV.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Sprzet elektrotechniczny i elektroniczny. Symbole graficzne zastepujace napisy ogoéinego
przeznaczenia.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (norma wieloarkuszowa).

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Technika $wietlna. Terminologia.

Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen przewoddw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV.

Whytaczniki nadpradowe do instalacji domowych lub podobnych.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi.
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PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym.

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-H 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN HD 308 S2:2002(U) Identyfikacja zyt w kablach i sznurach potaczeniowych.

PN-EN 50110-1: 2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-EN 50160: 1998 Parametry napiecia zasilajacego w sieciach rozdzielczych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60947-2: 2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Wytaczniki.

PN-EN 60947-4-1: 2001  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Styczniki i rozruszniki do silnikéw.
Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikéw.

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektoéw terenowych.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-80/6112-28 Kit miniowy.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - Czes¢ V Instalacje elektryczne, 1973 r.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych - wydanie MBiPMB 1977r w zakresie
wykonania "matej architektury ogrodowe;j".

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990
r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
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poz. 718; Dz. U. nr 130 z 2003r., poz. 1188; Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1652; Dz. U. nr 229 z 2003r.,
p0z.2275;Dz.U.nr 70 z 2004r., poz.631; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896 i 899; Dz. U. nr
96 z 2004r., poz. 959).

Ustawa z dnia 19 maja 2001r. Prawo o miarach ( Dz. U. nr 63 z 2001., poz. 636;Dz.U. nr 154 z 2001r., poz.1800;Dz.U.
nr 155 z 2002r.,poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz.1360; Dz. U. nr 170 z 2003r., poz.1652; Dz. U. nr 49 z 2004r.,
poz. 465; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896; Dz. U. nr 141 z 2004r., poz.1493).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016; Dz. U. nr6 z
2004r., poz. 41; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 888; Dz. U. Nr 96 z 2004r., poz. 959)
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne( tekst jednolity — Dz. U. nr 153 z 2003r., poz. 1504; Dz. U. nr
203 z 2003r., poz. 1966; Dz. U. nr 29 z 2004r., poz. 257; Dz. U. nr 34 z 2004r., poz. 293; Dz. U. nr 91 z 2004r., poz.
875; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959)

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690;Dz.U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z
2004r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegdtowych warunkéw przytaczenia
podmiotdw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu
sieciowego i eksploatacii sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r., w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U.
nr 89 z 2003r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003r., poz. 1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r., w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. nr 49 z 2003r., poz. 414)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych( Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 121 z 2003r., poz. 1138).

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, Nr 240 wyd. przez ITB w 1982 .
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