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SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. Przedmiot opracowania, _

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych budowy boisk i biezni na terenie Zespotu Szkét Dwujezycznych Nr
4 przy ulicy Zwyciezcow 44 w Warszawie, na dziaice nr ewid. 5 z obrebu 3-01-14.

2. Zakres robét.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty w nastepujgcym zakresie:
- roboty pomiarowe '
- roboty ziemne

- roboty nawierzchniowe

- obrzeza i krawezniki

3. Wykonanie robét.

Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z umowg i zgodnie z projektem. Wykonawca wykonuje
polecenia Inwestora na podstawie jego wpisu do dziennika Budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadno$é wykonania robét.

Wykonawca powiadomi Inwestora w ciggu 15 dni po otrzymaniu dokumentacji o
zauwazonych przez siebie ewentualnych pomylkach i pominigciach w dokumentagji. Po
uptywie tego terminu uwagi nie bedg uwzgiedniane.

Wykonawca zapewni gwarancje na wykonane roboty drogowe na okres 1 roky liczac od
momentu odbioru, usunie wszystkie usterki i dokona napraw na swoj koszt.

4. Roboty pomiarowe.
Roboty pomiarowe prowadzone bedg przez uprawnionego geodete.

5. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, oznaczyé i zabezpieczy¢ sieci wszystkich instalacji
(woda, kanalizacja deszczowa, kable elektryczne) mogacych ulec zniszczeniu Jub stanowié
zagrozenie dla ludzi pracujacych.

W miejscach przebiegu instalacji roboty wykonywaé recznie pod specjalistycznym nadzorem
f zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykopy wykonywane recznie i mechanicznie. Masy ziemne przesuwane beda na terenie
boisk szkolnych zgodnie z niwelacjg terenu.




Po wykonaniu wykopéw, podioze pod boiska, bieznig i skocznie do skoku w dal ze skrzynig -
piaskownica bedzie zageszczone na glebokosé do 20 cm, do wskaznika zZageszczenia
Wz=1,0 i na glebokoéé od 20 cm do 50 c¢m od powierzchni robét ziemnych do wskaznika
Wz=0,97. Jesli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiagniete, to nalezy grunt
ulepszy¢ umozliwiajac uzyskanie wymaganych wartosci.

Nie nalezy dopuszczaé ruchy budowlanego po dnie wykopow.

Kontrola wykonania robdt ziemnych polega na sprawdzeniu wykopodw, ich szerokosci i
niwelety. Roboty ziemne wykonywane zgodnie z Nomg PN-8-02205 1998r. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

6. Roboty nawierzchniowe.

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywac
mechanicznie przy uzyciu walca wibracyjnego.

Na wyréwnane i zageszczone podioze rozprowadzona bedzie warstwa o grubosci 15 cm
oddzielajgca z piasku gruboziarnistego, zageszczona mechanicznie do wskaznika Wz = 1,0,
goma warstwa podbudowy z kruszywa szerokofrakcjowanego tamanego (frakcja 0-63 mm),
grubos¢ warstwy 15 cm.

Wykonanie podbudowy z tucznia skladaé si¢ bedzie z nastepujacych CZYyNnosci:

- rozécielenie i watowanie warstwy doinej (10 cm)

- rozscielenie i walowanie warstwy goérnej (5 cm)

- Klinowanie i mialowanie warstwy géme;j (5cm)

Zageszczenie tlucznia odbywag sie bedzie walcami srednimi.

Uziarnienie kruszywa - tlucznia od 0 do 63 mm. Po zakoriczeniu walowania nastepuje
zakiinowanie i wypetnienie pustych przestrzeni przez walowanie klirnca grubego a nastepnie
cienkiego, ktory wypehia drobne szczeliny i wolne przestrzenie. Podbudowe z ttucznia
wykonywa¢ zgodnie z norma PN-84/5-96023.

Zaprojektowano zewnetrzng nawierzchnie boiska do pitki noznej i recznej o wymiarach:
20,0m x 40,0 m z pasem autowym szerokosci 1,0 m wokét boiska - fgczne wymiary boiska
22,0m x 42,0 m., z trawy syntetycznej na hydroprzepuszczalnym podktadzie minerainym.
Parametry trawy syntetycznej: ‘
* wysokosc¢ catkowita 20mm — max 25mm,
* geslosé min. 42 000 splotéw/m? - max 45 000 splotéw/m?,
* ciezar catkowity: min. 2 400 gr/1m?>.
Nawierzchnia przepuszezaina z widkien polipropylenowych fibrylowanych, prostych, w
kolorze zielonym wypetniona piaskiem kwarcowym.




Podkiad pod zewnetrzng nawierzchnie boisko do pitki noznej recznej:

- miat kamienny (1-4 mm) gruboséc 40 com
- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm) grubosé 150 cm
- piasek — warstwa odcinajaca grubosé 16,0 cm

- grunt rodzimy

Zastosowanie nawierzchni o innych (nie gorszych) parametrach technicznych wymaga
pisemnej akceptacji projektanta.

Na wspéinsj plycie o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 280 m x 170 m, w
potudniowo-zachodnim narozniku terenu zaprojektowano:

» Boisko do pitki koszykowej, o wymiarach: 150 m x 240 m z pasem autowym
szerokosci 2,0 m wzdiuz krétszych bok.éw boisk i pasem szerokosci 1,0 m wzdiuz
diuzszych bokéw boisk.
taczne wymiary boiska do koszykéwki 17,0 m x 28,0 m;

* Boisko do pitki siatkowej, 0 wymiarach 9.0 m x 18,0 m z pasem autowym szerokosci
5,0 m wzdluz krétszych bokow boisk i pasem szerokosci 4,0 m wzdtuz diuzszych
bokoéw boisk.

Laczne wymiary kazdego z boisk do siatkéwki 17,0 m x 28,0 m.

Zaprojektowano nawierzchnig sportowg plyty boisk do koszykowki i siatkdwki poliuretanowg
- 0 konstrukcji nawierzchni na bazie z granulatu gumowego potaczonego lepiszczem
ponuretanowym grubosci 11mm.

Zewnetrzna warstwa zioZona z dwéch integrainych warstw:

- granulat SBR polgczony poliuretanem

- natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM.

Grubo$¢ warstwy 13 mm, koior czerwony, np. CONIPUR SP.

UWAGA!

Nalezy wykazaé sie posiadaniem specjalistycznych urzadzerr do montazu nawierzchni.
Nawierzchnia jest przepuszczalna i bezspoinowa. Wymagany certyfikat IAAF (Federacji
lekkoatletycznej).

Warstwa podkladowa pod warstwg wierzchnig poliuretanows to elastyczna warstwa grubosci
2 mm wykonana z granulatu i $cieru gumowego zmieszanego z grysem kwarcowym
pofaczona lepiszczem poliuretanowym. Jest to warstwa przepuszczalna ukladana za
pomocy specjalistycznej rozkladarki np. SMG.,




Pod warstwg podktadows przewidziano:

- asfaltobeton D35/50 (warstwa Scieralna) grubosci 3,0 cm
- asfaltobeton (warstwa wigzaca) grubosci 40 cm
- Kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm) grubosci 15,0 em
- piasek grubosci 15,0 cm

- grunt rodzimy

W potudniowej czesci terenu szkolnego zaprojektowano bieznie 4-ro torowg o wymiarach:
9,06 m x 60,0 m z pasem startowym (5,05 m x 5,00 m) i pasem konczacym bieznig (5,05 m x
1,100 m). Miedzy boiskiem do pitki noznej i recznej a boiskiem do pitki koszykowej i
siatkowe]j zaprojektowano rozbieznig do skoku w dal, ze skrzynia/zeskokiem o wymiarach
5,0mx3,0m, wypetniong piaskiem, przed skrzynig umieszczono deske do odbicia (z drewna
impregnowanego lub laminowana) montowana w skrzyni aluminiowej w nawierzchni biezni.

Prpjekt przewiduje nawierzchnie sportowa biezni i rozbiezni poliuretanows o facznej
grubosci 13 mm, np. CONIPUR SP, warstwy nawierzchni z podbudowa;

- nieprzepuszczalna bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa z granulatu gumowego (np.
SBR) potaczonego lepiszczem poliuretanowym, kolor czerwony,

- nieprzepuszczaina, elastyczna warstwa podkiadowa poliuretanowa grubosci 3 mm z
granulatu i $cieru gumowego Zmieszanego z grysem kwarcowym potaczona lepiszczem
poliuretanowym, np. EPDM,

- asfaltobeton D35/50 (warstwa Scieralna) ) gruboéci 3.0 cm
- asfaltobeton (warstwa wigzaca) grubosci 40 om
- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm) grubosci 15,0 com
- piasek grubosci 15,0 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe skrzyni o wymiarach 6cmx25cmx100cm, na tawie z betonu B15,
zakoticzone jedng deskg obrzezna o wymiarach 2,5 cm x 12 cm od wnetrza skrzyni i drugg
deskg od gory réwniez o wymiarach 2,5 cm 12 cm. Elementy drewniane lmpregnowane
srodkami grzybobdjczymi i wodoodpornymi.




Zewnetrzna nawierzchnia biezni j skoczni do skoku w dal, poliuretanowa typu np.

Conipur 1,3 cm skiadajgca sig z nastepujacych warstw:

L 1 | Grubosé catkowita 13mm
L 2 Przepuszczalno$é dla wody Tak
Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z
3 lepiszczem polfiuretanowym gr. T1mm; strukturalne _
powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z
granulatem gumowym o gr. 2mm.
4 Wytrzymatosé na rozcigganie (MPa) 20,70
5 WydtuZzenie wzgiedne przy zerwaniu (%) 533
TG Wytrzymalo$é na rozdzieranie (N) 2100
I 7 Scieralnosé (mm) <0,09
8 Zmiana wymiaréw w temp. 60°C (%) <0,02
<] Twardosé wedlug metody Shore'a (8h.A) 855
Przyczepnosé do podktadu: {MPa)
( - betonowego >06
. =
10 - asfaltobetonowego S 0’ 5
- Z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu S 0’ 5
gumowego i spoiwa PU o
Wspdlczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
X 20,35
™ - w stanie suchym > 030
- w stanie mokrym o
Odpornoéé na uderzenie:
12 |- powierzchnia odcisku kulki, (mm?) bSOO %25
. . 2 ez zmian
- stan powierzchni po badaniu
Odpornosé na dziatanie zmiermych cykli
13 hydrotechnicznych oceniona: =0,70
- przyrostem masy, (%) bez zmian
- zmiang wygladu zewnetrznego
Nawierzchnia o
jednorodne;j
(' -strukturze i
e 14 Wyglad zewnetrzny nawierzchni barwie,
mieszanina
granulatu EPDM i
spoiwa PU
Mrozoodpornosé oceniona: <0.80
15 - przyrostem masy, (%) bez zmian
- zmiang wygladu Zewnetrznego
Odpornosc¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5
16 oceniona zmiang barwy po naswietleniu, bez zmian
(nr skali szarej)
L 17 Masa powierzchniowa nawierzchni (kglmz) 120+0,5




Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci nawierzchnie poliuretanowe
powinny ponadto by¢ przewidziane do wykonywania na placu budowy przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu (wykonawca powinien wykaza¢, Zze dysponuje tego rodzaju
sprzgtem) ponadto nawierzchnie poliuretanowe mogg by¢ wykonywane tylko przez
wykonawce, ktéry potwierdzit swoje kwalifikacje referencjami.

Nie dopuszcza sie stosowania materialow prefabrykowanych, nawierzchnia
poliuretanowa wylewana.

Wykonawca powinien zataczyé karty techniczne oferowanych nawierzchni lub dokumenty
okreslajgce proponowane rozwiazania oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwosé ich
wykorzystania (Aprobata iTB, Atest PZH).

1. Obrzeza.

Nawierzchnia boisk, biezni i skoczni do skokéw w dal obramowana bedzie obrzezami
betonowymi typu 6x25x100cm, posadowionymi na tawie betonowe;.

Beton na fawy klasy B15.

Cato$é plyty boisk ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 6cmx25¢cmx100cm, na
lawie z betonu B15, jedynie od strony potudniowej korytem odwadniajacym typu linowego z
kratkg typu Aco, na fawie betonowej(B15).

8. Droga przeciwpozarowa.

Na drodze pozarowej projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.
Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8,0 cm
- podsypka piaskowa ar. 40 cm
- podbudowa dwuwarstwowa z thucznia gr. 20,0 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gruboziamistego___ gr. 15,0 cm
Razem 47,0 cm

Krawezniki betonowe typu ulicznego 15cmx30cmx100cm posadowione bedg na fawie
betonowej z oporem, na tawie zwyktej krawezniki wtopione. Beton klasy B15.




9. Chodnik z kostki betonoweij.
Projekt przewiduje wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym.
Przekréj konstrukcji chodnika:

- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63mm): 10cm,

- podsypka cementowo piaskowa: 4cm,

- kostka betonowa szara: 6 cm.
Chodniki nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi w kolorze szarym 6cmx25cm100 na
tawie betonowej z oporem wykonanej z betony B15.

10.  Wyposazenie sportowe.

10.1. Wyposazenie boiska do pitki noznej i recznej.

Boisko do pitki recznej i noznej wyposazone w dwie bramki stalowe, profil sfupka
kwadratowy, montowane w tulejach, wraz z siatkami, bramki o wymiarach: szeroko$é — 3 m,
wysokosé - 2 m, giebokos$é - 1 m. _

10.2. Wyposazenie sportowe dla boisk do koszykdéwki:

- Zestaw do koszykéwki: stup stalowy o wysiegu 160 cm, fablica laminowana prostokatna
180x105 cm, obrecz uchyina na wysokosci 305 cm, siateczka do obreczy. llosé: 2 zestawy.
10.3. Wyposazenie sportowe dia boisk do pitki siatkowej: ‘

- Stupki do siatki stalowe, montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki
Wraz z naciagiem, siatka catosezonowa, czarna, antenki. logé: 1 zestaw.

10.4. Wyposazenie rozbiezni do skokéw w dal:

- Skrzynia/zeskok do skoku w dal o wymiarach 5,0mx3,0m, wypetniona piaskiem, przed
skrzynia umieszczona deska do odbicia (z drewna impregnowanego lub laminowana)
montowang w skrzyni aluminiowej w nawierzchni biezni.

Obrzeze betonowe skrzyni o wymiarach 6cmx25cmx100cm, na fawie z befonu B13,
zakonczone jedng deskg obrzezng o wymiarach 2,5 cm x 12 em od wnetrza skrzyni | drugg
deskq od géry rowniez o wymiarach 2,5 cm 12 cm. Elementy drewniane impregnowane
$rodkami grzybobojczymi i wodoodpomymi.

11.  Pitkochwyty.

11.1.  Pitkochwyty przy boisku do pitki noznej i recznej.

Na skraju plyty boiska do pitki recznej i pitki noznej, wzdiuz krétszego boku od étrony
wschodniej przewidziano pitkochwyt wysokosci 4,0 m, z siatki plecionej 45x45 (lub 50x50) z
drutami napinajacymi. Konstrukcje pitkochwytow stanowia shupki stalowe 80x80x4mm (lub
80x80x3mm) ze stupkami kraricowymi 100x100x4mm (lub 100x100x3mm), rygiel goémy i
zastrzaly boczne o przekroju 80x80x4mm (lub 80x80x3mm), calo$é 2 x miniowana i
malowana proszkowo (powloka poliestrowa).




12.2. Boisko do pitki koszykowej i siatkowej.
Oswietlenie boiska koszykéwki zaprojektowano 8 Oprawami z zardwkami metalo-
halogenkowymi 150 W | zamontowanymi na czterech 8-mio metrowych masztach M7 — M10.

Wigczanie opraw odbywaé sie bedzie :

- automatycznie Za pomocy wytgcznika zmierzchowego 4-funkeyjnego WZ
0037 25 i fotokomérki F2 ( zainstalowanej na scianie zewngtrznej na
wysokosci 4m ) |

- lub recznie igcznikami przyciskowymi AM2 i EM2 tgcznikami przyciskowymi
Zlokalizowanymi w pomieszczeniu trenera

Schemat ideowy zasilania i sterowania oswietleniem — rys. 1/2 | plan - rys 2/2.

13.  Odwodnienie boisk. -

Odwodnienie boisk nalezy wykonaé z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

e Odwodnienie boiska do pitki koszykowej i siatkowej ptaszczyznowo (spadek 0,5 %)
do odwodnienia liniowego z kratkg typu Aco odprowadzajgcego wody opadowe
poprzez studzienke osadnikowa @ 425 do studzienki @ 1000 usytuowanej w
potudniowo-zachodnim narozniku boiska, a hastepnie do istniejacej studni chionnej.

* Odwodnienie boiska do pitki noznej i recznej poprzez wszystkie warstwy
bezposrednio do gruntu (piasek) oraz do drenazy biegnacych pod ptytg boiska w
rozstawie co 6,0 m, odprowadzajacych wode do studzienki chionnej @ 1000, poprzez
studzienkg osadnikowg @ 425, do studzienki usytuowane] przy potudniowo-
wschodnim narozniku boiska.

Studzienka rewizyjna @ 425 usytuowana w poludniowo-zachodnim narozniku boiska
do pitki nozne;j i recznej.

» Projekt zakiada rury drenarskie np. firmy WAVIN o $rednicach odpowiednio Dn 110
(podiuzne) oraz Dn 80 (poprzeczne), w otulinie syntetyczne;j.

Projektowane podigczenie odwodnienia Zgodnie z projektem instalacyjnym.

14.  Odbior robét.

Zgodnie z wymaganiami "Prawa Budowlanego" w czasie robot powinny byé dokonywane

odbiory robét ulegajace Zakryciu. Do odbioru koricowego Wykonawca dostarczy:

- warunki pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i polskimi Normami.

- oSwiadczenie kierownika robét o wykonaniu robét zgodnie z projektem budowlanym,

Dokumentacije powykonawczg

- Protokoly badar uzytych materiatéw, stopnia zageszczenia podioza, podbudowy, profilu

nawierzchni i jej rownosci

- Dziennik Budowy z obmiarami wykonanych robét,

- Protokoty odbiorow czesciowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODWODNIENIE TERENU BOISK PRZY ZESPOLE SZKOL DWUJEZYCZNYCH Warszawa  ul. Zwycigzcow nr.d4.

1

: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
L WYKONANiA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH :
ODWODNIEN!E TERENU BOISK PRZY ZESPOLE SZKOL. DWUJEZYCZNYCH
o Warszawa ul. Zwyciezcow nr.44.

1 WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmictem niniejszej Specyfikacji Technicznej /517 s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt dotyczacych budowy

kanalizacji odprowadzajace] wody opadowe 2 terenu boisk szkoinych przy ZWSPOLE SZKOL. DWUJEZYCZNYCH nr. 4

w Warszawie przy ul. Zwycigzoow nr.44.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikada Techniczna /ST7 stanowi infogralng czest SIWZ . Jest stosowana jeko dokument przetargowy | kontrakfowy przy Zecaniu i

reaizadii rebdt wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych ST

Roboly, kidrych dotyczy Specyfikadja, obejmuja. wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe odwodnienia

Zgodniezp. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem niw robot.

1.3.1.  Budowa kanalu z mr PVC Dn160, 200 mm

13.2.  Zainstalowanie studzienek asadnikowych Dn 425 z PCV prod. Np. Wavin

133. Zainstalowanie studzienek podigezeniowych Dn 1000 np. Wavin

134 Remont istniejgcej studni podigczeniowej z krggow betonowych Dn 1200 mm wraz z udroznieniem kanalu
kanalizacyinego odplywowego do kanalizacii miejskiej

135. Budowa odwodnienia powierzchniowego z rur drenarskich R120iR 80

Przewiduje si¢ wykonanie odwodnienia boiska w postaci drenazu wewnetiznego.

Sgczki z rur PVC 2110 w otulinie syntefyczne] | obsypee fillracyjnej w rozstawie co 6 m. Saczki naleZy ukiadat ze spadkiem
0,3%. Polaczenie saczkow za pomocy systemowych ksztaliek PVC. Na koficach saczkow zbierajacych przewiduje sie montaz
studni rewizyjnych PVC. Polgczenie do istnigjgesj kanalizacji deszezowej przewidziano za pomocg rur PVC |, Dn 200 mm.

14. Okreslenia podstawowe

Okre&lenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Nommami i nalezy rozumiet w kaidym przypadku
nast@pu;apo

Poj olne

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia éciekéw deszczowych.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow deszezowyeh.

Rury drenarskie - rury drenarskie z tworzyw sziueznych ukladane w warstwie przepuszezaing} wode i odprowadzajace
przenikajaca przez nawierzchnig boiska wodg opadowsg  do kanalizacji miejsidel , ogdlnosplearams].

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzef
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondengii technicznej pomigdzy inspektorem Nadzoru, Wykonawea i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizadji Kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akcepiowany przez inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi

stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zafgeznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podiegaja potwierdzeniu przez inspektora Nadzor.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbadne do wykonania robét, zgedne z Dokumentadig
. Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizadii robdt ub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii  Projektows;,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeéé dokumentadji projektowej, kidra wskazuje Iokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiekiu bedgcego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich floddi {przedmiar) w kolejnosei technologicznej ich wykonania,

Urzadzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i prawidowe]
eksploatacji kanalow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu na planie, na zatamaniach spadku
kanaly oraz na odeinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyina przeznaczona dotaczenia co najmniej dwoch kanalow doplywowych w
jeden kanat odplywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na réinej

wysoko$ci, w ktorej Scieki sanitame spadajq bezposrednio na dno studzienki poprzez
zZewnetrzny odcigZajacy przewdd pionowy.

Elementy studzienek

Poszezegdine elementy wehodzace w skiad studni rewizyinych z tworzyw sztucznych:

Kineta dostosowana jest do przewodiw kanalizacyinych z PVC 4> 160, <> 200, <J> 315 mm w ukladzie przelotowym lub
potgozeniowym, ale moze tez byé Slepa, bez otwordw. Konstrukcja kinely pozwala rownie2 na zmianeg kierunku rurociagu o 15,
30, 45 90 stopni.

Rura trzonowa pozwala dostosowaé wysokost studzienki do potrzeb. Stozek stanowi element przejsciowy migdzy $rednica
rury ftzonowej a otworem szczytowym.
‘Wiaz kanatowy - element Zefiwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych

UmoZiiwialacy dostep do urzadzedi kanalizacyjaych.

Eiementy odtworzenia nawierzchni:

Rekultywacja - roboty majage na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlarego,

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzalny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnoié z dokumentacjg techniczns,

8T i poleceniam} Inspektora Nadzomu.

151.  Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizadje, driennik budowy, dokumentacie projektowg ST.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna zadania przez caly czas prowadzenia robét,

152 Dokumentacja Projektowa

Nie dotyczy
153, Zgodnoéé robdt z dokumentacia projektowa i ST.

Dokumentacia projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane pizez Inwestora Wykonawcey stanowig
czesé kontrakiu, a wymagania wyszczegdlnione w chodby w jednym z nich sa obowiazujace dia Wykonawey tak jakby byly w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywat bledow iub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié inwestora oraz inspektora Nadzory, ktbry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacii projeklowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu folerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg byt jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnost z okreSlonymi wymaganiami, a rozrauty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
pizedzialu tolerangii. _
W przypadku , gdy materialy lub roboty nie beds w peini zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowj lub ST
I wplynie to na niezadowalajgcq jakost element budowi, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboly
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacii kontrakiu az do
zakofczenia 1 odbioru ostatecznego robét Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zalwisrdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zsbezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed rozpoczeciem robdt przedstawié projekt organizacji ruchu do
wiadomodel w szczegdinosel :

*  miejscowsj straZy pozamej,

*  pogotowiu ralunkowsmuy,

¢ miejskiemu Zakladowi Komunikacji ifp.
W zaleznoscei od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawee na biezaco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obslugiwal wszystkie tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajgee takie jak: éwiatla ostrzegawcze, sygnaly Tip. zapewnisjac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosel w dzieft i w nocy tych zapér i znakéw , dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczefistwa. Wszystiie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beds zaakceplowane przez Inspektora
Nadzom. Fakt przystapienia do robét i utrudnienia z tym zwiazane Wykonawca obwiesol publicznie przed rozpaczesiem w
migjscowych mediach.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podiega odrgbnej zaplacie | przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa,
1.5.5 Ochrona Srodowicka w czasie wykonywania robot,
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Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturainego.
W okresie ttwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :
a) utrzymywad feren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacei,
b) podejmowat wszelkie uzasadnione Kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i nom dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub whasnoéci spoleczne]
1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nasiepstwie jego sposobu dziafania. Stosujag sie
do wymagart bedzie miat szczegdiny wzglad na:
&) Lokafizacje baz, warsziatow, magazynow, wykopGw i drog dojazdowych,
b) Srodki estroznose | zabezpieczenia przed:
*  Zanieczyszczeniem zbiomikow i clekéw wodnych plynami lub substanciami  toksycznym,
*  zanieczyszczeniem powielrza pytami i gazami,
*  moHiwoscig powstania poZaru.
1.56. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpoZarowsj. Materialy latwopaine beds skiadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem ostb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacii robot albe przez personel Wykonawey. :
1.5.7.  Materialy szkodliwe dia otoczenia
1.58. Materialy, kidre w sposob trwaly sq szkodiiwe dia oloczenia nie bedg dopuszezone do uzycia. Materialy, ktére sa
szkodiiwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika ( np. materialy pylasts)
moga by¢ uzyte pod warunkiem pizestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
158. Ochrona wlasnosci publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powisrzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable ifp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami fych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie | zabezpieczenie pized uszkodzeniem fych instalacii i urzadzen w czasie frwania robdt W razie
wystapienia z winy Wykonawcy jakichkoiwiek uszkodzer w irakcie przygotowywania i realizacji robét jest On zobowiazany do
naprawisnia szkdd na wiasny koszt.
1.5.8. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Przez caly czas trwania robdt wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz, U.
Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpleczeristwa i higieny pracy
podezas wykonywania robdt budowianych).
Padczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodiiwych dia zdrowia oraz nie spelnigjacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez da
ochrony 2ycia | zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s twzglednione w cenie kontrakiowsj.
15.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt | za wazelkie materialy i urzadzenia wrywane do robdt od daty
przekazania placu budowy do czasu ostatecznege odbioru. Wykonawca bedzie ulrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbiory, Ltrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizaga i jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbion ostatecznego. Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe lub usuwajace skutki zaniedban nie poZniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polacenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centraine i migjscows oraz inne przepisy |
wylyczne, kiore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedze w pelni odpowiedzialny za przestizeganie tych praw,
przepisow | wylycznych podczas prowacdzenia robot. Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wazelkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposab ciagly bedzie informowaé Inspeldora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawisjac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
2. MATERIALY
Moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagramicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akeeptacie Inwestora oraz Inspektora
Nadzom.
21 Rury kanalowe

Do budowy kanalizadji deszczowsj stosuje sig nastepujace materialy:
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- rury kiefichowe klasy S {typu ciezkiego 8 kN/m?) do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVYC wg PN-
B5/C-8920511S0 44351991 o drednicy 160 mm laczone na uszczelki gumowe, kidre dostarcza producent rur,
- piasek na podsypke | obsypke rur, studzenck wg PN-87/B-01100.
Do budowy odwodnienia powierzchniowego stosuje sie nasteptjgce materiaty:
- przewody drenarskie R65iR 113 mm
22 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki rewizyjne Dn 1200 , skladejq sie 2 nastepujacych zasadniczych czescl:

= podstawa studni krag betonowy lub wykonana ze zwiru { chionne)

= kregi Zelbetowe stanowigce trzon studni pozwalajace dostosowad wysokost

studzienki do pofrzeb podigczania przewodbw.
+  wilaz kanalowy - efement Zeliwny przeznaczony do przykiycia studzienek
rewizyjnych umoiiiwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Na studzienkach naleZy stosowat wiazy Zefiwne - typ cigZki D-400  wg PN-H-74051-2: 1994r.

Studzienki kanafizacyine systemowe Dn 425 z tworzyw sziucznych ztoone sa 2 nastepujacych zasadniczych czeso:

*  kinely z PP z wyprofilowanym-dnem {w pelnej gamie Srednic i doplywow bocznych),

*  rury trzonowej karbowanej Dn 425mm . Do 2adane diugosci rury trzonowe moga byé pizycinane na budowie za pomoca

pity recznej lub- mechaniczne] {giadka bez kielicha).

«  wiazu Zelivmego B125

«  stozek betonowy pod wiaz Zelwny

+  widadka, In sit”" ®110

*  widadka, Insitu” @160

*  usziu kratowego stalowego ocynkowanego

23. Przechowywanie I skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby fymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds ome potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé | wiadciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego skladowania beda ziokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawee i
na jego koszt.
231 RuryPVC
Magazynowane fury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyZsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
skladowanie rur powinno odbywag sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych,
Rur z PVC nie'walno nakrywaé uniemodiwiajac przewietrzanie,
Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny byé skladowane asortymantami, a gdy nie jest to moZliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowat sie na spodzie.
Rury powinny by¢ skiadowane na réwnym podicZu na podidadach i przekladkach drewnianych, a wysokoéé stosu nie powinna
przekraczaé 1.5 m. Spostb sktadowania nie moZe powodowat nacisku na kielichy rur powodujae ich deformacje.
Zaberpieczenie przed rozsuwaniem sig dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kolkéw i Klindw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu | magazynowania nalezy czgscl uszkodzone odciaé, a kofice rur zfazowaé.
Ksztaltid, zigczki | inne materialy (uszczelki, Srodki do czyszezenia, ifp.) powinny by
skiadowane w spostb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych Srodkéw
232 Kruszywo
Skladowisko kruszywa powinno byt Ziokalizowane jak nejblizej wykonywanego odeinka kanalizacji. Podioze skladowiska
powinno byé rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgee kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego skladowania i pobomn.
24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonaweg wywiezione Z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakeeptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczag sig 2 jego nie
przyieciem i niezaplaceniem.
= wysoko$é ladunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,
= rury powinny byé zabezpieczone pized zarysowaniem pizez podiozenie tektury falistej | desek pod lahcuchy spinajace boczne
Sciany skrzyri samochodu,
» przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucad ani przetaczat po pochylni,
» pizy dhugosciach wigkszych niZ diugosé pojazdu, wistkost zwist rur nie moZe przekraczaé 1 m. Ksztaltki kanalizacyine nalery
przewozié w odpowiednich poiemnikach z zachowaniem ostroznoéd fak dia rur z PVC.
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3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do urywana jedynie takiego sprzety, kidry nie spowodu;e nickorzysinego wpiywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robt powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy.
Liczba i wydajnost spizetu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie 2 zasadami okreglonymi w ST i wskazaniach
inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania
rebot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoscl do pracy. Bedzis on zgodny z normami ochrony $rodowiska |
przepisami dotyczacymi jego uZytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie spizetu do wiytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwaraniujgce zachowania warunkow konirakiu, zostang przez inspekiora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot
40. TRANSPORT
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosté wykomywanych robdt i wiasciwosci przewoZonych
materialéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontrakiem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy heda spelniad wymagania dofyczace przepisdw ruchu drogowego w adniesieniu
do dopuszezainych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu na polecenie inspektora Nadzoru beda usunigte 2 terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiashy koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jegoe pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
41. RURY PVC
Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosel Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzydia
podnosnika widowego z plaskimi widetkami lub déwignig z belkg umoziiwiajgeg zaciskanie sig zawiesin na wiazee . Nie wolno
stosowaé zawiesin Z fin metalowych lubaficuchdw . Gdy rury sg zaladowane teleskopowo ( rury o mniejszej Srednicy wewngitrz rur
o wigkszej Srednicy ) przed roziadowaniem wigzki nalezy wyjat mry ,wewnehzne , .
Z uwagi na spacyficzna wiasciwosel rur PVC naleZy pizy fransporcie zachowad nastepujace dodatkowe wymagania :
»  przewdz rur mofe byd wykonywany wylgeenia samochodarmi skrzymiowymi ,
& DiZewlz rur powinno sie wykonywat przy temperaturze powieliza — 50C do + 30 6 C , przy czym powinna byé zachowana
osfra?nost przy femperaturach uernych , z uwagi na zwigkszona knuchodé tworzywa
o na platformie samochodu rury powinny lefeé kielichami naprzemianlegle , na podkiadach drewnianych o szerckoéci co
najmnigj 2,5 em, uloZonych prostopadie do osinr.
» wysokosé ladunku na samochodzie nie powinna przekraczad 1m .
. mwpmmnnybyczabezuemrepmdzaysmamempmezpcdezemetekafaﬁs&ej:dasakpod!anwohyspmajqce
boczne Sciany skrzyh samochodu |,
e  pizy zaladowaniu rur nie moZna ich rzucat ant przetaczaépo pochyini,
« przy dugosciach wigkszych riz diugosé pojazdu , wielkoSG zwisu rur nie moZe przekraczaé 1 m,
Ksztaitid kanafizacyine nale?y przewnzic w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznodai jak dia rur PVC.
42 Wiazy kanalowe
Nazykmaiowemgqbwﬂanspodmvaned@wdnyrmsmdcm fransportu . Whazy naleZy podezas fransporty zabezpieczyd przed
przemieszezaniem i uszkodzeniem . Wiazy fypu cigzkiego moga byé przewoZone luzem .
43 Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej  w iym warunki | czas transporfu ). do migjsca jej ukladania nie powinien powodowat |
*  sagregacii skladhikow
= zmiany skiadu mieszanki
» Zapieczyszczenia mieszanki
= obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wyaganiach technologiczrych

S.WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedziziny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraklem oraz za jakosé zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$t z wymaganiami ST, projektu organizacii robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonavwica ponosi odpowiedzialnost za dokdadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich slementow robot
Zgodnie Z rzednymi okreslonymi w projekeie Iub przekazanymi przez Inspekiora Nadzor,

Nast@pstwa jakiegokohwiek bledu spowodmanago przez Wykonawee w wylyczeniu | wyznaczeniu robot zostang, jeéli
wymagaé tego bedzie inspektor Nadzony, poprawione przez Wykonawoe na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot [ub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzorw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodei za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora Nadzor: dotyczace akeeptac)i lub odrzucenia materialéw i elementow robét beds oparte na wymaganiach
sformulowanych w kontrakcie, ST, a tak¥e w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badar materiziow | robot, rozizuty nomalnie wystepuiace przy produkeii i przy badaniach materialow, doSwiadczenia z
przesziosci, wyniki badanh naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie paznisj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot Skutki finansowe z tego fyfulu ponosi Wykonawca.
. Wykonawca przedstawi Inwesiorowi oraz Inspeklorowi Nadzou do akceptaci projekt organizagji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacia deszczowa.
5.2 Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposob
trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperow roboczych.
Punkiy na osi trasy naleZy oznaczy¢ za pomoca drewnianych pafikéw, tzw. kolkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy
wbié na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié co
najmniej 3 punkty. Kolki swiadki whija sig po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego osi podezas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze naleZy osadzié w §cianach budynk6éw w postaci hakow lub boleow.
Ciag reperéw roboczych nale?y nawiazad do reperéw sieci pafistwowei.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacjg naleiy wykonaé o Scianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z normami PN-B-
10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. _

Wykop pod kanal naleZy rozpoczaé od najnizszego punkiu §. od wylotu do odbiomika i prowadzic w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanalizacji. Zapewnia to moZliwoSc grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kolkdw osiowych, -prostopadle do frasy kanalu polowy szerokosci
wykopu i wbicie w fym miejscu kolkéw krawgdziowych, naciagnigcie sznura wzdiuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
iopats, W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé koparka poczatkowego wykopu(weinki na odkiad. Wydobywanq Ziemie na
odklad nale?y sktadowat wzdluz krawedzi wykopu w odleglosei 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejScie wzdtuz wykopu.
Przej$eie o powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy umocnié wypraskami. Obudowa winna wystawaé 15 cm nad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykonat bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzedne] nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odiworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.
LaWy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny
mieé wyraznie i rwale oznakowanie projekiowanej osi przewodu.

Wezystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny byé zabezpieczane przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Whjscie (zejicie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonene z chwilg osiggnigcia glebokosel wigkszej niz 1m
od poziomu terenu, w odieglosci nie wigksze niz co 20 m.

Do wykopu powinno byé réwne | wykonane ze spadiiem ustalonym w Dokumentacji Projekiowsj.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna pizekraczat + 3 om dia gruntow zwigzlych, + 5 cm dla gruntow wymagajacych
wzmocnienia, Natomiast folerancja szerckoscl wykopu wynosi + 5 cm,

54 Odspojenie i transport urobku

Roziuznienie gruntu odoywa sig recznie za pomocy fopat | oskardow lub mechanicznie koparkami. Roziuzniony grunt
wydobywa sig na powierzchnig lerenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru naleZy Ziozy¢ w miejsce
wybrane pizez Wykonawce,

55, Obudowa 5cian i rozbidrka chudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegblowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizaci deszczowef, zapewniajacy bezpieczefstwo pracy | ochrone
wykonywanych robét.

§8. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Ze wzglgdu na brak badan gruntowych zakres robdt odwadniajgoych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-
wodnych w frekcie wykonywania robot,

57 Podloie wzmocnione {sztuczne)

Podioze wzmocnione naleZy wykonat jako podioZe piaskowe:
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*  przy nanuszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowié miat podioZe naturaine [ub przy nienawodnionych skalach, gruntach
spoistych {gliny, fiy), makroporowatych | kamienistych;
+  podicZe Zwirowo-piaskowe lub uczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych slabych i tatwo Scisliwych (mudy, torfy, ifp.) o malej gruboéci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);
- W razie natuszenia gruntu rodzimego, kidry stanowit miat podioze naturaine dia przewodow;
- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- W razie koniecznosal obetonowania rur.
Gruboésl warstwy podsypki powinna wynosit co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podicZa na odeinkach pod ziaczami rar powinno byé wykonaé po probie szezelnosc odeinka kanaiu.
Niedopuszozalne jest wyrGwnanie podioZa ziemig z urobku lub podidadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu,
Podioze powinrio by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej powierzehni,
Dopuszczalne odehylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionsgo od
ustalonego na fawach celowniczych ienmkuy osi przewoduy nie powinno przekraczad:
-dia pzewodéw PVC -10cm,
-dla pozostalych - 5em,
Dopuszezalne zmniejszenie grubosei podiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byé wigksze niz 10%.
Dopuszezaine odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii Projektowei nie powinno przekraczat w
Zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania pedloza umocnionego zgodnie z wymaganiami nomy PN-81/B-10735.
59. Zasypka i zageszczenie grunty
Uzyty material i spostb zasypania przewodu nie powinien spowodowat uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszezelnsj. Grubos¢ warstwy ochrornej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m da rur z PVC.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkow na zigczach;
etap Il - po probie szczelnosci ziaez rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach polaczes;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka cdeskowan i .
rozpor scian wykopu.
Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanalu zasypke nalezy prowadzié recznie, a dalej mechanicznie przestrzegajac zasad
zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaimika zageszezenia gruntu réwnego ¢o najmniej 1 warstwie
zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypks, przy zachowaniu
szczegdine] ostroznoscl, ze wzgledu na mozliwodé obsunigeia sie $cian wykopu.
W przypadku przylaczy przebiegajacych w misjscu Zielenica materialem zasypki moZe byé grunt rodzimy zageszezony do 95%
Zmodyfikowanej proby Proctora.
5.10.  Roboty montaiowe
Po pizygotowaniu wykopu i podoZa zgodnie z punktem 5.7 mozZna przystapié do wykonania montazowych fobot
kanalizacyjtych.
W celu zachowania prawidowego postepu robdt montazowych naledy przestrzegat zasady budowy kanalu od najnizszego
punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glgbokosel posadowienia kolektora powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projekdowa.
5.10.1. Ogélne warunki ukladania kanaléw
Po przygotowaniu wykopu i podioZa mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robdt kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i pockeza na odeinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowsj nalezy ulozyt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735, Materialy uzyte do budowy
przewodow powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszezeniem do
wykopu, nalezy oczySci¢ od wewnaltrz | zewnalrz z Ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie fransportu i
skladowania,
Do wykopu nalezy opusdié rgeznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszezaine jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
nalezy ukladat zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweleta powinna écisle przylegaé do podioZa na calej swej dugosci, na co najmniej
114 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszeza sig pod Ziaxzami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w calu
umozliwienia wlasciwego uszcozelnienia Ziaczy. Poszezegolne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie Ziemig po érodku
diugoéci rury/ | mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogla zmienié swego poloZenie do czasu wykonania uszezelnienia
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zZigezy. Nalezy sprawdzié prawiciowos$¢ uloZenta rury /o i spadek/ za pomocq faw celowniczych, tawy miemiczej, pionu i
uprzednio umieszezonych na dnie wykopu reperdw pomoachiczych.
Po zakonczeniu prac montaZzowych w danym dniu naleZy otwarty koniec ulazonego przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntows fub opadowa przez zatkanie wiotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidowosci uloZzenia przewoddw | badaniu szezelno$ci nalely rury zasypaé do takiej wysokosci aby
Znajdujacy ste nad nim grunt uniemoziiwit splyniecie ich po ewentualnym zalaniu,
5.10.2.Kanat z rur PVC
Rury z PVC moina ukladaé przy temperaturze powietza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, Z uprzednio przygotowanym podiozem, naledy:
« wsfepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,
» wykonaé Zigcza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest woiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna byé uprzednio
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wisrzch rury
Z wytaczeniem odcinkow polaczenia rur. Osle lgczonych odeinkéw rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowat odpowiednimi podkladami pod odeinkiem weiskowym. Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kislichowych polaczen
weiskowych uszezelnionych specialnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montaiu przewodu nalezy wiaSciwie przygotowat rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie 6zynnosoi przygotowawcze, takie jak:
przycinanie rur, ukosowanie hosych koficow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem polgczenia kilichowsgo woiskowego naleZy zukosowat bose kofice rury pod katem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci écianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym kofcu rury nalely przy polaczeniu kielichowym weiskowym zaznaczyt glebokost zigeza.
Ziacza kielichowe weiskane nalezy wykonywaé widadajae do walebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang piersclenlowq
uszozelke gumowa a nastepnie weiskajae bosy z-ukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do weiskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm wzywaé nale?y weiskarek. Potwierdzenie
prawidlowego wykonania polgczenie powinno byé osiagnigcie przez czolo kielicha granicy weisku oraz wspolosiowost
fgczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrocié uwage na lo, aby koniec bosy mry posiadal oznaczenie granicy weisku.,
Oznaczenia te powinny by podane przez producenta. Polgczenia Kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z
tworzywa sziucznego w celu zabezpieczenia przed dcieraniem uszezelki w czasle pracy przewodu.
5.11. Studzienki kanalizacyjne
5111. Ogobine wytyczne wykonawstwa
Elementy prefabrykowane zaleznie od cigZaru mozna uldadat recznie lub pizy wzyciu lekkiego sprzgtu montazowego. Przy
montaZu elementow, naleZy zwricié uwage na wiasciwe ustawienie poszczegblnych elementow i phyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe flinie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé rownolegle z
budowg kanatow sanitamych.
5.11.2 Montaz poszczegéinych elementow studzienki:
Warunki wykonania - podsypke pod studzienke moga stanowic piaski grubo-, érednio- lub drobnoziamiste. Podsypka piaskowa
winna byé zageszczona niezwlocznie po wybudowaniu. Grubos¢ warstw i procedurg zageszezania nalezy dostosowat do
wymaganej calkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ podsypki nie mole odbiegaé od wilgotnoéei optymalnej o
wigeej niz + 2%. Zageszczona podsypka powinna spelniaé wymagania w zakresie wskainika zageszezenie 100% wg
zmodyfikowanej proby Proctora. Warstwa podsypki o grubosci 510 em ukladana bezposrednio pod kinets studzienki nie
powinna byé zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego zageszezenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studzienki i
dotgczonych do niej przewodow przy wykonywanit zasypki. Warstwa podsypki zostanie dogeszczona podczas zageszezania
gruntu otaczajacego studzienke poniewa konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej $cian, gwarantujg bardzo dobrg
wepdipracg z otaczajacym gruntem.
Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowat na kregach wyrownawezych.
Studzienki w powinny miec wiaz fypu ciezkiego Dw 40.
Montaz studzienki kanalizacyjnej systemowsj z iworzywa sztucznego Dn315 lub Dnd25 osadowej { inspekeyjnej) :
1. Dno PP posadawia sig szlywno na wlasciwie przygotowane] podsypee.
2. Nastepnie nalezy przygotowat dno do montau rury trzonowe, ktorg trzeba najpierw przy ciat pitg reczng lub mechaniczng
na potrzebng diugoéé. Uszezelke dno nalezy oczyscit | posmarowag Srodkiem podlizgowym.
3.Kofcowa czesé rury trzonowsj nalezy przeszlifowat zd-erakiem w celu usuniecia zadzordw.
4.Przed umieszczeniem rury trzonowej w dnie, nalezy zmierzyé glghokosé, na jakiej rura bedzie umieszezona w dnie. Tak
zZmisrzony odeinek nalezy zaznaczyt na rurze pionowej.
5.Przygotowana rurg trzonowg nalezy recznie umiescié w dnie. W trzonie rury karbowansj na budowie wykonuje sig
otwory przylgczeniowe z wkladkg ,lIn sity”
6.Wokdt dna i rury trzonowsj nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem
zageszezenia. Prace te nale?y wykonaé analogicznie jak dia kolektorow. Warunki wykonania, material, stopien zageszczenia
i uzywany sprzet 3 analogiczns, jak podano przy ukladaniu kanaliow PCV .
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7.Umiescié stoZek betonowy na rurze trzonowesj | wiozyé do wiazu pokrywe.
8.Po zamontowaniu stoZka betonowego naleZy ustalic poziom wiazu Zeliwnego za pomoca laty niwelacyine.
Przy zasypywaniu nalezy zwrici¢ szczegding uwage na fo, aby wypelnienie wokdl gomej czesdi studzenki bylo rozlozone
rownomiernie. Material wypelniajacy powinien byé bardzo dobrze zaggszczony, aby umoziwic przenoszenie zakiadanych
obcigzes.
Przy instalowaniu wlazow studzienek w drogach, musza byé zawsze spelnione nastepujace warunki:
1. Ramy wlazdw Zeliwnych musza byé zatopione w asfalcie minimum 100 mm.
2. W poczatkowej fazie robot wiaz powinien byé wyciggniety (uniesiony) ponad powierzehnie asfaltu o okolo 50 mm, aby
zapewni¢ wystarczajaca przestrzen do wykonania hastepnych robdt.
3. Podstawowa sprawa jest calkowite usunigcie piasku lub zwiru z gomej czedei studzienki. Asfalt musi catkowicie
pizylegat do Zeliwnej ramy wiazu.
4. Wiaz powinien byé osadzony (wcisnigty) w goracy asfalt, ktory musi byé bardzo dobrze upakowany pod rama wiazu.
5. Zwir, ewentualnie piasek, musi byé bardzo dobrze zaggszezony w obszarze wokét rury,
6. Goma powierzchnia wiazu musi byé zlicowana riwno z powierzchnig dywanika asfaltowego ( lub kostki brukowej) , nie
poniZe] i nie powyzel powierzchni jezdni.
7. Powierzchnie drogi mozna walcowac lgcznie z zainstalowanym wlazem studzienk.
8. Nalezy zastosowac takie rodki ostroznosci, aby swir, piasek lub asfalt nie dostawaly si¢ do wnetrza studzienki w
czasie pracy instalacji.
Szezegding uwage nalezy zZwricic na:
- Studzienki muszg byé zawsze przygotowane w ten sposob, aby byla mozliwosé osadzenia wazu w asfalcie / kostes na
minimum 100 mm.
- Trzeba zachowat ostroino$é w czasie przemieszezania, instalowania a szczegélnie podczas zasypywania wykopéw, aby nie
uszkodzis studzienek,
5.12 Proba szczelnosci ,
Prébe szczelnosci przewodiw nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
5.13.Warstwy konstrukcyjne jezdni
Nie dolyozy.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowsj powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Wyniki przeprowadzonych bada nalezy uznaé za dodatnie, je2eli wszystkie wymagania dia danej fazy robdt zostaly spelnione.
Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nale?y dang fazg robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami nomy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzié badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowas nastepujgce badania;
*  Zgodnodci z Dokumentacjg Projektows;
- wykopow olwartych, .
- podioza naturalnego,
~ ZAsypu przewoduy,
- podtoZa wzmochionago,
- materiglow,
- tloZenia przewodow na podiozu,
- szczelnosci przewodu na eksfiltracie i infiltracjg,
- zabezpieczenia przewodu, studziensk.
Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacig Projektows polega ha pordwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajermnej zgodnosei na podstawie ogledzin i pomiarow.
*  Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materialow i elementiw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferyeznych, zachowanie
warnunkow bezpieczefistwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykenywania wykopow.
«  Badania podioza naturalnego przeprowadza sig dfa stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaing wilgotnoéé, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektows] i odpowiada wymaganiom nommy PN-86/B-02480 . W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] nalezy przeprowadzié dodatkowe badania wg PN-81/8-03020 rodzaju
i stopnia agresywnosci Srodowiska | wprowadzic: korekte w Dokurentacji Projektowej oraz przedstawié do akceptagii
InZyniera.
*  Badania zasypu przewodu sprowadza sig do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzehni
terenu. :
*  Badania warstwy ochronnej zasypu naleZy wykonat przez pomiar jego wysokosci nad wierzehem kanalu, zbadanie
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dotykiem sypkosci materiafu uZytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z dokladnodcig do 10
cm w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 50 m.
+  Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszezenia grunte nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
2Zageszczonego gruntu.
+  Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubosé podioza
nalezy wykonaé w frzech wybranych migjscach badanege odcinka podioza z dokladnoécia do 1 cm. Badanie to obeimuje
ponadto usytuowanie podioZa w planie, rzedne podioza i glebokose uloZenia podioza.
»  Badanie materialdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacii Projektowsj i ST, w tym . na podstawie dokumentow okreslajacych jakoéé wbudowanych materiatow i
porownanie ich cech z nomami przedmiotowymi, atestami producentéw [ub warunkami ckreStonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtizne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
. Badanie szczelnosel odeinka przewodu na eksfiltracje obejmuja; badanie stanu odeinka kanaly wraz ze studzienkarmi,
napelnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podezas proby naleZy prowadzi¢ kontrole szczelnosc
zZlgezy, &cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszezelno$ci naleZy poprawic uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczyt migjsce wycieku wody | przerwaé badanie do czasu usunigeia przyczyn nieszezelnosci,
»  Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na infilracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami,
pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$d naley prowadzic obserwacie i robié
odezyty co 30 min. PoloZenia zwierciadia wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig i ST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie cbmierzonych
* robot i ferminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przecczenie {opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey
od obowiazku ukofczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na piémie.
OCbmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana przez Ihspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOY

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbion:

a) odbiorowi robdt zanikajgeych | ulegaigeych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiocrowi ostatecznemu,

d) -odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.1.0dbiér robot zanikajacych i utegaigcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgeyeh i uegajgcych zakiyeiu polega na finainej ocenie floéci | jakoéei wykonanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbior robdt zaniksjgoych i ulegajgoych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umoziwigigcym wykonanie ewentuginych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét

Ocdbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.,

Gotowost danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbior robot bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie poénief jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakoéé i iloéé robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgeych komplet wynikéw badai faboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontadji z dokumentacia ST i upzednimi ustaleniami.

82 Odbior cze5ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosoi i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czgéciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. QOdbioru dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego przy udzale Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastgpujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot;

dzennik budowy;

dokurnenty dotyczacs jakodcl whudowanyeh materialow,

dane okreSlajace objelosé Sciekow sanitamych kidre mogg przenikaé w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szezelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracie, dane okredlajace dopuszcezalng objetosé
wod infiltracyinych.

821 Zakres

Odhidr robot zanikajacych ohejmuje sprawdzenie:

*  sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadow

*  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
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*  zageszeczenia gruntu Nasypowego oraz jeqo wilgotnosei,
« podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i glgbokosdi ulozenia, jakosci whudowanych

materigiow oraz ich zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiot.
= tinZenia przewody na podiozu wzmeochionym ;
+  diugoddi i Srednicy przewoddw oraz sposcbu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,;
»  szezelnoSci przewoddw i studzienek na infiltracje;

materialéw uzytych do zasypu i stanu j lego ubicia, izolacji przewodow i studzienek.
Dlugosc odcinka podiegajqoego odbiorom czesciowym nie powinna byc mnigjsza niz odleglosé migdzy studzienkard. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy
8.3. Odbior techniczny konicowy
Ocbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci , jakosdi |
wartosci. Calkowite zakoftczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzon.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspekiora Nadzoru zakorficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, kidryeh mowa w punkeie. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowsj na podstawie przediozonych dokumentbw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosei
wykonania robdt z dokumentacig i ST. W toku odbionu ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalet przyjetych
w trakcie odbiorbw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t uzupelnisjgeych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot uzupelniajacych w warstwie Scieralnej fub
robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
siwierdzenia przez komisjg , Ze jakosé wykonywanych robdt w poszezegolinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej ST z uwzglednieniem toleranc}i i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracelt , oceniajge pomniejszong wartoSé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= dokumenty jak przy odbiorze czeciowym;
»  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
+  protokol przeprowadzonego badania szezelnosci catego przewody;
»  $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialdw,
. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiekiow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezying. Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

» Zzgodnost wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi ziian | odstepstw od Dokumentadi Projektowei;
» profokoly z odbioréw czgsciowych i reslizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek; aktuainosc
Dokumnentacii Projektows), czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

«  protokoly bada szezelnoéc] calego przewodu.
8.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbidr ostateczny robot*

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ustalenia ogéine
Podstawg platnosc jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dia dangj
pozycji Kosztorysu zgodnie ze zioZzong oferts,
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystiie czynnoécl, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie , okrelone dia tej roboty w ST | w dokumentacji projektows.
W szczegdinosol:
+  wgzystide czynnosci Zwigzane z regulacia wysokodciows urzadzen wodno
kanalizacyjnych | gazowych a wszystkie czynno$ci zwigzane z obslugg geodezyjng zadania w trakcie przygotowania i
wykonania zadania,
» wazysikie czynnodci zZwigzane z powkonawcza lnwentafyzaqq geodezying & Wszystkie czynnoSci zwigzane z
wykonaniem i uizgodnieniesm projekiu organizacii ruchu, jego zmianami w trakcie postgpu robdt,
+  wsZystkie czynnosei zwigzane z publikacig informacii o robotach w  misiscowych mediach,
*  wszystke koszty zwigzane z dostosowaniem sig do warunkéw kontraktuw szezegdinosci do ST, dokumentacii projektowej.
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Ceny jednostkowe robét beda obejmowad:

«  obocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosziami,
*  wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewsentualnych ubytkow i transportu na teren bud.
= wartoS¢ pracy spizetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
«  koszly poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do ceny jednostkowej nie naleZy wliczat podatku VAT,

9.2 Warunki Kontrakiu i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogéine
Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkdw Kontraki | Wymagan Ogdlnych zawartych w Szezegblowej Specyfikacii
Techniczne] obeimuie wszystkie warunki okreSlone w whv dokumentach, a nie wyszezegdinione w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie nommy

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dfa przewodbw wodociggowych | kanalizacyjnych® PN-86-B-02480 -"Grunty budowiane.

Okredlenia, symbole, podziat | opisy gruntéw”. PN-81/B-03020-"Grunty budowdane. Posadowienie bezpotrednie budowdi.

Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 - “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.

PN-38/B-06250 -"Beton zwykly".

PN-92/B-10729-"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”;

PN-92/8-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-80/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykie".

PN-86/B-01802-"Antykorozyine zabemmczema w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Nazwy i okrestenia.”

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimo”.

PN-74/B-24622 - ,Roziwor asfaltowy do gruntowania®.

PN-H-74051-2: 1994 - Wlazy kanalowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01 - “Skrzynki Zeliwne wpustow deszezowych. Wymagania | badania.”

PN-88/H-74080/04- Skezynki Zeliwne wpustow daszezowych klasy C°.

PN-64/H-74086 - Stopnie Zefiwne do studzienek kontrolnych®.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obribke

skrawaniz i odchytki masy”™,

PN-85/C-89203 - "Kszialtki kanalizacyjne z nisplastyfikowanego polichlork winylu."

PN-85/C-89205 -"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu*

PN-87/B-01100 - .Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podzial, nazwy i okreélenia.”

10.2 Normy branzowe

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonow. Wymagania techniczne.”

BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej,”

BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechhiczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

BN-77/8931-12- "Oznaczenta wskaznika zaggszozenia gruntu®,

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboly ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

10.31nne dokumenty

-Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpleczenstwa:
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych).

-NS 3624 oraz 1SO 4435 - ‘'Rury kanalizacyjne PVC o wydluzonych kislichach i gladkich
écianach kfasy L, Ni 7.

- SPF Verksnom 700 UTGAVA 1- kinety studzienek kanalizacyjnych z PP

- 88 367611, S8 367612, DIN 4060, BS 2494 - uszczelki

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z fworzyw sztucznych.- Polska Komoragja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej | Klimalyzacji -Warszawa 1994 .

- Instrukgja projekiowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu -
Pipe-Life.

Opracowanie;
mgrinz. Krzysztof Kobylingki
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1.1. Przedmiot j Specyfikacji Technicznej

Przedmiotemn niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
INSTALACJ! OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO BOISK w:

PRZY ZESPOLE SZKOt DWUJEZYCZNYCH NR 4 w WARSZAWIE UL. ZWYCIEZCOW
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi integralng czesé SIWZ.
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na ceiu
montaz instalacji elektrycznej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t.

1.3.1. Budowa . Instalacje eiektryczne wewnetrzne

1.3.2 Budowa linii kablowej n.n.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Pojecia ogoine

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem. _

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wyslepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy - wszeikie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacia
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robé6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy, _

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaci

Projektowej. '

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét :

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna - zespst wspdipracujacych ze sobg elementéw elekirycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych , przeznaczony do okre$lonych cel6w .

Obwéd instalacji elektrycznej — zesp6t elementow instalacii elektrycznej odpowiednio potgczonych ze
sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii oraz chronionych
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przed przewegzeniami wspélnym zabezpieczeniem . Obwéd instalacji elekirycznej skiada sie z
przewodéw mogacych by¢ pod napigciem |, przewod6w ochronnych i zwiazanych z nimi urzadzeniami
rozdzielczymi sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym .

Obwéd instalacji odbiorczej ( obwéd odbiorczy - instalacja odbiorcza ) — obw6d do ktdrego sg
przylgczone bezposrednio odbiomiki energii elekirycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza
ma zapewni¢ moZliwo$¢ zasilania wszelkiego radzaju odbiomnikéw elektrycznych w sposéb dogodny i
bezpieczny .

Os$wietlenie awaryjne — o$wietlenie elekiryczne , samoczynnie wigczajgce sig¢ w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym , majacy na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci
W pomieszczeniach ( oswietlenie bezpieczelistwa )} oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z
budynku ( oéwietlenie ewakuacyjne ) : oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrédet zasilania
poprzez niezalezne obwody oSwietleniowe lub cz¢S5¢ obwodow o$wietlenia podstawowego .
Rozdzielnica gtéwna budynku — zesp6t odpowiednio dobranej i polaczonej aparatury rozdzielczej ,
zabezpieczajgcej , fgczeniowe; pomiarowo-kontrolnej , zestawiony w blokach funkcjonalnych , stuzgcy
do zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasitajgcych oraz obwodéw administracyjnych .
Tablica pietrowa — biok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature rozdzielczg ,
zabezpieczeniows |, faczeniowa , pomiarowo-kontrolng , stuzacy do zasilania obwodéw budynku .
Ztacze ~¢lement tgczacy instalacje budynku z przytaczem . Zawiera gidwne zabezpieczenie instalacii
budynku . Ze zlgcza energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy giownej a z niej do instalacji
wewnetrzne] budynku . _ '
Instalacja komputerowa - kompieina sie¢ przewodow i urzadzen elektrycznych |, stuzgcych
bezawaryjnemu zasilaniu komputeréw i rozprowadzeniu cyfrowego .

Instalacja telefoniczna - - kompletna sie¢ przewodéw i urzadzen elektrycznych , stuzgcych
rozprowadzeni sygnatu telefonicznego

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukiadzie wielofazowym lub kilka
kabli jedno- lub wieloZzylowych potaczonych réwnolegle |, lacznie z osprzetem , uiozone na wspéinej
trasie i faczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elekirycznych jedno- lub wielofazowych .

Trasa kablowa - pas terenu , w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych

Napigcie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe , na ktére linia kablowa zostata zbudowana
Osprzet linii kablowych — zbi6r elementéw przeznaczonych do tgczenia |, rozgateziania lub
zakonczenia kabli

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi ,
chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego .

Przykrycie — folia utozona nad kablem w cely ostrzezenia a przez to ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem z géry
Przegroda - ostona ulozona wzdiuz kabla w celuy oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzadzen '

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej , w ktorym jakakolwiek czeS¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej iub innego
urzgdzenia podziemnego '

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej , w ktérym odleglosé migdzy linia kablows ,
urzgdzeniem podziemnym iub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dia
danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie
wysteplje skizyzowanie .

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi , chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego .

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacje
projektows, ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Nie dotyczy

15.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST.
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Dokumentacia projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inwestora
Wykonawcy stanowig cze$é konfraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw iub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomié Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okresione w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okresionego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno§é

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego

przedziahs tolerancji.

W przypadku , gdy materiafy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Wytycznymi zawartymi

w dokumentadii przetargowej fub ST i wplynie to na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie
materialy bedq niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace , w
tym : ogrodzenia , porgcze , o$wietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze |

dozorcow , wszelki inne $rodki niezbgdne do ochrony robét , wygody spolecznosai i innych

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Zze jest wigczony

w ceng kontraktowy.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robst wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturainego.
W ckresie trwania budowy | wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony S$Srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, wykopow i drég dojazdowych.
b) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych plynami lub suhstancjami

foksycznymi, '
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* moZliwodcig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne beda
skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodiiwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty,
ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakofczeniu ich szkodliwogé zanika (np.
materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania rob6t. W razie wystapienia z winy Wykonawcy
jakichkolwiek uszkodzert w trakcie przygotowywania i realizacfi robét jest On zobowigzany do
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naprawienia szk6d na wiasny koszt

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP { Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Minisira infrastrukiury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawe bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, ahy
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagart sanitamych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i
odpowtednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznagje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg
odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontrakiowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznege odbioru, utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowana kanalizacja i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe lub usuwajace skutki
zaniedban nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, kiére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz inspektora Nadzoru,

2.2. Kable

Nalezy stosowaé kable zgodne z dokumentacjg projektowa . Kable elektroenergetyczne o izolacji i
powioce polwinitowej typu YAKY lub YKY na napiecie znamionowe 0,8/1 KV , o przekroju zyt
16;25;35;50,70;95120;150;185;240:300 mm® . Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zadaszonych , na utwardzonym podiozu . techniczng

2.2, Przewody

Przy budowie nalezy stosowaé wylgcznie przewody posiadajgce atesty . Przewody jedno i wielozylowe
na napigcie 300/300 , 300/500 , 450/750 V. Przewody 300 [ub 500V nalezy stosowaé w obwodach
jednofazowych , natomiast przewody 750V w obwodach trojfazowych . Przekroje znommalizowane to -
1;1,5;2,5,4;6;10; 16 ; 25 ; 50 ; 70 ; 90 ; 120 ; 150 : 185 ; 240 ; 300 . Do odpowiednich obwoddw nalezy
stosowac przewody o barwie izolacji zgodnej z PN-90/E 05023

- przewody z zytami miedzianymi , z izolacja polwinitowg typu DY oraz LY do wykonania instalacji w
rurach , listwach i kanatach instalacyjnych

- przewody kabelkowe typu YDY oraz YLY do wykonania instatacji wtynkowych i natynkowych

2.3. Tablice rozdzielcze

Przy budowie nalezy stosowaé wytacznie przewody posiadajace atesty . Elementem konstrukcyjno-
ostonowym tablic powinny byé szafki metalowe lub z tworzywa sztucznego o réznych wielkosciach
modutowych . Drzwiczki szafek powinny by¢ przystosowane do plombowania . Tablice powinny byé
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wyposazone w znormalizowang szyne typu TH-35 do mocowania aparatow elektrycznych wykonanych
w klasie | lub 1l ochronnosci , o stopniu ochrony obudowy minimum [P2X. Tablice nalezy dobieraé
zgodnie z katalogiem producenta tablic.
24. Oprawy oswietleniowe
Przy budowie nalezy stosowa¢ wylgcznie oprawy posiadajgce atesty . Oprawy oswietieniowe powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpornych mechanicznie i ciepinie .

2.5. Osprzet instalacyjny

Przy budowie nalezy stosowa¢ wylacznie osprzet posiadajacy atesty

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych , z tworzyw sztucznych lub stali ,
wytrzymatych mechanicznie , chemicznie i odpornych na dziatanie tuky elekirycznego . Rury uzywane
na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych | wystepujacymi w
miejscu ich utozenia . Wnetra Scianek powinny byé gladkie , dia utatwienia przesuwania sie kabli .
Zaleca sig stosowanie rur stalowuch lub z PCW o $rednicy nie mniejszej niz 100mm dia kablido 1 kV i
$rednicy 150 mm dla kabli od 1do 30 kV.Rury stalowe powinny by¢ zgodne z norma PN-80/H-74219 a
rury z PCW z normg PN-80/89205

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu , w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych .

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiaty. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru,

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywana jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy. '

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okrestonymi w SST i wskazaniach inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy [ub wynajety do wykonania robst ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4.0, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporiu, kt6re nie
wpiyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.
50. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakose
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami SST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
rzednymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bredu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |



wyznaczeniu robGt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét tub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji tub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych . Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty nomalnie
-wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pe ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymane robdt Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz inspekiorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizagji i
harmonogram robdt -~ -~ - ' C , oo

ST-51 MONTAZ TABLICY

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

- konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny byé zamontowane do podioza w sposéb trwaly

- elementy wsporcze powinny byé dobrane do warunkow lokalnych

Montaz aparatury

1. Aparaturg montowac sig w istniejacej wnece |

W tym celu nalezy :

- zamocowac profile szynowe TH-35 ( lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych

- zamontowac listwy zaciskowe

- zamontowac w razie potrzeby korytka do ukladania przewodow

- zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji

- oczyscic styki aparatéw z konserwantéw

- wykonac potgczenia przewodami miedzy poszczegoinymi aparatami i listwami zaciskowymi

- wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach

- wykonac¢ zgodnie z projektem opisy aparatury , tablic i szaf

- wykona¢ polaczenie czgsci metalowych obudéw i konstrukgji z przewodem ochronnym PE

2. W ogélnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajace z
pokrywami ostaniajacymi czesci bedace pod napigciem

3. Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa przystosowang do
plombowania

4. Wszystkie aparaty nalezy montowaé w pofoZeniu przewidzianym przez producenta

3. Aparaty wydzielajgce duzo ciepta nalezy montowaé w odleglo$ci co najmniej 15-20 mm od innych
aparatéw

6. Przewody w skrzynkach , szafkach , tablicach nalezy ukiada¢ w wigzkach na uchwytach , korytkach
tub luzno miedzy zaciskami aparatéw i listew

7. Przy montazu przewodow jednozylowych o przekroju zyly powyzej 10 mm 2 nalezy stosowaé
koncowki kablowe

8. przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu ocynowac i dia przewodéw o przekroju zyly powyzej
6 mm zastosowac koficowki '

ST-52 MONTAZ PRZEWODOW
TRASOWANIE
- trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami budynku

- trasa powinna by€ prosta i fatwo dostepna dla prawidfowej konserwacji i remontéw

- trasa powinna przebiegaé po liniach prostych , rownolegtych lub prostopadiych do $cian i stropdw
Przejscia przez Sciany i stropy
- przejscia przez Sciany i stropy musza byé chronione przed uszkodzeniem

- przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych
- przejécia przez podioge muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed uszkodzeniami
KUCIE PRZEJSC
- kucie przebi€ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione
- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje jest
zabronione
- przy przejSciu z jednej Sciany na drugg cata rurka powintna by¢ przyksyta tynkiem

- przejscia przez sciany wykonywad tagodnymi fukami o promieniu nie mnigjszym niz :

- 190mm — dia rurki 181 22 mm

- 190mm —dla rurki 18 mm ,




- 250mm -diarurki 22 ;25; 28 mm,

-~ 350mm — dia rurki 37 ; 47 mm

- fury w podiodze moga by€ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi w taki sposob | aby nie

byly narazone na naprezenia mechaniczne

UKEADANIE PRZEWODOW

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi , takze ptaskimi

- luki i zgiecia przewoddéw powinny by¢ fagodne

- podioZe do ukfadania powinno byé gladkie

- przewody nalezy mocowac za pomocg specjainych uchwytow

- do puszek wprowadzac tylko te przewody ktore wymagajg taczenia w puszce , pozostate przewody

prowadzi¢ obok puszki

- przed tynkowaniem korice przewodow nalezy ukryé w puszce , a puszki zabezpieczyé przed
zatynkowaniem

- nie wolno ukladad przewoddéw bezposrednio w betonie , warstwach wyrdwnawczych podiogi , w

ztgczach plyt betonowych bez stosowania oston rurowych

PRZYGOTOWANIE KONQOWEK PRZEWODOW , POLACZENIA ELEKTRYCZNE , PRZYLACZANIE

APARATOW | URZADZEN

1. Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych

przewodzacych prad , powinny byé dokfadnie oczyszczone i wygtadzone . Zanieczyszczone styki ,

zaciski aparatow , przewody pokryte powtokg metalowa ogniows lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé

odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerskg

2. Powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczaé przed korozjg

3. Pofaczenia nalezy wykona¢ za pomoca zpawania , zaciskow Srubowych lub w inny spos6b

ckreslony w projekcie technicznym

4. Winstalacjach wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym

5.Przewodow nie nalezy skrecac

6. Dlugosc¢ odizolowanej zyly powinna zapewniaé prawidiowe przyigczenie

7. Przewody w miejscach potgczenia powinny mie¢ zapas dtugo$ci . Przew6d ochronny PE powinien

mie¢ wigkszy zapas niz przewady czynne .

8. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw nie powinno spowodowac uszkodzen

9. Do zacisku nalezy przylqczaé przewody o rodzaju | przekroju i liczbie do jakich zacisk jest

przystosowany

10. Zyly jednodrutowe mogg mied zakoriczenia :

- proste ,mie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji , przylaczane do zaciskow Srubowych lub

samozaciskowych

- oczkowe , dia przewodbw podiaczanych pod $rube lub wkret ; aczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej

0 0,5 mmm od $rednicy gwintu , ktére nalezy wyginaé w prawo

- Z koncowka

11. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia :

- proste , nie wymagajgce obrébki , po zdjeciu izolacji podigczone do specjalnie przystosowanych

zaciskow zapewniajgcych obcisnigcie zyly i nie powodujace uszkodzania struktury zakoriczenia zyly

-z koficéwka

- ztulejkg { koncowky rurowg ) umocowany przez zaprasowanie

12. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potgczy€ z szyng gniazda ( $ruba

stykowa ) a przewod zabezpieczany z gwintem

13. W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przew6d fazowy lub oznaczony symbolem ,+"

nalezy fgczy¢ ze stykiem wewnetrznym , a przewdd neutralny lub oznaczony symbolem .-, z gwintem (

oprawka ) :

14. Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewoedéw powinny mieé takg dlugosé aby po skreceniu

potaczenia wystawat co najmniej na wysoko$é 2 - 6 zwojow .

15. Sruby , nakretki i podkiadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie metaliczng warstwag

antykorozyjng

8T-53 MONTAZ OSPRZETU

MOCOWANIE PUSZEK

- puszki nalezy osadza¢ na Scianach w sposdb trwaty np. za pomocg kotkéw rozporowych

- puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi

MONTAZ APARATURY

1. Aparature montuje si¢ w prefabrykowanych konstrukcjach , takich jak skrzynki , szafki , tablice .
W tym celu nalezy :

- wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych

- zamocowac profile szynowe TH-35 ( lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych

- zamontowac listwy zaciskowe



- zamontowac w razie potrzeby korytka do uktadania przewodéw

- zamontowac aparaty elekiryczne przewidziane w projekcie instalacii

- oczysci€ styki aparatéw z konserwantow

- wykonac potaczenia przewodami miedzy poszczegbinymi aparatami i listwami zaciskowymi

- wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach

- wykonac zgodnie z projektern opisy aparatury , tablic i szaf

- wykonac poigczenie czgsci metalowych obudéw i konstrukgji z przewodem ochronnym PE

2. W ogolnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajgce z
pekrywami ostaniajgcymi czedci bedace pod napieciemn

3. Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostonié pokrywa przystosowang do
plombowania '

4. Wszystkie aparaty nalezy montowaé w potozeniu przewidzianym przez producenta

5. Aparaty wydzielajace duzo ciepta nalezy montowaé w odlegiosci co najmniej 15-20 mm od innych
aparatéw

6. Przewody w skrzynkach , szafkach , tablicach nalezy uktadaé w wigzkach na uchwytach , korytkach
lub iuZno migdzy zaciskami aparatow i listew

7. Przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju Zyly powyzej 10 mm 2 nalezy stosowacd
kofichwki kablowe

8. przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu ocynowa¢ i dia przewodéw o przekroju zyly powyzej
6 mm zastosowac koncowki

ST-54 MONTAZ OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Przejscia przez Sciany i stropy

- przej$cia przez $ciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniem

- przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych

- przejscia przez podioge musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed uszkodzeniami

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci zwiazana z wykonaniem instaiacji elektrycznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN—IEC 60364 .
Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spenione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami nommy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrota jako$ci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

* Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
- wykonania tablic
- zastosowanych kabli i przewodow
- zastosowanych opraw
- jakosci montazu
- zabezpieczen przewodow

Sprawdzenie zgodno$sci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

« Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej i SST, w tym:

+ na podstawie dokumentow okreslajgcych jako$é wbudowanych materiatow i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie [inii -
kablowe;j..
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatbw i realizowanych robét z dokumentacja projektowg, ST i PZJ.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$se z warunkami podanymi
w specyfikacjach,
mog4 by przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. :
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.




-9

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacii Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze

kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dla danego

terenu Zaktadu
Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca pawinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty
stosowanych materatow.

Na zadanie inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentagjg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmianu robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

0 zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym tenminem, Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obrrianiw. '

Jakikotwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze fub gdzie indziej w SST nie
2walnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wy instrukdii inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang pizez inspektora

Nadzoru.

80.  ODBIORROBOT

Wzaleznoéci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robot ulegajacych Zakryciu

Odbitr robot ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziwiajgoym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

82 Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy potega na ocenie llosc i jakosc wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wy
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t Odbions dokonuje komisja powolana przez Zamiawiajacego przy udziale
Wykonawcy i inspektora Nadzoru. Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokurnenty :
- dokumentacja projektowa z naniesionyrmi na niej zmianami i uzupeinieniami w trakcie wykcnywania
robot
- dziennik budowy:
- dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiakw,

8.3. Odbior techniczny koricowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci jakosci | wartoscei.

Caftkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.



Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw,

0 ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badari i pomiarGw, ocenie wizualnej zgodnosci

wykonania robét z dokumentacja i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t kemisja zapozna sie z
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realizacja ustaler przyjgtych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w

zakresie wykonania rob6t uzupemiajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cierainej lub robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagar przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
+ dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
+  protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw;
- inwentaryzacja powykonawcza przewodGw i osprzetu na planach .
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
*  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;
- protokoty z odbiorgw czgsciowych i realizacie postanowien dotyczacy usunigcia
- usterek; aktuaino$¢ Dokumentagii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
- uzupeinienia; protokoly badan szczeino$ci catego przewodu.
8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,Odbi6r ostateczny rob6t"

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogdine
Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong ofertg.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
W szczegdinosci:
*  wszystkie czynnoSci zwigzane z ragulacjg wysokosciowa yrzadzen
LT o © wszystkie czynno$ci zwiazane z'obstuga geodezyjna zadania
w trakcie przygotowania i wykonania zadania,
* - wszystkie czynnosci zwigzane z powykonawczg inwentaryzacia geodezyjna a Wszystkie
czynnosci zwiazane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu, jego
zmianami w trakcie postepu robot,
*  wszystkie czynnosci zwigzane z pubiikacig informacji o robotach w miejscowych
mediach,
+ wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem sie do warunkdw kontraktu w
szczegbinoscei do ST, dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe rob6t beds obejmowaé:
+ robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
+  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytk6w i transportu na teren budowy, .
+  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
+ Do ceny jednostkowej nie nalezy wliczaé podatku VAT.



9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogolne Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogbinych zawartych w
Szczegotowej Specyfikacii Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w wiw dokumentach, a
nie wyszczegolinione w przedmiarze robot

100. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2. PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektow budowianych

3. PN-IEC 61024- 1:2001 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

4. PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

5. PN-E-02051:2002 - Izolatory elektroenergetyczne. Temninologia, klasyfikacja i oznaczenia

6. PN-E-04160-24/A1:1996 - Przewody elektryczne. Metody badan. Sprawdzenie

odpomosci kablii przewoddw oponowych na dziatanie
narazen mechanicznych (Zmiana A1)

7. PN-E-04160-25/A1:1998 - Przewody elekiryczne. Metody badar. Sprawdzenie

odpornoéci na wielokrotne zginanie (Zmiana A1)

8. PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
efektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-
montazowych badan odbiorczych

9. PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-
montazowych badait odbiorczych (Zmiana Az1)

10. PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz

wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie

11. PN-E-08514:1999 - Prace pod napieciem. Wytyczne dotyczace planow zapewnienia

Jakosci

12. PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, nrzechowywanie i

transport

13. PN-E-81003:1996 - Transformatory. Oznaczenia zaciskow i zaczepow uzwojen,

rozmieszczenie zaciskow

14. PN-E-90100/A1:1896 - Przewody elektroenergetyczne og6inego przeznaczenia do
odbiomikdw ruchomych i przenosnych. Ogéine wymagania i
badania (Zmiana A1)

15. PN-E-90500-2:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie

przekraczajgce 450/750 V. Metody badania

16. PN-E-90500-3:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajgce 450/750 V. Przewody bez powloki do uktadania na
state

17. PN-E-90500-4:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajgce 450/750 V. Przewody 0 izolacji i powtoce
polwinitowej do uktadania na state

18. PN-E-90500-5:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajace 450/750 V. Przewody do odbiornikéw ruchomych i
przenosnych (sznury)

18. PN-E-80500-7:2001 - Przewody o izolacji poiwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajgce 450/750 V. Przewody jednozytowe bez powdoki, do
potaczen wewnetrznych, o temperaturze zyly 90 stopni C

20. PN-E-90500-11:2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajgce 450/750 V. Przewody do opraw oSwietleniowych

21. PN-E-90500-11:2001/A1:2002 (U) - Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie

Znamionowe nie przekraczajace 450/750 V.
Przewody do opraw o$wietleniowych (Zmiana A1)
22. PN-E-80500-11:2001/A1:2003 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
Znamionowe nie przekraczajace 450/750 V.

23. PN-E-80500-13:2001/A1:2002 (U) Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajgce 450/750 V. Przewody z powloka polwinitowe olejoodporne dwuzytowe lub 0 wiekszej

liczbie 2yt (Zmiana A1)

24. . PN-E-90500-13:2001/A1:2003 Przewody o izolacji polwinitowe] na napiecie znamionowe nie

przekraczajace 450/750 V. Przewody z powtokt poiwinitowe olejoodpome dwuzytowe fub o wiekszej



liczbie zyt (Zmiana A1)

26. PN-E-93202:1997
Gniazda wtyczkowe | wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe
dwubiegunowe 2,5 A, 250 V

27. PN-E-93202:1997/Az1:2004
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe
dwubiegunowe 2,5 A, 250 V (Zmiana Az1)

28. PN-E-93204:1997
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki ze
stykami prostokttnymi w uktadzie liniowym na napigcie znamionowe 440 V i pr+d znamionowy 25 A

29.. PN-E-93206:1997
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe szczekowe
16 A, 250 V

30. PN-E-93207:1998
Sprzet elektroinstatacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow 0 przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

31. PN-E-93207:1998/A71:1599
Sprzet elektroinstalacyiny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napigcie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

32. PN-E-93208:1997
Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

33. PN-E-93209:1998
Sprzet elektroinstalacyjny. Nasadki i wtyki typu B10 Ai 16 A, 250 V

34. PN-E-93210:1598
Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania

35. PN-E-83211:1998

‘Osprzgt potaczeniowy do obwodéw niskiego napiecia. Ztgczki do taczenia Zyt przewodow
elektroenergetycznych o przekrojach powyzej 35 mm2 do 120 mm2 wigcznie. ©gdlne wymagania i
badania

36. PN-E-93213:2000

Gniazda wiyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wiyczkowe i wtyczki
kodowane DATA do urzadzen informatycznych i biurowych na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A

37.. PN-E-93251:1998  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A i

83 A ze stykami prostokatnymi w ktadzietowym

10.2.Inne dokumenty D2z. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Z dnia 8 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowtanych).
(Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 paZdziemnika 1999r.) - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

(//‘)ﬁ&m Sce

Opracowat:

Inz. JERZY KOBYLINSK}
Nr. upr. St-512 /83
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OSWIETLENIA BOISK SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE
SZKOE DWUJEZYCZNYCH NR 4
W WARSZAWIE PRZY UL.ZWYCIEZCOW 44
MONITORING BOISK

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze; Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
INSTALACII CCTiV w : PROJEKCIE BOISK PRZY ZESPOLE SZKOL DWUJEZYCZNYCH NR 4
W WARSZAWIE UL. ZWYCIEZCOW 44,

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi integraina cze$é SIWZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na cely

montaz instalacji CCTiV zgodnie zp. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

1.3.1. Budowa Instalacji CCTiV wewngtrznej i zewnetrznej {monitoringu)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy roznmieé w
kazdym przypadku nastepujaco:

Pojecia ogélne

Dziennik budowy - opatrzony pleczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawea i projektantern.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywariych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzonu,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemne;, dotyczace sposobu realizacji robét tub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

>



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenn budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacje
projektowa, ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Nie dotyezy

1.5.3, Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, 2 wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak Jjakby byly w catej dokumentacji. _

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszeczed w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykrycin winien natychmiast powiadomié Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. . '

Dane okreslone w dokumentacji proj ektowej 1 w ST beds uwazane za wartosci docelowe,

od kidrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahy tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza byé Jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnoéé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego

przedziahu tolerancyi,

W przypadku , gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Wytycznymi zawartymi

w dokumentacji przetargowe;j lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakoéé elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac)i kontraktu
az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot . .
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace , w
tym : ogrodzenia , porgcze , o§wietlenie , sygnaly i znaki ostrze gawcze, dozorcdw , wszelki inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaticzania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosei spolecznej 1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do wymagan bedzie miat
szeczegOlny wzgiad na:

a) Srodki ostro6nosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

* mobliwoscia powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materijaly szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Materialy,
ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakoficzeniu ich szkodliwosé zanika (np
materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.8. Ochrona wlasnoci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone mnstalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe ozpaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. W razie wystgpienia z winy Wykonawcy
Jjakichkolwiek uszkodzenr w trakcie przygotowywania i realizacji rob6t jest On zobowigzany do
naprawienia szkéd na wiasny koszt

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. A _
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowany monitoring 1 jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe lub usuwajace
skutki zaniedban nie pozniej niz 24 godzmny po otrzymaniu tego polecenia,

1.5.11. Stesowanie si¢ do prawa i innych przepisow,

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejScowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w Jjakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petmi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagas prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
mne odnosne dokumenty. '

2. MATERIALY

2.1. Mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawea uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz mspektora Nadzoru.



2.2. Kable

Nalezy stosowa¢ kable zgodne z dokumentacja projektowa . Podstawowym rodzajem kabla jest kabel
UTPW4x2x0,5mm, kabel koncentryczny taczacy kamere z zestawem aktywnym skretki oraz
kabel zasilajgcy 3x1,5. Kable nalezy prowadzi¢ jezeli to mozliwe pod tynkiem w rurach PCV.
Wszystkie kable przebiegu poziomego zaczynajq sie w pomieszczeniu ochrony. Przejécia przez
Sciany i stropy zabezpieczone zostang rurkami winidurowymi lub rurkami karbowanymi.
Wszystkie zej$cia pionowe i podejscia pod gniazda wykonane zostang podtynkowo w bruzdach
zabezpieczone rurkami winidurowymi o przekrojach odpowiednich do ilosci prowadzonych kabl.

2.3, Osprzet instalacyjny
Przy budowie nalezy stosowaé wylacznie osprzet posiadajacy atesty

Zestawienie ialowe
L.p | Produkt/towar- Nr. Katalogowe [jm. | Ilogé
nazwa okresione przez
' firme VIVO
1. | Kamera kolorowa NVC525DN szt. 4
kompaktowa 12 v _
2. | Obudowa NVHT00H szt 4
zewnetrzna
NVH100H do kamer
3. | Uchwyt do kamery | NVB100B szt. 4
4. | Rejestrator cyfrowy | NVDVR104NET szt 1
14wyijl Z
MONITOREM 17"
2XHDD300GB!/.
5. | Zasilacz buforowy AWZ 200 szt. 4
7AH (13,8V/2BP-
2A)
6. | Przewod UTPW 4*2*Q 5 mb 300
7. | Zestaw aktywny NVPT - 111AVT szt 8
L skretki
8. | RuraRL 22 szt. 40
9. | Przewod YWD 75-0,059/3,7 | mb 10
koncentryczny
10. | Przew6d zasilajgcy | OMYZO 3*1,5 mb 320
3*1,5
11. | Materialy dodatkowe kpl 1
| + robocizna

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru,



3.0. SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywana Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy.

Liczba i wydamosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy mspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, Jakikolwick sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez-
mspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jako§é¢ wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontrakiem:.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalaych obcigzef na osie i mmych parametrow technicznych. Srodki
transportu e odpowiadajace warunkom kontraktu na polecente Inspektora Nadzore beda usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszf, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. '

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine _

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
rzgdnymi okreslonymi w projekeie ub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt tub wyznaczemia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoscei za ich doktadnogé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji tub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét bedg
oparte nna wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takée w normach i wytycznych . Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadezenia z przeszlogei wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymane robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt
organizacji 1 harmonogram robét.

5.1 MONTAZ PUNKTU ROZDZIELCZEGO

Punkt rozdzielezy znajduje sie w pomieszczeniu ochrony /rys. w zalaczeniu/ Punkt rozdzielezy sklada sie
z rejestratora cyfrowego NVDVR104NET /4wyj./ oraz monitora 17”. System rejestruje wizje na dyskach
twardych wewnetrznych 2x300GB/.



52 MONTAZ PRZEWODOW

TRASOWANIE

- trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukceje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi mstalacjami budynku

- trasa powinina by¢ prosta i tatwo dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw

- trasa powinna przebiegaé¢ po liniach prostych , rownoleglych lub prostopadiych do $cian i Stropéw
PrzejScia przez $ciany i stropy

- przejSeia przez Sciany i stropy musza byé chronione przed uszkodzeniem

- przejScia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

- przejicia przez podloge musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed uszkodzeniami
KUCTE PRZEJSC

- kucie przebié i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposéh oslabiajacy ich konstrukcje jest
zabronione

- przy przejsciu z jednej Sciany na druga cata rurka powinna by¢ przykryta tynkiem

- przej$cia przez Sciany wykonywaé fagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz :

- 190mm — dla rurki 181 22 mm

~ 190mm — dla rurki 18 mm ,

-250mm - dla rurki 22 ; 25 ; 28 mm |

- 350mm — dla rurki 37 ; 47 mm

- rury w podiodze mogg byé ukladane w warstwach konstrukeyjnych podlogi w taki sposéb , aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne

UKLADANIE PRZEWODOW

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymsi , takze plaskimi

- tuki 1 zgigcia przewoddw powinny byé lagodne

- podioze do ukiadania powinno byé gladkie

- przewody nalezy mocowaé za pomocy specjalnych uchwytow

- do puszek wprowadzaé tylko te przewody ktére wymagaja laczenia w puszce | pozostale przewody
prowadzi¢ obok puszki _

- przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy ukry¢ w puszce , a puszki zabezpieczyé przed
zatynkowaniem

- nie wolno ukladaé przewodéw bezposrednio w betonie » warstwach wyréwnawczych podtogi , w
zigezach plyt betonowych bez stosowania oston rurowych

5.3 MONTAZ OSPRZETU

MOCOWANIE PUSZEK

- puszki nalezy osadzaé na $cianach w sposcb trwaly np. za pomocg kotkéw rozporowych
- puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami montazowymi

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci zwiazana z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN—IEC 60364

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane; fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dana faze robét
uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obeymowaé nastepujace badania:

* Zgodnosci z Dokumentacja Projektows:

- wykonania tablic

- zastosowanych kabli i przewoddéw

- zastosowanych opraw



- Jakosci montazu

- zabezpieczen przewodéw

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniy wzajemmnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

* Badanie materialéw uzytych do budowy nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym:

* na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich

cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
Iinii kablowe;.. .
Wykonaweca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnoscei dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST i
PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z warunkami podanymi-

w specyfikacjach, moga byé przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badar,

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii
Inzyniera, Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego
dla danego terenu Zakltadu Energetycznego - zaloGonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robé¢ '

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materialéw.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzgtu posiadajacego mozliwosé nastawienia -
mechanizméw regulacyjnych. . '

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja i SST, w
Jjednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robdt.

Bledne dane zostana poprawione wg instrukei Inspektora Nadzoru na pismie,

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstodeis wymagang przez inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznermu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1. Odbiér robet ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ei wykonanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciv. Odbidr robét ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$é danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robét bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggn 3 dui od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1loé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbiér czesciowy :

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilogei i Jakosci wykonanych robét. Odbioru czgsciowego robbt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét Odbioru dokornuje komisja powolana przez
Zamawiajgeego przy udziale Wykonawey 1 inspektora Nadzoru, Przy odbiorze czesciowym powinny byé
dostarczone nastgpujace dokumenty

- dokumentacja projektowa = naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w trakcie wykonywaniy
robét

~ dztennik budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci whudowanych materialéw,

8.3. Odbiér techniczny koncowy _
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
Ilede, jakosei + wartosci.,
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostatecany robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisia WYZnaczona przez Zamawiajgeego w obecnoscei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny j akosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosei
wykonania robot z dokumentacja i SST. W toku odbiorn ostatecznego robot komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin odbiorn ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
OCENIaj4c POmNicjszona wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze kofcowym powinny byé dostarczone nastepurgce dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze czedclowym;
* protokoly wszystkich odbioréw technicznych czedciowych:

-» swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
* Inwentaryzacja powykonawcza przewoddw i osprzgtu na planach.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacija Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;;

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, cay wprowadzeno wszystkie zmiany i uzupehienia;

- protokoly badan szczelnodci calego przewodu. '

8.4. Odbidér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocetly wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 , Odbiér ostateczny robot" :

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne _

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycii Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania

1 badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

W szczegdinosei:

= wszystkie czynnosci zwiazane 7 regulacja wysoko$ciowa urzadzert wodno kanalizacyjnych i gazowych a
wszystkie czynnosci zwigzane z obshuga geodezyjna zadania w trakcie przygotowania i wykonaniz
zadania,

* wszystkie czynnosci zwigzane z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna a Wszystkie czymmosci
zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postepu -
robot,

* wszystkie czynnosci zwigzane z publikacja informagji o robotach w miejscowych mediach,

* wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do warunkéw kontraktu w

szezegolnosci do ST, dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowag:

» robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentnalnych ubytkéw 1
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do ceny jednostkowe;j nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogdlne Szczegiolowej Specyfikaciji Technicznej -
Wymagania ogélne

Koszt dostosowania sig do wymagant Wanmkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
ni¢ wyszczegolnione w przedmiarze robot

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

2. PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

3. PN-IEC 61024- 1:2001 — Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych

4. PN-E-01002:1997 - Stownik termmologiczny elektryki. Kable i przewody




30. PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania 1 badania

31. PN-E-93207:1998/A21:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki nstalacyjne i plytki odgalezne na
napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

32. PN-E-93208:1997 Sprzet clektroinstalacyjny. Puszki instalacyme

33. PN-E-93209:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Nasadki i wtyki typuBI10Ai16A, 250V

34. PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze
220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania

35.PN-E-93211:1998

Osprzet potaczeniowy do obwoddéw nigkiego napigcia. Zijezki do laczenia zyt przewoddw
elektroenergetycznych o przekrojach powyzej 35 mm?2 do 120 mm2 wlacznie. Ogéne wyinagania i
badania .

36. PN-E-93213:2000 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe 1 wiyczki kodowane DATA do urzadzen informatycznych i biurowych na napiecie
znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

37. PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wityczki do instalacji przemystowych. Gniazda wiyczkowe i
wtyczki na napigcie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokatnymi w
kladzietowym

10.2.Inne dokumenty

Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 hatego 2003r, w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych).

( Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdzierika 19991} - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z daia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy .

Opracowat:
Inz. JERZY
Nr.upr. St-512 /B3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych budowy dziedzifica wewnetrznego na terenie Zespolu Szkét
Dwujezycznych Nr 4 przy ulicy Zwycigzcéw 44 w Warszawie, na dzialce nr ewid. 5 z obrebu
3-01-14.

2. Zakres robét.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty w nastepujacym zakresie:
- roboty pomiarowe

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty nawierzchniowe

- obrzeza i krawezniki

- zZielen

3. Wykonanie robét.

Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z umowg i zgodnie z projektem. Wykonawca wykonuje
polecenia Inwestora na podstawie jego wpisu do dziennika Budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadno$¢ wykonania robét. -

Wykonawca powiadomi Inwestora w ciagu 15_ dni po otrzymaniu dokumentacji o
zauwazonych przez siebie ewentualnych pomylkach i pominieciach w dokumentacji. Po
uplywie tego terminu uwagi nie bedg uwzgiedniane.

Wykonawca zapewni gwarancje na wykonane roboty drogowe na okres 1 roku liczac od
momentu odbioru, usunie wszystkre usterki i dokona napraw na swéj koszt.

4. Roboty pomiarowe.
Roboty pomiarowe prowadzone bedg przez uprawnionego geodete.

5. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe wykonywane beda zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialow budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) a w
szczegodinosci zgodnie z przepisami rozdzialu 14 (roboty rozbidrkowe) i obe;mu;q rozbidrke:
istniejacych donic betonowych oraz skucie i rozebranie nawierzchni asfaltowej z podbudows,.
Materialy z rozbidrki zostang wywiezicne. Teren po rozbiérece bedzie uporzadkowany.



6. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, oznaczy€ zabezpieczy¢ sieci wszystkich instalacji
(woda, kanalizacja deszczowa, kable elektryczne) mogacych ulec zniszezeniu lub stanowié
zagrozenie dia ludzi pracujacych.

W miejscach przebiegu instalacji roboty wykonywaé recznie pod specjalistycznym nadzorem
i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykopy wykonywane recznie i mechanicznie. Masy ziemne przesuwane beda na terenie
boisk szkolnych zgodnie z niwelacjg terenu. _

Po wykonaniu wykopéw, podioze pod boiska, bieznig i skocznie do skoku w dal ze skrzynig -
piaskownicg bedzie zageszczone na glebokoséé do 20 cm, do wskaznika zageszcezenia
Wz=1,0 i na glgbokoéé od 20 cm do 50 cm od powierzchni robét ziemnych do wskaznika
Wz=0,97. Jesii wartoéci wskaznika Zageszczenia nie mogq byé osiggniete, to nalezy grunt
ulepszyé umozliwiajge uzyskanie wymaganych wartosci.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopéw.

Kontrola wykonania robét ziemnych polega na sprawdzeniu wykopdw, ich szerokosci i
niwelety. Roboty ziemne wykonywane zgodnie z Normg PN-S-02205 1998r. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

7. Roboty nawierzchniowe.

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywaé
mechanicznie przy uzyciu waica wibracyjnego.

Na wyréwnane i zageszczone podioze rozprowadzona bedzie warstwa o gruboéci 15 cm
oddzielajaca z piésku gruboziarnistego, zageszczona mechanicznie do wskaznika Wz = 1,0,
gorna warstwa podbudowy z kruszywa szerokofrakcjowanego tamanego (frakcja 0-63 mm),
grubosé warstwy 15 cm.

Wykonanie podbudowy z Hucznia skiadaé si¢ bedzie z nastepujgcych czynnosci:

- rozécielenie i watowanie warstwy dolnej (10 cm)

- rozscielenie i walowanie warstwy gornej (5 cm)

- klinowanie i mialowanie warstwy gornej (5cm)

Zageszczenie thucznia odbywaé sie bedzie walcami $rednimi.

Uziarnienie kruszywa - tlucznia od 0 do 63 mm. Po zakoriczeniu walowania hastepuje
zakiinowanie i wypelnienie pustych przestrzeni przez walowanie klirica grubego a nastepnie
cienkiego, kiory wypetnia drobne szczeliny i wolne przestrzenie. Podbudowe z ttucznia
wykonywaé zgodnie z norma PN-84/S-96023.



Zaprojektowano nawierzchnig sportowg placyku owalnego oraz placyku pod stoly do tenisa
ziemnego jako poliuretanowa o konstrukcji nawierzchni na bazie z granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 11mm.

Zewnetrzna warstwa ztozona z dwoch integralnych warstw:

- granuiat SBR polgczony poliuretanem

- natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM.

Grubosé warstwy 13 mm, kolor czerwony, np. CONIPUR SP.

UWAGA!

Nalezy wykazaé sie posiadaniem specjalistycznych urzgdzed do montazu naWIerzchnl
Nawierzchnia jest przepuszczaina i bezspoinowa. Wymagany certyfikat JAAF (Federacp
lekkoatletycznej).

Warstwa podkiadowa pod warstwa wierzchnig poliuretanows to elastyczna warstwa grubosci
2 mm wykonana z granulatu i $cieru gumowego zmieszanego z grysem kwarcowym
pofgczona lepiszczem poliuretanowym. Jest to warstwa przepuszczalna ukiadana za
pomocs specjalistycznej rozktadarki np. SMG.

Pod warstwa podktadows przewidziano:

- asfaltobeton D35/50 (warstwa $cieraina) gruboséci | 3.0 ocm
- asfaltobeton (warstwa wigzaca) grubosci 40 cm
- Kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm) grubosci 15,0 cm
- piasek grubosci 15,0 cm

- grunt rodzimy




—

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa placykéw poliuretanowa typu np. Conipur 1,3 cm

skladajaca sig z nastepujgcych warstw:

1 Grubo$é catkowita 13mm
[_ 2 Przepuszczalnosé dia wody Tak
Konstrukcja nawierzehni: baza z granulatu gumowego z
3 lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm; strukturaine )
powleczenie natryskows z barwionego poliuretany z
granulatem gumowym o gr. 2mm.
4 Whytrzymatoéé na rozciaganie (MPa) 20,70
5 WydtuZzenie wzgledne przy zerwaniu {%) 53+3
6 Wytrzymaiosé na rozdzieranie {N) 2100
7 Scieralnosé {mm) <0,09
|8 | Zmiana wymiarow w temp. 60°C (%) £0,02
L9 Twardos¢ wediug metody Shore'a (8h.A) B5+5
Przyczepno$é do podktaduy: (MPa)
- betonowego > 0.6
10 - asfaitobetonowego : S 0’ 5
- Z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu ; 0’ 5
gumowego i spoiwa PU '
Wspblczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: >035
11 - w stanie suchym > 0.30
- w stanie mokrym o
Odpornosé na uderzenie:
12 |- powierzchnia odcisku kulki, (mm?y | 00%25
. h . ez zmian
- stan powierzchni po badaniu
Odpornosé na dziatanie zmiennych cykii
13 hydrotechnicznych oceniona; =0,70
- przyrostem masy, {%) hez zmian
- zmiang wygladu zewnetrznego
Nawierzchnia o
jednorodnej
strukturze i
14 Wyglad zewnetrzny nawierzchni barwie,
mieszanina
granuiatu EPDM i
spoiwa PU
Mrozoodporno$é oceniona: <080
13 |- przyrostem masy, (%) bez zmian
- Zmiana wyglgdu zewnetrznego
Cdpornosé na starzenie w warunkach sztucznych, 5
16 oceniona zmiang barwy po naswietieniu, bez zmian
(nr skali szargj)
17 Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m?) 12,0205




Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci nawierzchnie poliuretanowe
powinny ponadto byé przewidziane do wykonywania na placu budowy przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu (wykonawca powinien wykazaé, ze dysponuje tego rodzaju
sprzetem) ponadto nawierzchnie poliuretanowe mogs byé wykonywane tylko przez
wykonawcg, ktory potwierdzit swoje kwalifikacje referencjami.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdow prefabrykowanych, nawierzchnia
poliuretanowa wylewana.

Wykonawca powinien zatgaczy¢ karty techniczne oferowanych nawierzchni lub dokumenty
okreélajace proponowane rozwigzania oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwoéé ich
wykorzystania (Aprobata ITB, Atest PZH).

1. Obrzeza.

Nawierzchnia placykéw poliuretanowych oraz chodnikéw obramowana bedzie obrzezami
betonowymi typu 6x25x100cm, posadowionymi na fawie betonowe;.
Beton na tawy klasy B15.

9. Chodnik z kostki betonowej.

Projekt przewiduje wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym.
Przekrdj konstrukeji chodnika:

- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63mm): 10cm,

- podsypka cementowo piaskowa: 4cm,

- kostka betonowa szara: 6 cm.
Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezami- betonowymi w kolorze szarym 6cmx25cm100 na
tawie betonowej z oporem wykonansj z betonu B15.




10. Wyposazenie dziedzirica wewnetrznego.

Na terenie dziedzinca wewnetrznego zostaly zaprojektowane nastepujgce elementy
zagospodarowania w tym nawierzchnie | urzadzenia sportowe:

- teren o nawierzchni poliuretanowej (okolo 470 m?)

- altany drewniane systemowe kazda na 30 osdb (sztuk 2)

- stoly kamienne do szachéw i chinczyka (sztuk 2) z siedziskami kamiennymi (sztuk 8)
- stoly kamienne do szachéw (sziuk 3) z siedziskami kamiennymi (sztuk 6)

- fawki drewniane na konstrukgji stalowej (sztuk 6)

- kamienne stoly do tenisa (sztuk 2) usytuowanych na nawierzchni poliuretanowej

- ogrodzenie stalowe systemowe (dlugosci okoto 51,13 m) z brama przesuwng (4,0m)
- chodniki

- Zielen i krzewy

11.  Ogrodzenie.

- Nalezy wykonaé ogrodzenie stalowe systemowe o diugosci ~ 51 13m wysokosci 1,80 m, z
bramg przesuwna szerokosci 4,0 m.
Projekt przewiduje zastosowanie np. systemu ogrodzeniowego firmy Bekaert.

12, Zielen i krzewy.

Po zdjeciu warstwy ziemi z perzem grubosci okolo 10-15 cm nalezy rozlozy¢é na terenie
nieutwardzonym warstwe humusu grubosci 10-15 cm i posiaé trawe. Zaktada sie posadzenie
zieleni niskiej — krzewy.

13.  Odbiér roboét.

Zgodnie z wymaganiami "Prawa Budowlanego” w czasie robot powinny byé dokonywane

odbiory robét ulegajgce zakrysiu. Do odbioru koficowego Wykonawca dostarczy:

- warunki pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i polskimi Normami.

- o$wiadczenie kierownika robét o wykonaniu robét zgodnie z pro;ektem budowlanym,
Dokumentacje powykonawcza

- Protokoly badan uzytych materiatéw, stopnia zageszczenia podioza, podbudowy, profilu
nawierzchni i jej rownosci

- Dziennik Budowy z obmiarami wykonanych robét,

- Protokoly odbioréw czesciowych,




