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OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy Brazylijskiej na catym jej odcinku od ulicy Saskiej do ulicy

Miedzynarodowe;j.

Zakres przebudowy ulicy obejmuje wymiane istniejacej konstrukcji jezdni, chodnikéw, wjazdéw, przebu-

dowe istniejacej kanalizacji deszczowej, przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicy oraz zabezpieczenie ist-
niejacego uzbrojenia ulicy.

2.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowan koniecznych do spetnienia w trakcie wykonywa-

nia robot budowlanych zwigzanych z przebudowa ulicy.

Projekt przedstawia warunki realizacji jakie nalezy spetni¢ w zakresie:
- przebudowy jezdni, chodnika, wjazdow, trawnikow,
- wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu,
- przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej obejmujgce dostosowanie jej do projektu
przebudowy ulicy i wykonania jej zgodnie z wymaganiami gestora sieci tj. MPWIK,
- przebudowy oswietlenia ulicy i wykonania go wedtug uwarunkowan ZDM,
- zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
- adaptaciji istniejacej zieleni.
Zgodnie z wymaganiami Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy, warunkami

technicznymi gestoréw sieci, opiniami Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji i Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy
projekt przebudowy ulicy Brazylijskiej sktada sie z nastepujacych opracowan branzowych :

1. ZESZYT NR 1 - PRZEBUDOWA ULICY

ZESZYT NR 2 — ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZESZYT NR 3 — ODWODNIENIE ULICY

ZESZYT NR 4 — OSWIETLENIE ULICY

ZESZYT NR 5 - GOSPODARKA ZIELENIA

ZESZYT NR 6 — PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
7. ZESZYT NR 7 — ZABEZPIECZENIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

S

Zakres niniejszego opracowania bran zowego obejmuje cz e$¢ drogow g nalezy rozpatrywa € go z

pozostatymi bran zami.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)
h)
i)
)
K)

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

umowa nr dzp/23/07/prd-6ir-i-004/06/07/01/605/6 zlecajgca projekt przebudowy ulicy Brazylijskiej Pra-

cowni Projektowej R-PLAN i okreslajace zakres tego projektu

mapa do celéw projektowych przyjeta przez osrodek dokumentacji geodezyjnej 03.09.2007r

decyzja nr 26/S/07 umarzajaca postepowanie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

analiza stanu wtasnosciowego obszaru objetego opracowaniem opracowana w oparciu 0 Wypisy z reje-

stru gruntéw aktualne na 31.07.2007

uzgodnienie parametréw i geometrii przebudowy ulicy z zarzadcag drogi — Wydziatem Infrastruktury

dzielnicy Praga Potudnie

uzgodnienie parametréw i geometrii przebudowy ulicy z Inzynierem Ruchu m.st. Warszawy —opinia ko-

munikacyjna nr 778/07

uzgodnienie parametréw i geometrii przebudowy ulicy w pasach drogowych ulic Saskiej i Miedzynaro-

dowej z ZDM - opinia komunikacyjna nr 1630/07

zatwierdzenie zmian stalej organizacji ruchu przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy nr 947/2007

uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przebudowy ulicy z Wydziatem Infrastruktury dzielnicy Praga Potu-

dnie

uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przebudowy ulicy w pasach drogowych ulic Saskiej i Miedzynaro-

dowej z ZDM

warunki techniczne okreslajace wymagania gestorow sieci zwigzane z istniejacym uzbrojeniem terenu :
a) warunki Aster Sp. zo.o. dotyczace urzadzen teletechnicznych bedacych w ich zarzadzie
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b) warunki techniczne zabezpieczenia istniejacych sieci cieptowniczych wydane przez SPEC

c) warunki techniczne wraz z danymi technicznymi dotyczace przebudowy kanalizacji deszczowej
wydane przez MPWiK

d) warunki techniczne przebudowy istniejgcego oswietlenia wydane przez ZDM Warszawa

e) warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcych sieci elektroenergetycznych wydane przez RWE
Stoen Operator Sp. z 0.0.

f)  warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcych sieci teletechnicznych wydane przez TPSA

g) pismo z informacjami o czynnych sieciach gazowych wydane przez MSG

h) opinia MPWiK o braku kolizji w odniesieniu do istniejgcej sieci wodociggowe;j

i) obowigzujace przepisy i normy.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Struktura wkasno $ciowa terenu obj etego zakresem opracowania

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycja zakres opracowania i zajecie dziatek w tere-
nie dotyczy nastepujgcych dziatek ewidencyjnych:

obreb gggﬁ: blizsze potozenie wiasnosc/wiadanie
67 Warszawa Saska m.st. Warszawa / Zarzad Drég Miejskich
3-01-14 68 Warszawa Brazylijska m.st. Warszawa
69 Warszawa Miedzynarodowa Skarb Panstwa / Zarzad Dr6g Miejskich

4.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniej  acego, parametry techniczne ulicy

A.

LOKALIZACJA
Warszawa - Dzielnica Praga Poludnie — Saska Kepa

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ULICY
kategoria — droga gminna,
kategoria ruchu: KR4 — obcigzenie ruchem przyjeto wedtug wymagan Zamawiajacego
teren w otoczeniu drogi — obszar o miejskim charakterze zabudowy — zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna oraz nieliczne budynki ustugowe,
klasa ulicy - ulica lokalna,
ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa,
predkos¢ projektowa — VP=40km/h,
szerokos$c¢ pasa ruchu — 3,25m,
skrzyzowania :
= skrzyzowanie z ulica Saskg (droga powiatowa klasy Z) — zwykle, typu T, pojedyncze przej-
Scie dla pieszych,
= skrzyzowanie z ulica Miedzynarodowg (droga powiatowa klasy Z) — skanalizowane, typu
T, przejscie dla pieszych,
» 7 zjazddw indywidualnych (w tym 3 zjazdy na drogi wewnetrzne terenéw osiedlowych).
ulica prowadzaca ruch komunikacji transportu miejskiego — obecnie kursujg linie autobusowe 111
i 123, zaprojektowano wydzielone zatoki autobusowe
szerokos¢ pasa drogowego miesci sie w granicach od 19,4m do 20,5m,

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

bitumiczna jezdnia szerokosci ok. 9m — pas jezdni wzdluz potudniowej krawedzi ulicy petni funkcje
pasa postojowego,

dwa przystanki autobusowe bez wyodrebnionych zatok,

chodniki szer. od 2,0m do 8,0m,

istniejace sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna, cieplna i elektroenerge-
tyczna.

4.3 Zakres rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

konstrukcje nawierzchni jezdni (beton asfaltowy, trylinka),
wycinke krzewéw ze wzgleddw sanitarnych
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chodniki z ptyt chodnikowych, asfaltowych i kostki betonowej,

wjazdy z betonu asfaltowego,

krawezniki, obrzeza w zakresie opracowania,

frezowanie na szer. 0,80m istniejacych nawierzchni ulic: Saskiej i Miedzynarodowej w celu utozenia
geosiatki zgodnie z rys. nr DR_04.

Zakres robot rozbiérkowych przedstawia rys. nr DR_06
4.4 Badania geotechniczne
A. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Wyniki badarn na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w pazdzierniku 2007r. W zakresie ba-
dan wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 4m ppt praz 1 przekucie nawierzchni drogi pod ktérg prze-
wiercono poditoze gruntowe do 4m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym.
Stopien zageszczenia gruntéw piaszczystych okreslano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos$¢ utworéw czwartorzedowych plejstocenskich po-
chodzenia rzecznego oraz osady holocenskiej.

Holocen jest reprezentowany przez nasypy piaszczysto — gruzowe.

Ponizej nawiercono spoiste utwory powodziowe w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin
pylastych i pytéw piaszczystych w stanie plastycznym twardoplastycznym bliskim plastycznemu.

Osady rzeczne to piaski drobnoziarniste i srednioziarniste sredniozageszczone tarasu nadzalewowego
Wisly.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosci 3,5m ppt. Na rzednej 0,6m nad ,0”
Wisly.

B. WARUNKI GEOTECHNICZNE
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Zgodnie z powyzszymi profilami odwiertdw grunt rodzimy zalicza sie do kategorii no$nosci podtoza G4
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5.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Zakres robot drogowych

prace rozbiérkowe opisane w pkt. 4.3,

roboty ziemne opisane ponizej w pkt. 8

wywOz gruzu z rozhiérek i gruntu z wykopow,

wykonanie warstw odcinajacych i odsaczajacych,

utozenie kraweznikoéw i obrzezy z tawami betonowymi,

wykonanie i zageszczenie podioza pod projektowane nawierzchnie,
wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikéw i wjazdow,

wykonanie trawnikéw (warstwa humusu 20cm),

odtworzenie trawnikdw w granicach pasa drogowego ul. Brazylijskiej,
potaczenie z istniejgcymi nawierzchniami ulic: Saskiej i Miedzynarodowej zgodnie z rys. DR_04 i
DR_06.

5.2 Parametry rozwi gzan

A. szerokos$¢ chodnikéw — od 2,0m do 8,0m, szeroko$¢ chodnika przystosowanego do postoju samo-

chodéw osobowych — 2,50m, spadek w kierunku jezdni,

B. szerokos¢ zatok autobusowych - 3,00m, spadek w kierunku jezdni, rozmieszczenie dylatacji wg rys.

DR_05,

C. szerokos¢ wjazddw - dostosowana do istniejgcego rozstawu kraweznikow, skosy 1:1. Na szerokosci
chodnika wjazdy wysokosciowo dopasowac do spadku podituznego chodnika, pochylnie taczaca po-
ziom jezdni z wjazdem wykona¢ na szerokosci 0,5m od krawedzi jezdni.
tuki kotowe poziome: R250; R275; R300,
tuki kotowe kraweznikéw na skrzyzowaniach: R12 i R15,
tuki kotowe kraweznikéw na wjazdach do drég wewnetrznych: R6,
spadki poprzeczne jezdni, zatok postojowych i autobusowych: 2,0%,
spadki poprzeczne chodnikéw: 1% do 3%,
spadki podtuzne niwelety: od 0,50% do 0,75%,
tuki kotowe pionowe: od R300 do R1500.

“TIEMMO

Ukfad wysokosciowy i sytuacyjny przedstawiono na rysunku nr DR_01 i DR_02.
6. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE
6.1. Sieci gazowe

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie stalowe gazociagi niskiego cisnienia 0150, 0250 i
[0300. Gazocigg (1300 przebiega roéwnolegle do ulicy Saskiej, gazociag 0150 réwnolegle do ulicy Miedzyna-
rodowej, gazocigg 0250 wzdtuz ulicy Brazylijskiej w chodniku po potudniowej stronie. Wzdtuz ulicy Saskiej
znajduje sie gazocigg sredniego cidnienia 0225 PER(O300).

Gazocigg 0250 doprowadza gaz do otaczajacej zabudowy, na diugosci ulicy wystepuje 14 przytaczy
gazowych réznej srednicy (160 — (1100 — réwniez stalowe.

Zgodnie z opinig MSG WTMDU/2483/2007 omoéwione gazociagi przewidziano do modernizaciji, pla-
nowany koniec zakorczenia prac koniec roku 2009.

Zgodnie ze stanowiskiem MSG i opinia ZUD istniejgce sieci gazowe nie sg kolizyjne z planowang
inwestycja.

W zakresie robdét nalezy ujac regulacje 20 zawordéw gazowych i 6 saczkéw zapachowych.

6.2. Sie¢ wodoci ggowa
W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie wodocigg D150mm wraz z 23 przytgczami wodociggowymi.
Zgodnie z opinig MPWIK pismo nr SW-660-40148/6413/07 projektowany uktad drogowy nie koliduje z siecig,

wodociggowa.
W zakresie inwestycji nalezy uja¢ regulacje 21 zaworéw wodociggowych.
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6.3. Sie¢ teletechniczna

Zakres robot teletechnicznych zostat okreslony w zeszycie nr 7 — zabezpieczenie urzadzen telekomuni-
kacyjnych. Dodatkowo w zakresie rob6t nalezy ujaé regulacje 14 wtazoéw studni teletechnicznych z wymiang
3 na typ ciezki przejazdowy.

6.4. Oswietlenie ulicy

Zgodnie z projektem — zeszyt nr 4 — przebudowa oswietlenia ulicy.

6.5. Sieci elektroenergetyczne

Zgodnie z projektem — zeszyt nr 6 — zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych.

6.6. Kanalizacja

Zgodnie z projektem — zeszyt nr 3 — przebudowa odwodnienia. W zakresie rob6t dodatkowo nalezy ujgé
regulacje 4 wkazéw studni rewizyjnych.

6.7. Sieci cieptownicze

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci cieptownicze:

a) przed skrzyzowaniem ulicy Brazylijskiej z Saska przechodzi poprzecznie magistrala sieci cieptowni-
czej ,PL” kanatowa 2xDn500

b) w rejonie budynku Brazylijska 6 przebiega nieczynny kanat sieci cieptowniczej 2xDn125

¢) miedzy budynkami Brazylijskiej 7A i 14 przechodzi sie¢ cieptownicza kanatowa 2xDn100

d) miedzy budynkami Brazylijskiej 20 i 11 przebiega sie¢ cieptownicza preizolowana 2xDn100

e) miedzy budynkami Brazylijskiej 15 i 20 przechodzi sie¢ cieptownicza kanatowa 2xDn100

Zgodnie z danymi technicznymi SPEC zmiana niwelety drogi dla 4 skrzyzowan z istniejacymi cieptociagami
oscyluje w granicach -5cm - +7cm. Zmiany wysokosci projektowanej ulicy sg na tyle nieznaczne, ze nie
Zmieniajg stanu istniejgcego.

6.8. Znaki geodezyjne

Zgodnie z opinig ZUD Wykonawca robét ze wzgledu na kolizje projektowanej przebudowy ze znakami
osnowy geodezyjnej nr 211.1415, 211.1413 przed przystgpieniem do budowy musi ustali¢ w O$rodku Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, pok. 317 aktualne potozenie
znakOw geodezyjnych. Zabezpieczenie lub odtworzenie zniszczonych znakéw wykonawca rob4t na warun-
kach ODGIK powinien zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

7.1 Podio ze projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy zostata zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne
i przyjete zalozenia odnosnie ruchu samochodowego. Poszczegdlne grubosci nawierzchni ustalono na pod-
stawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43),
oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, ostateczna konstrukcja zostata zaprojek-
towana wedtug wytycznych Inwestora.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do projektu konstrukcji nawierzchni ulicy Brazylijskiej przyjeto za-
lozenie obcigzenia jezdni ruchem kategorii KR4.

Z uwagi na grupe nosnosci G4 istniejacego podtoza zaplanowano wykonanie stabilizacji gruntu ce-
mentem. Ze wzgledu na to, ze przedmiotowy teren ma charakter typowo miejski i jest silnie uzbrojony przyje-
to wykop gruntu rodzimego uwzgledniajacy warstwe stabilizacji oraz przywédz mieszanki gruntowo - cemen-
towej z poza budowy. Przed wykonaniem stabilizacji i wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nalezy podto-
ze wyprofilowac i zagesci¢ zgodnie z wymogami norm technicznych:
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e zageszczenie gruntu do wskaznikéw 1,03(jezdnia, zatoki autobusowe), 1,00(wjazdy, chod-
niki z dopuszczeniem postoju samochoddéw osobowych); 0,97(chodniki),

» uzyskanie wymaganej nosnosci, mierzonej wtérnym modutem odksztatcenia, ktéry minimal-
nie musi wynosi¢ 120MPa (jezdnia, zatoki autobusowe), 100MPa (wjazdy, chodniki z do-
puszczeniem postoju samochodéw osobowych), 80MPa (chodniki).

Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi warstwe stabilizacji uktada¢ na catej szerokosci jezdni pomie-

dzy kraweznikami. Ze wzgledu na to, ze warstwa stabilizacji jest wieksza od 15cm warunek mrozoodporno-
Sci podioza jest automatycznie spetniony.

7.2

Nawierzchnia ulicy

warstwa scieralna SMA 0/12,8 gr.5cm zmodyfikowana polimerami,
warstwa wigzaca z bet. asfaltowego 0/20, p6t scisty zmodyfikowany polimerami gr. 8cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 gr.10cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 20 cm,
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm z zageszczeniem do wskaznika min. 1,03, wtorny
modut odksztatcenia min120MPa.

Nawierzchnie przewiduje sie odgraniczac:
sciekami przykraweznikowymi z kostki betonowej gr. 8cm obnizonymi w stosunku do poziomu jezdni o
2cm,
kraweznikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100cm wyniesionymi na wysoko$é 16cm ponad jezdnie
w obrebie skrzyzowan, utozonymi na fawie betonowej (beton B15),
kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22x100cm wyniesionymi na wysoko$¢ 8cm ponad jezdnie w
obrebie chodnikéw petnigcych funkcje zatok postojowych, utozonymi na tawie betonowej (beton B15),
kraweznikami betonowymi wtopionymi 12x25x100cm w obrebie przejs¢ dla pieszych i zjazdéw, utozo-
nymi na tawie betonowej (beton B15).

Szczegoly konstrukcyjne przedstawiajg rys. nr DR_04 i DR_05.

7.3

7.4

Nawierzchnia zatok autobusowych

warstwa scieralna z betonu cementowego B35 gr.22cm dylatowana
warstwa poslizgowa
podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr.20cm dylatowana,
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm z zageszczeniem do wskaznika min. 1,03, wtérny
modut odksztatcenia min120MPa.
Nawierzchnie przewiduje sie odgraniczac:
kraweznikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100cm wyniesionymi na wysokos$¢ 16cm ponad jezd-
nie, utozonymi na tawie betonowej z oporem (beton B15).
Dylatacje nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z planem dylatacji — rys. nr DR_06.

Nawierzchnia wjazdéw i chodnikéw dopuszczaj  acych post6j samochoddéw osobowych

warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab.mech. lub tlucznia kam. gr.15cm,

stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm z zageszczeniem do wskaznika min. 1,00; wtérny
modut odksztalcenia min 100MPa.

Wijazdy odgraniczac¢ na potgczeniu z jezdnig kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25cm uktadanym

na tawie betonowej z betonu B-15. Na pozostalych krawedziach wjazdéw uklada¢ obrzeze trawnikowe
8x30cm na prostej tawie betonowej zagtebione w terenie do poziomu wjazdu.

Chodniki dopuszczajace postdj samochodéw osobowych odgraniczaé¢ od pozostatej czesci chodnika

obrzezem 8x30cm wyniesionym od 3 do 8cm w zaleznosci od istniejacych rzednych na granicy pasa drogo-
wego tj. tak aby spadek poprzeczny chodnika miescit sie w zakresie od 1% do 3%.

35



ZESZYT NR 1 - DROGI
r = D DG " PRZEBUDOWA ULICY BRAZYLIJSKIEJ 10007
PRAGOWNIA PROJEKTOWA W WARSZAWIE

7.5 Nawierzchnia chodnikéw

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,
- pospoéika gr.10cm,
— grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97, wtérny modut odksztalcenia 80MPa.

Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm oraz kraweznikiem betonowym 15x30cm.
Chodniki przed przejsciami dla pieszych wykona¢ z dwéch rzedoéw plytek dotykowych (z wypustkami) koloru
z06kego.

7.6 Uzgodnienie konstrukcji w pasie ulic ZDM (Saska i Mi  edzynarodowa)

Ze wzgledu na to, ze projekt przebudowy ulicy Brazylijskiej wymagat korekty skrzyzowan z ulicami
Saska i Miedzynarodowg konieczne sg do wykonania roboty w pasach tych ulic. Cze$¢ nawierzchni w pa-
sach tych ulic byta remontowana lub ma byé remontowana w najblizszym czasie, ze wzgledu na wtasciwg,
koordynacje rob6t, Wykonawca przebudowy ulicy Brazylijskiej musi uwzgledni¢ uzgodnienie ciggtosci istnie-
jacych i planowanych gwarancji — zgodnie z pismem ZDM - ZDM/DZWD/0717/PS/344/07 zalagczonym do
dokumentacii.
Zgodnie z pismem ZDM:
= ulica Saska byta remontowana w 2006r., gwarancja remontu natozona na Wykonawce robét (Stra-
bag Sp. z 0.0.) koAczy sie w 2009r.
= nawierzchnia chodnika ulicy Saskiej pozostaje w gwarancji do jesieni 2010roku (Zaktad Remontow
i Konserwaciji Drog)
= nawierzchnia chodnika ulicy Miedzynarodowej pozostaje w gwarancji do 10.08.2009r. (Planeta Sp.
Z0.0.)
= ZDM ma podpisana umowe na wymiane nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Miedzynarodowej w
2008r. (nawierzchnia pozostanie w gwarancji do 2011r. — wykonawcg bedzie Warszawskie Przed-
siebiorstwo Rob6t Drogowych SA)
W czasie trwania w/w termindéw gwarancyjnych Wykonawca robét przebudowy ulicy Brazylijskiej musi uzy-
ska¢ zgode gwaranta na podtrzymanie gwarancji na roboty odbywajace sie w pasach drogowych ulic Saskiej
i Miedzynarodowej odpowiednio dla nawierzchni chodnikéw i jezdni.

8. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na to, ze zmiany wysokosciowe projektowanych nawierzchni sg niewielkie, wielko$¢ rob6t
ziemnych obliczono na zasadzie korytowania poszczegolnych powierzchni. Uwzgledniajgc wielkosci rozbio-
rek i grubosci planowanych konstrukcji po wyznaczeniu powierzchni chodnikéw, wjazdéw, chodnikéw z do-
puszczeniem parkowania i jezdni wyliczono planowane wykopy na ilo$¢ ok. 2280m°,

Poditoze gruntowe jezdni przed ukfadaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzowaé sie warto-
$ciami wskaznika zageszczenia ls i wtérnego modutu odksztatcenia E, wymaganego dla drég kategorii ruchu
KR4. Wartosci wskaznikow musza spetnia¢ ponizszy warunek:

E, =120 MPai Is=1,03
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
jezdnia ulicy w. $cieralna — 2881m?,
zatoki autobusowe — w. $cieralna — 203m?,
chodniki wytacznie dla ruchu pieszych —2843m?,
chodniki z dopuszczeniem postoju samochodéw osobowych — 973m?,
wjazdy — 102m?
trawniki nowe — 107m?.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Jacek Rzadkowski inz. Przemystaw Wigcek
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