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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, z
2003r. poz. 2016 z późn. zm.)

oświadczam, Ŝe projekt inwestycji o nazwie:

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY BRAZYLIJSKIEJ

Zlokalizowanej :
Na poniŜszych działkach ewidencyjnych:
obręb :         3-01-14
działki :        69; 68; 67

opracowany dla Inwestora:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE 
ul . Grochowska 278
03 - 841  WARSZAWA
tel. (22) 81 01 391

w zakresie projektu przebudowy kanalizacji deszczow ej

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Został sporządzony zgodnie z umową, został sprawdzony i uznany za opracowany zgodne
z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT:       

WARSZAWA  PA ŹDZIERNIK  2007
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O P I S   T E C H N I C Z N Y

1. Zakres inwestycji

   Projektowana jest budowa nowych przykanalików deszczowych oraz przebudowa istniejących wpustów
deszczowych w ulicy Brazylijskiej w związku z przebudową ulicy. 
 Zakres projektu jest następujący:
-   przykanaliki dn 0,20 m nowe szt. 14
-   wpusty deszczowe adaptowane dn. 0,50 m szt.3

2. WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

   Teren badań znajduje się w obrębie Doliny Wisły na trzecim nadzalewowym tarasie akumulacyjnym Wisły.
W otworach badawczych stwierdzono, Ŝe pod powierzchniową warstwą podłoŜa o miąŜszościach 0,5-1,8 m
tworzą nasypy niekontrolowane (w większości nasypów budowlanych). Pod nasypami do głębokości 3m ppt
stwierdzono występowanie twardoplastycznych gruntów spoistych w postaci piasków gliniastych. Poza tymi
stwierdzono przewarstwienia z gruntów niespoistych piasków drobnych i średnich.
 

3. UKŁAD  SIECI  KANALIZACYJNEJ.

   W ulicy Brazylijskiej istnieje kanał ogólnospławny dn 0,30 m Ŝelbetowy, zgodnie z danymi technicznymi
MPWiK.

4. WYKONAWSTWO  I  MATERIAŁY  KONSTRUKCYJNE.

Zestawienie przyjętych norm:

- PN-92/B-10735      Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane.

- PN-B-10729/1999  Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu zbrojonego włóknem stalowym 

                                      i Ŝelbetowe

- PN-EN 1917:2004/AC   Poprawka do normy j.w.

- PN-EN 124/2000    Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego.

- PN-B-10736/1999  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

   Projektuje się przykanaliki z rur Ŝeliwnych. MontaŜ przewodów prowadzić od studni do wpustu ulicznego.
Uszczelnienia złączy systemowe. 
Trzy osadniki  pozostaja  do  adaptacji  –  w przypadku układu 7-5 wpust  pozostaje,  zaprojektowano nowy
przykanalik  do  istniejącej  studni.  Stary  przykanalik  odciąć  przy  kanale,  zasklepić.  W układzie  19-20-21
pozostają wpusty, zaś przykanalik ze średnicy 0,16 m zostanie powiększony do 0,20 m po tej samej trasie.
W węźle 21 wykorzystana będzie jedna odnoga, zaś  drugie włączenie wykonać  za pomocą nakładanego
siodełka połączeniowego górnego, producenta posiadającego atest. 
Układanie  rur  na  warstwie  podsypki  piaskowej  grubości  10  cm z  podbiciem  pach  betonem  do  połowy
wysokości rury. Przewiduje się dokładne zagęszczenie gruntu obsypkowego za pomocą ubijaków ręcznych
przy rurociągu i mechanicznych  powyŜej rury.
Pas frontu robót na wykopy, zabezpieczenia i składanie rur 5 m. Wykopy wąsko przestrzenne szalowane,
wykonywane  sposobem mechanicznym,  a ręcznie  w pobliŜu  uzbrojenia  podziemnego.  Ziemia  z wykopu
moŜe  być  odkładana  wzdłuŜ  wykopu.  Odwodnienie   z  wykopów do kanału  ogólnospławngo  w ulicy  po
podpisaniu  stosownej  umowy  z  MPWiK.  Zasypka  warstwami  co  20  cm  z  ubijaniem  ręcznym  lub
mechanicznym według Ŝądań słuŜb drogowych do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Konstrukcję
i  nawierzchnię  jezdni doprowadzić  do poprzedniego stanu pod nadzorem słuŜb drogowych. W warstwach
bezpośrednio kontaktujących się z przewodem nie moŜe być kamieni, złomu, śmieci itp. zanieczyszczeń. Od
słuŜb  geodezyjnych  naleŜy  wymóc  oznakowanie  na  powierzchni  tras  krzyŜujących  się  urządzeń
podziemnych. Przed wejściem na budowę sprawdzić w W.P.G. ewentualne nowe sieci i przyłącza.
Przewody,  kable  itp.  elementy  krzyŜujące  się  z  projektowanym  rurociągiem  zabezpieczyć  przez
podwieszenie w korytkach. Na  kable energetyczne krzyŜujące się z trasa kanału załoŜyć  dwudzielne rury
ochronne typu AROT 110 o długości 2,0 m (po 1 m w obie strony poza oś kanału). Zastosować czasowe
pomosty przejazdowe do posesji. Przykanaliki układów 7-5 i 4-6-5 krzyŜują się z gazociągiem średnicy 100
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mm,  zaś  pod  przykanalikiem  układu  24-23  przebiega  na  większej  głębokości  przykanalik  odwodnienia
parkingu (bez kolizji). Trasy oznakować na dzień i noc, zabezpieczyć barierami itd. zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem technicznym i inwestorskim.
Dla osób uprawnionych musi być dostępny Dziennik Budowy.

5.  STUDZIENKI   POŁĄCZENIOWE

Studzienki połączeniowe kryte z betonu. Wymiar poziomy studzienki 80 x 80 cm.  Wycięcie górnej części
kanału  wykonać  po  stwardnieniu  betonu  – kinety  wpustów  bocznych  mają  być  wstępnie  przygotowane.
Pokrywa Ŝelbetowa grub 12 cm. 
Dla  układów  14-16  i  15-16  zaprojektowano  studnię  kontrolną  S1  o  średnicy  120  cm,  dla  jednego
przykanalika z przepadem. 
Dla układu 24-23 zaprojektowano przepad na istniejącej studni kanalizacyjnej w celu zmniejszenia spadku i
uniknięcia kolizji z istniejącym przykanalikiem.
Płyta fundamentu betonowa gr. 15 cm. Beton konstrukcyjny B20. Odnogi dla przykanalików deszczowych
wykonać z króćców Dn 200 m. Izolacja zewnętrzna ścian i płyty wierzchniej studzienki Abizolem R + 2 x P.

6. Wykaz materiałów

                nazwa elementu                                        średnica (mm)                ilość (m, szt)

Rura kanalizacyjna Ŝeliwna                               200                        56

Osadnik wpustu drogowego betonowy 500 13

Skrzynka Ŝeliwna wpustu deszczowego klasa C 13

Fundament Ŝelbetowy pod wpust 13

Króciec Ŝeliwny łączący osadniki l=0,5 m 200 2 

Syfon osadnika kamionkowy 200 16

Łuk Ŝeliwny  <45 200 3

Łuk Ŝeliwny <33 200 6

Łuk Ŝeliwny <67 200 7

studzienki rewizyjne kryte                            800x800 4

studzienka kanalizacyjna kontrolna (S1) 1200    1

właz Ŝeliwny uliczny typu cięŜkiego typ D 600    1

7. WYKAZ RYSUNKÓW

1. Plan sytuacyjny projektowanych przykanalików.

2. Profile  podłuŜne przykanalików 

3. Studnia S1

4. Studnia kryta
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów
prac.

- Przygotowanie placu budowy.
- Wykonanie robót ziemnych.
- Wykonanie robót montaŜowych

2. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  moŜe  stwarzać  zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

a. Teren działki jest niezalesiony

3. Wskazanie  przewidywanych  zagroŜeń  występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych  z
uwzględnieniem rodzajów zagroŜeń oraz miejsca i czasu ich  powstawania

a. Wykopy - prace ziemne. 
b. Roboty montaŜowe. 
c. Transport ładunków. 
d. Instalacja elektryczna.

4. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych

a. Stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych,
w tym zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenie dla Ŝycia
lub zdrowia pracowników.

b. Instrukcje  prac  związanych  ze  stosowaniem  niebezpiecznych  substancji  i  preparatów
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki powyŜszych substancji i preparatów.

c. Informacja o pracach stwarzających niebezpieczeństwo

5. Wskazanie środków    technicznych    i    organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach   szczególnego zagroŜenia zdrowia, lub
w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających       sprawna   komunikację,  umoŜliwiającą  szybką
ewakuację na wypadek poŜaru,  awarii i innych zagroŜeń                 

a. Ustalenie,  przez  osobę  kierującą  robotami  budowlanymi,  szczegółowych  warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

b. Oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robót.
c. Oznakowanie dróg transportowych i  komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej

szerokości, nachylenia, nośności i wytrzymałości zgodnej z normą i przepisami (wysokość i
szerokość drabin, balustrad, pomostów,  itp.).

d. Oznakowanie, ogrodzenie lub zamknięcie otworów i zagłębień.
e. Zapewnienie  nadzoru  środków zabezpieczających  i  instruktaŜu  nad pracami  szczególnie

niebezpiecznymi.
f. Oświetlenie elektryczne miejsc pracy i dróg komunikacyjnych.
g. Eksploatacja instalacji i urządzeń  elektrycznych w sposób nie naraŜający pracowników na

poraŜenie prądem elektrycznym i nie stwarzający zagroŜenia         poŜarowego.
h. Zapewnienie  pracownikom  odzieŜy  i  obuwia  roboczego  oraz  środków   ochrony

indywidualnej  (kaski  ochronne,  szelki bezpieczeństwa itp.).
i. Systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i

urządzeń technicznych.
j. Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku.
k. Transport  ładunków  na  budowie  zgodnie  z  wymaganiami  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa pracy.
l. Obsługa  urządzeń  transportu  zmechanizowanego  wyłącznie  przez  osoby  o  właściwych

kwalifikacjach do obsługi określonych urządzeń.
m. Magazynowanie  materiałów  w  pomieszczeniach  i  miejscach  wyłącznie  do  tego

przeznaczonych i w sposób określony w instrukcjach.
n. Zakaz wstępu pracowników niezatrudnionych i osób postronnych do miejsc  zagroŜonych.

Projektował :

mgr in Ŝ. Grzegorz Laskowski
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