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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ULICY KARCZEWSKIEJ W WARSZAWIE  
 
1. Cel i zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonania organizacji ruchu na projek-
towanej ulicy Karczewskiej w Warszawie. 

 
2. Podstawy opracowania 

 

2.1. opinia komunikacyjna nr 143/07 wydana przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecz-
nego Warszawy, pismo z dnia 12.02.2007 r. 

2.2. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 
02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999r.), 

2.3. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr 
177 poz. 1728), 

2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.072003r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 
nr 220 poz. 2181), 

2.5. obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Sytuacja istniej ąca, charakterystyka drogi i warunki ruchu 

Fragment ulicy będący przedmiotem opracowania położony jest w Warszawie na 

terenie Pragi Południe, między skrzyżowaniami z ulicami Łukowską, Zagójską a Sulej-

kowską. Opracowanie dotyczy budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, wjazdów i 

chodników z kostki betonowej, zieleni oraz miejsc postojowych wzdłuż ulicy Karczew-

skiej. W chwili obecnej ulica Karczewska ma nawierzchnią gruntową. Obsługuje ona ob-

szar, w którym się znajduje czyli budynki mieszkalne oraz obiekty usługowe stąd ruch 

pojazdów wykazuje zróżnicowaną strukturę rodzajową. Odcinek ulicy przeznaczony jest 

dla wszystkich uczestników ruchu. Ulica ma jedna jezdnię wyposażoną w dwa pasy ru-

chu (po jednym pasie w każdym kierunku ruchu). 
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4. Opis rozwi ązań projektowych 

 Projekt zakłada wybudowanie jezdni o szerokości 6 m wraz ze skrzyżowaniem z 

ulicą Sulejkowską oraz ciągu pieszo-jezdnego wraz z placem manewrowym na końcu 

ulicy Karczewskiej. W ramach projektu wykonano lokalizację miejsc parkingowych ob-

sługujących obiekty usługowe znajdujące się przy ulicy Karczewskiej (wym. 5X2,5m) 

oraz regulację wjazdów do garaży i na posesję.  

 
 

5. Organizacja ruchu 
 

5.1. Istniej ąca organizacja ruchu 
 

Na odcinku ulicy będącym przedmiotem opracowania, z uwagi na brak utwardzo-

nej nawierzchni nie było wykonanej organizacji ruchu. Istniejąca organizacja znajduje 

się po przeciwnej stronie skrzyżowania z ulicą Łukowską. Stanowią ją: oznakowanie 

poziome – znak P – 10 (Przejście dla Pieszych) oraz oznakowanie pionowe: D – 6 (2 

szt.), C – 9 (2 szt.), U – 5c (2 szt.). 

 
5.2.  Projektowana organizacja ruchu 

 
 Projekt zakłada wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na nowoprojek-

towanej ulicy Karczewskiej od skrzyżowania z Łukowską oraz na skrzyżowaniu z Sulej-

kowską. Obowiązująca w mieście prędkość poruszania się pojazdów samochodowych 

50 km/h nie wymaga ograniczania prędkości.  

 W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej ulicy występują równorzędne skrzyżo-

wania, dlatego na skrzyżowaniu ulicy Karczewskiej z ulicą  Zagójską i Łukowską oraz 

ulicą Sulejowską również wprowadzono skrzyżowania równorzędne.  

 Przewiduje się wykonanie trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach oraz 

w rejonie ciągu pieszo-jezdnego – znak P –10 o szerokości 4m.  

 Ze względu na to że ulica Karczewska jest drogą gruntową przed wszystkimi 

skrzyżowaniami zaprojektowano znak D – 48 „zmiana pierwszeństwa”. Znak ten zosta-

nie usunięty po zaakceptowaniu nowej organizacji ruchu przez kierowców. 

 Pod znakiem D – 48 umieszczona tabliczkę z przewidywaną datą zmiany organi-

zacji ruchu (1.11.2007r). Jeżeli termin zmiany organizacji będzie inny należy zaktualizo-

wać informacje na tabliczce. 
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Na skrzy żowaniu ulic Karczewskiej, Zagójskiej i Łukowskiej  przewiduje się 

wykonanie następującego oznakowania: 

• Pionowego: 

D – 6 na wylocie ul. Karczewskiej; 

D – 6 na wlocie w ul. Karczewską;  

D – 48 „zmiana pierwszeństwa” (2 szt.)  na ulicach dojazdowych do skrzyżowania w 

odległości 50 m od skrzyżowania. 

• Poziomego: 

P – 14 „linia warunkowego zatrzymania” 

  

 Na skrzy żowaniu ulicy Karczewskiej z Sulejkowsk ą zaprojektowano następu-

jące oznakowanie: 

• Pionowego: 

D – 6 przed przejściem dla pieszych; 

D – 48 „zmiana pierwszeństwa”  w ulicy Sulejowskiej w odległości 50m od skrzyżowa-

nia z ulicą Karczewską 

Ponad to zaprojektowano znak D – 4a. 

• Poziomego: 

P – 14 „linia warunkowego zatrzymania”. 

 
 Na ulicy Karczewskiej w miejscu, w którym zaczyna się ciąg pieszo-jezdny zloka-

lizowano przejście dla pieszych oznakowane pionowo – znaki D – 6 (2 szt.) przed przej-

ściem oraz poziomo P – 10 „Przejście dla pieszych”. 

 

 Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Karczewskiej wykonane zostaną z kostki beto-

nowej, stanowiska postojowe wyznaczone zostaną odmiennym kolorem kostki. 

 

 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Infrastruktury Urzędu Dziel-

nicy Praga Południe m.st. Warszawy termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu to 

rok 2007.  
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