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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot
budowlano- remontowych zwigzanych z modernizacjg weztéw sanitarnych na
pigtrach I+l w budynku Urzedu m. st. Warszawy Dzielnica Praga
Potudnie przy ul. Grochowskiej 274

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji
robét wymienionych w pt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robét
remontowych zwigzanych z modernizacjg sanitariatow, wymiang wszystkich
instalacji, wymiang posadzek i malowaniem $cian oraz innych prac
budowlanych zwigzanych z dostosowaniem do przepiséw pozarowych.

1.4. Podstawy techniczne opracowania

Podstawe techniczna niniejszego opracowania stanowi Opracowanie
dokumentaciji technicznej modernizacji weztéw sanitarnych na pietrach | = [lI
w budynku Urzedu m. st. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie
ul.Grochowska 274 wykonanej przez BPU ,Elhan” Sp.zo.o.
w grudniu 2005 r.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych

— 451100001 Roboty rozbiérkowe
— 452623217 Wyréwnywanie podtog
— 452523602 Cementowanie
— 452625006 Roboty murarskie
— 453240004 Tynkowanie
— 454200007 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
- 454211005 Instalowanie drzwi drewnianych
2



1.6.

454211115  Instalowanie framug
454311008 Ktadzenie terakoty
454312009 Kiadzenie glazury
454421008 Roboty malarskie

Wymagania ogodine dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy dotyczace akceptagii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
zawartych w umowie, dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
aktualnie obowigzujacych normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Organizacja robét budowlanych — obowiazki Kierownika Budowy

Przyjecie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego

kompletnosci oraz w przypadku brakéw zwrocenie sie do projektanta o

ich uzupetnienie

— Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy

— Prowadzenie dokumentacji budowy

— Kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami
BHP i p/poz.

— Wstrzymanie robét w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu

— Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy

— Zgtaszanie inwestorowi wykonanych robét do sprawdzenia i odbioru



Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich:

Teren budowy powinien byé zabezpieczony przed dostepem os6b
postronnych. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi polise
ubezpieczajacg go przed roszczeniami zwigzanymi z uszkodzeniami ciata
oraz szkodami majgtkowymi oséb trzecich powstatych w trakcie realizacji
prac w ramach modernizacji sanitariatbw w budynku Urzedu m. st.

Warszawy Dzielnica Praga Potudnie.

Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé
sie do przepisow zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
dot. Ochrony $rodowiska na terenie i wokdt niego oraz bedzie unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

Warunki bezpieczernistwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 80 poz.718) zostata
sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie. Stanowi ona cze$¢ projektu budowlanego.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Ma on obowigzek utrzymywaé¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budynku. Materialy fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi , w
bezpiecznej odlegtosci od sktadowisk i w miejscach niedostepnych dla
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét orzaz przez

personel wykonawczy



Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Obowigzkiem Inwestora jest zapewnienie wykonawcy zaplecza
budowy, w skitad ktdérego wejdg pomieszczenia socjalne z WC oraz
zamkniete pomieszczenie magazynowe. W przypadku braku mozliwo$ci
wskazania pomieszczen w budynku, Inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce
ustawienia tymczasowego zaplecza budowy na zewnatrz budynku.
Wymagania dotyczace potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy
oraz warunkéw odpiatnoéci i dostepu zostang ustalone pomiedzy
przedstawicielami wykonawcy i Inwestora do czasu protokolarnego
przekazania budowy.

Warunki organizacji ruchu

Roboty wchodzace w sktad modernizacji sanitariatdbw Urzedu m. st.
Warszawy Dzielnica Praga Potudnie sa robotami wykonywanymi na terenie
wewnetrznym i nie ma wymogu wykonywania projektu organizacji ruchu.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH, ICH PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
DOSTAWY, SKELADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegdiowsg informacije o zrodle produkgii, zakupu lub pozyskania tych
materiatéw, atestach, wynikach badarn laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy. Zatwierdzenia
partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
jest zobowiazany do dostarczenia atestow lub wykonania prob
materiatow i wyrobow otrzymanych z danego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢ ,ze nadal spetniajg wymagania. W przypadku realizagji
robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte
materiaty pochodzq z krajéw nalezgcych do UE.

2.2. Kontrola materiatow i atesty
Zarzadzajacy realizacjg moze okresowo kontrolowaé dostarczone na
budowe materiaty, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ dostep do materiatéw i pomoc przy
ich badaniu . W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é
uzytych materiatow z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych, nie zostang one dopuszczone do wbudowania. Materiaty
takie winny byC usunigte przez wykonawce, a wykonane roboty z takich
materiatéw podlegajg rozbiorce.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni , aby sktadowane materiaty do czasu ich uzycia
byly zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaty
swojg jakos¢ do chwili wbudowania. Materiaty te majg byé w kazdej chwili
dostepne do przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy az do chwili wbudowania.



WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
trakcie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestycyjnego. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg przedmiotu
umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac i naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako§é wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie ze wskazaniami zarzadzajgcego w
terminach przewidzianych umowa. Srodki transportu powinny by¢ kryte i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiaty przewozone na
srodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uktadane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia tadunkowa winna by¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zataman
powodujacych zniszczenie wyrobu. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego
realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco
na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.1. Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Demontaz posadzek i oktadzin $ciennych

Wykonac zabezpieczenia dotyczace bhp: odizolowaé pomieszczenia
w strefie prowadzonych robét pylacych , zaréwno na zewnatrz
budynku, jak i wewnatrz. Nalezy ustawi¢ zbiorniki na gruz
ceramiczny.
Zabezpieczy¢ wszystkie instalacie — upewni¢ sie co do wylaczenia
ich , zamkniecia zaworéw odcinajgcych doprowadzenie mediow w
miejscu wystepowania mozliwos$ci uszkodzenia przewodoéw.
Zaopatrzy¢ teren budowy w niezbedne urzadzenia, sprzet i
narzedzia.
Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp, instruktaz na stanowisku
pracy. Zabezpieczy¢ nowe okna i drzwi budynku znajdujace sie w
strefie prowadzenia robé6t, przed uszkodzeniami spowodowanymi
robotami. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spoczniki klatek
schodowych i balustrady.

9.1.2. Demontaz urzadzen kuchennych i przyboréw sanitarnych

Przy demontazu wszystkich urzadzen podiaczonych bezposrednio do
wodociagu i kanalizacji zabezpieczy¢ istniejace podejscia. Stosowaé
sie¢ do wytycznych w projekcie i specyfikacji technicznej do
branzowych projektéw. Nie dozwolone jest usuwanie jakichkolwiek

urzadzen przez otwory okienne.



5.1.3. Demontaz drzwi

Wszystkie skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami przygotowaé do
demontazu (chyba Ze na czas remontu stuza do odizolowania od
pylacych robdt) . Nalezy zapewni¢ transport po zdemontowaniu drzwi.
Otwory przystosowaé (powiekszy¢) do nowych drzwi zgodnie ze
specyfikacjag. W czynno$ci tej zachowaé szczegélng ostrozno$é w
rozumieniu nadzoru inzynierskiego. Kazdorazowo po odkuciu
nadproza i stwierdzeniu stanu faktycznego nalezy podejmowaé
decyzje co do koniecznosci zastosowania danego nadproza a w
przypadkach  budzacych  watpliwosci zada¢ uzgodnienia z
konstruktorem wpisem do dziennika budowy.

5.2. Roboty budowlane

5.2.2.Nad kazdym poszerzonym i nowoprojektowanym otworem drzwiowym o

szerokosci 95 cm na lll p., Il p. i | p. zaprojektowano nadproze
ztozone z 2[100.
Przed przystapieniem do wykonania nadprozy w poszerzonych otworach
nalezy po obu stronach wykonywanego elementu podstemplowaé stropy.
Sposéb wykonania nadproza:
- podkué¢ $ciane od jednej strony;
- w wykutej bruzdzie osadzi¢ 1[100;
- osadzony [100 obetonowaé betonem B20;
- podku¢ Sciane po przeciwnej stronie;
- osadzi¢ drugi [100 i obetonowa¢ go.
Obydwa [100 w srodku wysokosci potaczyé srubami M12 co 40 cm.
Od dotu 2[100 - taczy¢ stalowymi naktadkami #50x5 mm co ~40 cm.
Nadproza nad poszerzonymi i nowoprojektowanymi otworami nalezy
osiatkowac i otynkowaé tynkiem cementowym M5.
- Sciane o grubosci 11,5cm wymurowac z YTONGA odmiany 05 i
pofaczyc z istniejgcymi $cianami typowymi tgcznikami YTONGA.



5.2.2. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze:

Roboty przygotowawcze polegaja na oczyszczeniu powierzchni styku
projektowanego muru, z istniejgcymi $cianami, jak réwniez
oczyszczeniu krawedzi wyburzen.

Powierzchnie styku, nalezy oczysci¢ przez usuniecie starych tynkéw,
az do odstoniecia materiatu $ciennego.

Roboty murarskie:

Projekt przewiduje murowanie $cian dziatowych na krétkich odcinkach.
Scianki te bedg grubosci 12 cm i 6 cm, z cegty ceramicznej dziurawki.
Miejsca styku istniejacej Scianki dziatowej z nowa nalezy w istniejgcym
murze wyrobié strzepia w celu lepszego zespolenia murdw.

5.2.3. Uktadanie posadzek w sanitariatach.

Po oczyszczeniu skutej posadzki utozyé izolacje przeciwwilgociowa w
postaci plynnej lub w postaci foli PE wywinietej na $ciany. W
przypadku uzycia folii warstwa dociskowa gtadzi cementowej powinna
wynosi¢ minimum 3cm. Mase samopoziomujaca uzywaé w miejscach
bez kratek $ciekowych. W posadzkach ze spadkami nalezy je wyrobié
w kierunku wpustéw. Wpusty osadzi¢ nowe przed przystgpieniem do
ukfadania izolacji. W pomieszczeniach kuchni nalezy zachowaé
wszystkie wytyczne projektu technologicznego a w szczegélnosci:

Styki $cian i podiég zaleca sie wykonaé jako zaokraglone, tatwe do

utrzymania w czystosci. Nalezy réwniez przewidzieé cokoliki o

wysokosci 100mm wykonane z tego samego materiatu co posadzka.

Podtoga w powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, nie pylaca,

niescieralna, nie $liska i tatwa do utrzymania w czystosci.

Podtogi powinny posiada¢ kanalizacje odprowadzajacg $cieki.

5.2.4. Ukiadanie glazury na $cianach w sanitariatach.

Sciany przygotowaé¢ do uktadania oktadziny z plytek ceramicznych
poprzez wyréwnanie jej powierzchni zaprawg cementowa dbajac o
utrzymania pionéw. Ze wzgledy na przepisy BHP w kuchni wszystkie
przewody powinny by¢ ukryte a w zwigzku z tym uktadanie ptytek
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powinno byC przeprowadzane po montazu wszystkich instalacji.
Nalezy zachowa¢ wszystkie wytyczne projektu technologicznego a w
szczegolnosci:
Sciany i sufity powinny byé z materiatu gladkiego, nienasigkliwego, nie
pylacego i niepalnego.
Sciany pomieszczef nalezy wylozy¢ oktadzing tatwo zmywalng, trwatg i
odporng na dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekcyjnych do wysokosci
2,05 m.
Wszelkie wystepy w $cianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujaca
osadzanie sie brudu i kondensacje pary.
Narozniki &cian nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Styki $cian i podiég zaleca sie wykonaé jako zaokraglone, tatwe do
utrzymania w czystosci. Nalezy réwniez przewidzie¢ cokoliki o wysokosci
100mm. wykonane z tego samego materiatu co posadzka.
Wszystkie instalacje oprécz gazowej prowadzi¢ jako kryte.

5.2.5. Montaz drzwi .

Przygotowaé otwory drzwiowe wg wykazu drzwi. Przed zamowieniem
upewni¢ sig¢ czy wielkos¢ otworu w murze odpowiadaé bedzie

zamowieniu.

5.3. Roboty wykornczeniowe

5.3.1. Tynki wewnetrzne na $cianach projektowanych

Sciany wewnetrzne tynkowane zaprawag tynkarskg wapienno-
cementowa kat.Il zatartg na gtadko. Na styku z posadzka wykonczona
cokolikiem adekwatnym do uzytej posadzki. W istniejacych $cianach i
stropach uzupetnié ubytki w tynku .

5.3.2. Malowanie

Sciany wewnetrzne i stropy malowane dwukrotnie farbami
emulsyjnymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownika i Nadzorem
autorskim.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wszystkie
materiaty uzyte w procesie robét remontowych powinny odpowiada¢ normom i
specyfikacji technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi
urzadzeniami zapewniajgcymi badanie prébek i materiatéw oraz jakosci
wykonanych robét. Probki do badan bedg pobierane losowo. Mozna tez na
zlecenie zarzadzajgcego przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych materiatéw ,
ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badarn pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek.
W przypadku wszystkich robét kontrola polega na stwierdzeniu ich wykonania
z godnie z dokumentacjg techniczna, a w kwestii jakosci dotyczy to w
szczegoblnosci:

e Przyczepnosci tynkow i gtadzi cementowej na posadzkach do podtoza

¢ Dopuszczalnego odchylenia od ptaszczyzny pionowej (w przypadku

tynkow) i poziomej ( posadzki)
o Braku nieréwnosci i peknieé tynkéw
e Braku zaciekéw powierzchni i wykwitéw soli na powierzchniach
malowanych

e PrzyczepnoS$ci wyktadziny elastycznej

e Szczelnosci i braku wybrzuszen posadzki drewniane;j
Wszystkie aparaty i urzadzenia powinny posiadac¢ atesty fabryczne i
Swiadectwo jako$ci wydane przez producenta. Wewnetrzng kontrole robot
podczas wykonywania prac powinien przeprowadza¢ wykonawca we wiasnym

zakresie.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich
szczego6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis
oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

o Jednostka obmiaru robét dla dostawy, montazu lub demontazu
urzadzen jest 1sztuka lub 1m(metr)

e Jednostkg obmiaru robét dla wykonania podtozy betonowych jest 1m?
(metr szescienny)

¢ Jednostkg obmiaru robét wykonczeniowych Scian i posadzek jest m?
(metr kwadratowy)

e Jednostka obmiaru robét dla transportu materiatéw jest 1t (tona)lub 1m?
(metr szeScienny)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania

obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane

przez zarzadzajgcego realizacjg przedmiotu umowy. Obmiary gotowych robét
beda przeprowadzane z czestotliwoscia i w terminach umozliwiajgcych
miesieczne ptatnosci na rzecz zamawiajacego. Obmiary beda

przeprowadzane przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiary robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed

ich zakryciem.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ostateczny odbiér polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg przedmiotu umowy. Odbiér nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
zarzadzajacego realizacjg zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
zarzadzajacego i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw zanikajacych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi , ze
jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii i
specyfikacji technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do dokonania odbioru:
e Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa , jesli byla sporzadzana w trakcie realizaciji
* Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupetniajace)
o Recepty i ustalenia technologiczne
¢ Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jako§ciowych
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych
materiatbw zgodnie z warunkami technicznymi
¢ Opinie technologiczne na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru
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¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z

wykonawcg ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace

beda zestawione a termin wykonania wyznaczy komisja.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz.
1389 z maja 2004).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1138)

Ustawa o wyrobie budowalnym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr
148/2004 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr
195/2004 poz. 2011)

Niniejsze opracowanie oparto o nizej wymienione normy i przepisy:

e PN-82/B-02000
o PN-82/B-02001

e PN-B-03002
(99) N ,
e PN-B-03264 BT ing arcl:, /‘;vn

( ) Upraw: e, Trowinne do proj ktowania
Wospee j
| . ncznej hez iczer
oty ograniczer
< D\/\./lh-m fUROLAT Buuowl, Konstrukeyjnymi
v hudownictwig 0580h fizycznyeh o
Ll -l 7 O L TP '

15



