
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
1(CPV 45110000-1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE

1.1NAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

D-01.02.04.
pkt. 5.2.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.Wyznaczenie krawędzi nawierzchni podle-
gającej rozbiórce 2.Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych 3.Zerwanie podsypki
4.Posortowanie i ułożenie na boku materiału uzyskanego z rozbiórki
przyjęto:
404m x 0,5m = 202 m2

m2

202 m2

202.000
2

d.1.
1

D-01.02.04.
pkt. 5.2.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki "BAUMA" 1.Wyznaczenie
krawędzi nawierzchni podlegającej rozbiórce 2.Ręczne wyjęcie płyt chodniko-
wych 3.Zerwanie podsypki 4.Posortowanie i ułożenie na biku materiału uzyska-
nego z rozbiórki
przyjęto: 
20m x 0,5m = 10m2

m2

10 m2

10.000
1.2NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE
3

d.1.
2

D-01.02.04.
pkt. 5.3.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.Rozścielenie na uprzednio
przyotowanym podłożu podsypki piaskowej 
2.Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z
ręcznym ubiciem płyt
3.Wypełnienie spoin piaskiem
4.Pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem
MATERIAŁ Z ODZYSKU

m2

202 m2

202.000
4

d.1.
2

D-01.02.04.
pkt. 5.3.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z beto-
nowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - kostka BAU-
MA - MATERIAŁ Z ODZYSKU
1.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zagęszczeniem
2.Ułozenie kostki brukowej
3.Ubicie kostek wibratorem
4.Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni
5.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem

m2

10 m2

10.000
1.3ROBOTY DEMONTAŻOWE OŚWIETLENIA
5

d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku -
oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem - przy udziale podnośnika samocho-
dowego 
1.Otworzenie osłony statecznika oprawy wraz z odłączeniem przewodów zasila-
jących z kostki zaciskowej
2.Demontaż oprawy i  wysięgnika 
3.Opuszczenie oprawy i wysięgnika

kpl

3 kpl
3.000

6
d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg - słup typu WZ-9, SROś
7
1.Odkopanie przy słupie kabli
2.Odpięcie kabli z tabliczki słupowej
3.Demontaż kabli ze słupa i tabliczki słupowej
4.Wyciągnięcie słupa przy pomocy żurawia samochodowego i odłożenie na sa-
mochód skrzyniowy wraz z przyczepą dłużycową

szt

3 szt
3.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
7

d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
I-II - demontaż kabli oświetleniowych 
1.Ręczne wyciągniecie odcinków kabla z rowu kablowego lub szczątkowe wycią-
gnięcie z kanalizacji kablowej
2.Ułożenie i zwinięcie zdemontowanych kabli 

m

35 m
35.000

8
d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 4.2.

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km -
wywóz zdemontowanych słupów,  opraw i kabli oświetleniowych
przyjęto: 
słupy wraz z oprawami 3kpl. x 0,72t. = 2,16t.
posostałe materiały: 0,2t

t

2.316 t
2.316

2(CPV 4526212-0) ROBOTY ZIEMNE DLA ROBÓT ENERGETYCZNYCH
2.1WYKOPY I ZASYPKA
9

d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 2.Wykonanie wykopu przez odspojenie grun-
tu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż wykopu 3.Odkopanie istniejących kabli
oświetleniowych 4.Przekopy próbne w celu ustalenia trasy kabli oświetlenio-
wych i kabla energetycznego 5.Wykopy pod nową trasę kabli oświetleniowych
przyjęto: 424m x 0,5m x 0,8m = 169,5 m3
+ przekopy próbne 5% = 8,47 m3 
łącznie: 177,97 m3

m3

177.97 m3

177.970
10
d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
1.Wyznaczenie powierzchni wykopu 2.Odspojenie gruntu 3.Wydobycie gruntu
łopatami na pobocze 4.Wyrównanie ścian i dna wykopu 5.Odspojenie gruntu zło-
żonego na poboczu 6.Przemieszczenie gruntu do wykopu 7.Rozścielenie gruntu
w wykopie 8.Zagęszczenie gruntu warstwami o grubości 20 cm
4 przepusty po 2 doły = 8 dołów
8 dołów x 2m3 = 16m3

m3

16 m3

16.000
11
d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III pod słupy oświetleniowe
wraz z zasypaniem 
1.Odspojenie gruntu łopatami 2.Wydobycie gruntu na pobocze 3.Wyrównanie
ścian i dna wykopu 4.Odspojenie gruntu z pobocza 5.Zasypanie szczelin między
fundamentem słupa, a ścianą wykopu - po montażu fundamentów
15 dołów o wym. (1,2 x 0,5 x 0,5)= 4,5 m3

m3

4.5 m3

4.500
12
d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
1. Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o grubości 20 cm 
2. Ubicie ręczne warstw gruntu

m3

177.97 m3

177.970
2.2INNE ROBOTY ZIEMNE
13
d.2.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
1.Przywóz piasku 2.Rozścielenie piasku w wykopie przy słupach
warstwa piasku pod zapasy kabli przy słupach 

m

102 m
102.000

2.3PRZESZKODY TERENOWE
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
14
d.2.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.8.

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami. Za pierwszą ru-
rę o średnicy 125 mm - rura SRS fi 110
1. Ustawienie, podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia przeciskowego
2. Ułożenie i mechaniczne przepychanie rur
3. Wyjęcie urządzenia z wykopu
4. Uszczelnienie wylotów z rur

m

30 m
30.000

15
d.2.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.8.

Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 125 mm pod obiektami -   dodatek za każ-
dą następną rurę w wiązce - rura SRS fi 110
1. Ustawienie, podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia przeciskowego
2. Ułożenie i mechaniczne przepychanie rur
3. Wyjęcie urządzenia z wykopu
4. Uszczelnienie wylotów z rur

m

40 m
40.000

3(CPV 45231400-9) ROBOTY KABLOWE
3.1KANALIZACJA KABLOWA
16
d.3.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK fi 75
1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 2.Montaż rur osłonowych
3.Uszczelnienie połączeń i wylotów

m

424 m
424.000

17
d.3.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura SRS fi 110
1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 2.Montaż rur osłonowych
3.Uszczelnienie połączeń i wylotów

m

21 m
21.000

3.2UKŁADANIE KABLA
18
d.3.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, - wciągnięcie kabla YKY 5 x 16
mm2 w rury osłonowe, fundamenty słupów 
1.Przywóz kabla 2.Rozwinięcie kabla z bębna 3.Odmierzenie odcinków kabla i
ucięcie
4.Wciągnięcie kabla w rury osłonowe DVK i SRS oraz fundamenty słupów
przyjęto:
kabel w rury DVK i SRS - 475 m
wciągnięcie w fundament + zapas przy słupie - 102 m

m

577 m
577.000

19
d.3.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco-
wanych na słupach betonowych - montaż rury BE fi 75 z kablem YKY 5x16
mm2 na słupie ŻN-10
1. Przywóz rury 2. Wciągnięcie kabla w rurę 3. Montaż na słupie

m

3 m
3.000

20
d.3.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - ka-
bel YKY 5 x 16 mm2
1. Odmierzenie odcinków kabla i ucięcie 2. Montaż uchwytów kablowych 3. Mo-
ntaż kabla na słupie z udziałem podnośnika

m

6 m
6.000

3.3MONTAŻ OSPRZĘTU KABLOWEGO
21
d.3.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1. Zdjęcie izolacji zewnętrznej kabla 2.Odseparowanie żył od siebie 3.Zdjęcie
izolacji z poszczególnych żył - długości 2 cm 4.Zaprasowanie końcówki kablo-
wej na żyle PE kabla 5.Podłączenie pod zaciski tabliczki

szt.

34 szt.
34.000

- 3 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
22
d.3.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.13.

Montaż skrzynek podziału sieci kompletnych w obudowie z tworzyw
sztucznych.
1. Montaż skrzynki na słupie kompletnej

szt.

1 szt.
1.000

23
d.3.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.11.

Montaż szafy oświetleniowej typu SOK cztro-odpływowej 
1. Przywóz szafy 2.Wykonanie wykopu z zasypaniem pod szafę  3. Wprowadze-
nie kabli i wykonanie połaczeń  4. Rozruch i uruchomienie szafy

kpl.

1 kpl.
1.000

24
d.3.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.14.

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo-
żyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
przyjęto:
zestaw do muf z rur termokurczliwych typu ZMRZ

szt

2 szt
2.000

25
d.3.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.12.

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn - odgromnik typu
SE 30.166BZ 0,66/5kV

szt.

2 szt.
2.000

4(CPV 45316110-9) OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
4.1FUNDAMENTY POD OBIEKTY
26
d.4.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentów prefabrykowanych abizolem "R" na
zimno 
1. Oczyszczenie fundamentu 2. Nałożenie abizolu pędzlem
wym. fundamentu: 
15 szt. x 1,76m2 = 26,4m2

m2

26.4 m2

26.400
4.2SŁUPY OŚWIETLENIOWE
27
d.4.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.4.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy
ocynkowany ośmiokątny (h=8m) wraz z fundamentem prefabrykowanym i tabli-
czką słupową (np."Valmont - Saturn" (h=8m) z fundamentem prefabrykowanym
F-100/30 i tabliczką słupową  lub inny spełniający takie same parametry - zgod-
nie z rys.4
1.Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 2.Przemieszczenie, zamonto-
wanie i ustawienie fundamentów w wykopach żurawiem samochodowym 3.Spra-
wdzenie prawidłowości ustawienia fundamentów 4. Montaż za pomocą żurawia
samochodowego słupów oświetleniowych stalowych - montaż przez przykręce-
nie 5.Montaż tabliczki słupowej we wnęce słupa

szt.

15 szt.
15.000

28
d.4.
2

Uzgodnienie
ZDM

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie numerów latarń 
1.Oczyszczenie przez odtłuszczenie podłoża 2.Malowanie cyfr z uwzględnie-
niem znaków pisarskich
15szt. x 6 cyfr = 90 szt.

szt.

90 szt.
90.000

4.3ELEMENTY OŚWIETLENIA
29
d.4.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.5.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - montaz wysięgni-
ków jednoramiennych o wysięgu 1m (14szt) i 2m (1szt.) - (np. wysięgnik OC-S)
1. Zamocowanie w trzpieniu słupa wysięgnika 2.Przykręcenie śrub mocujących

szt.

15 szt.
15.000

30
d.4.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.6.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa o mo-
cy 100 W wraz ze źródłem o podwyższonym strumieniu świetlnym i trwałości
min. 16 000 godzin (np. oprawa SGS 203/100 + źródło SON T-PIA+) 
1.Zamocowanie oprawy 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 3. Wkrę-
cenie źródła światła 4.Skręcenie obudowy oprawy

szt.

- 4 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
15 szt.

15.000
31
d.4.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.6.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - przewód YDY 3 x 2,5 mm2 (po
8m na słup)
1.Wciągnięcie przewodu w słupy i wysięgniki 2.Podłączenie przewodów pod za-
ciski tabliczki słupowej

kpl.prz
ew.

15 kpl.prz
ew.

15.000
4.4UZIEMIENIA
32
d.4.
4

D-07.07.01.
pkt. 5.9.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV -
montaż bednarki FeZn 25 x 4 w rowie 
1. Rozwinięcie bednarki 2. Przemieszczenie do rowu 3. Wciągnięcie w słupy

m

111 m
111.000

4.5BADANIA I POMIARY
33
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.5.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

17 odc.
17.000

34
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.6.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt.
1.000

35
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.6.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt.
4.000

36
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.6.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt.
1.000

37
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.6.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

15 szt.
15.000
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