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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy Hetmanskiej na odcinku od ulicy Szaseréw do ulicy Bo-
remlowskiej. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw, wjazdow,
przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej, przebudowe istniejacego oswietlenia oraz usuniecie kolizji
projektowanej ulicy z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi wraz z uporzadko-
waniem zieleni.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowan koniecznych do spetnienia w trakcie wykony-
wania rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa ulicy.
Projekt przedstawia warunki realizacji jakie nalezy spetni¢ w zakresie:
- przebudowy jezdni, chodnika, wjazdow,
- wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu,
- przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej obejmujace dostosowanie jej do projektu
przebudowy ulicy i wykonania jej zgodnie z wymaganiami gestora sieci tj. MPWIK,
- przebudowy oswietlenia ulicy i wykonania go wedlug uwarunkowan ZDM,
- przebudowie polegajacej na usuniecie kolizji istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycz-
nego i teletechnicznego
- adaptaciji istniejgcej zieleni.
Zgodnie z wymaganiami Wydzialu Infrastruktury Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy, warun-
kami technicznymi gestoréw sieci, opiniami Zespotu Uzgadniania Dokumentacji i Inzyniera Ruchu m.st.
Warszawy projekt przebudowy ulicy Hetmanskiej sktada sie z nastepujgcych opracowan branzowych :

ZESZYT NR 1 - PRZEBUDOWA ULICY

ZESZYT NR 2 — ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZESZYT NR 3 — ODWODNIENIE ULICY

ZESZYT NR 4 — PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICY

ZESZYT NR 5 - PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
ZESZYT NR 6 — PRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH
ZESZYT NR 7 — ZIELEN

Zakres niniejszego opracowania bran zowego obejmuje cz e$é drogow g nalezy rozpatrywa ¢ go
Z pozostatymi bran zami.

3. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1. umowa nr PRD-6IR-I-004/60/07/01/605/8 zlecajgca projekt przebudowy ulicy Hetmanskiej Pracowni
Projektowej R-PLAN i okreslajgce zakres tego projektu
2. mapa do celéw projektowych przyjeta przez osrodek dokumentacji geodezyjnej 18.10.2007r.
3. analiza stanu wlasnosciowego obszaru objetego opracowaniem opracowana w oparciu 0 wypisy z
rejestru gruntéw aktualne na 30.10.2007r.
4. uzgodnienie parametrow, geometrii i konstrukcji przebudowy ulicy z zarzadcg drogi — Wydziatem
Infrastruktury dzielnicy Praga Potudnie pismo UD-VI-WIR-AKR-5540-144-1-07
5. uzgodnienie parametréw i geometrii przebudowy ulicy z Inzynierem Ruchu m.st. Warszawy —opinia
komunikacyjna nr 1220/07
6. zatwierdzenie zmian statej organizacji ruchu przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy nr 1264/2007
7. wymagania gestoréw sieci zwigzane z istniejgcym uzbrojeniem terenu :
a) w zakresie przebudowy kanalizacji dane i warunki techniczne MPWiK pismo SW/ST-660-840-
55161/55162/8280/8281/07 — zgodnie z zeszytem nr 3
b) w zakresie przebudowy oswietlenia dane i warunki techniczne ZDM Warszawa pismo
ZDM/DTS0/2046/2007 — zgodnie z zeszytem nr 4
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c) w zakresie zabezpieczenia i przebudowy kolizyjnego uzbrojenia elektroenergetycznego —

zgodnie z zeszytem nr 5
= warunki techniczne RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. pismo SK-G/3825/2007
= inwentaryzacja istniejacych sieci SK-G/3048/07

d) w zakresie zabezpieczenia i przebudowy kolizyjnego uzbrojenia teletechnicznego warunki

techniczne TPSA — pismo TSSCWZEDWU.211-3728/07 — zgodnie z zeszytem nr 6

e) pismo z informacjami o czynnych sieciach gazowych wydane przez MSG

8. badania geotechniczne wykonane przez firme GEOREM w pazdzierniku 2007
9. obowigzujace przepisy i normy.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Struktura wiasno $ciowa terenu obj etego zakresem opracowania

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycja zakres opracowania i zajecie dziatek w te-
renie dotyczy nastepujacych dziatlek ewidencyjnych:

obreb

numer

L blizsze polozenie wlasnosc/wladanie
dziatki

3-04-10 119 Warszawa Hetmanska 43

2 Warszawa Boremlowska

134 Warszawa Hetmanska m.st. Warszawa

3-04-11

37 Warszawa Boremlowska
38 Warszawa Hetmanska

4.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniej acego, parametry techniczne ulicy

A.

LOKALIZACJA
Warszawa - Dzielnica Praga Potludnie — Goctawek

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ULICY
kategoria — droga gminna,
kategoria ruchu: KR1
teren w otoczeniu drogi — obszar o miejskim charakterze zabudowy — zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, pojedynczy obiekt ustugowy — warsztat samochodowy,
klasa ulicy - ulica dojazdowa,
ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa,
predkosé¢ projektowa — VP=30km/h,
szerokos$c¢ pasa ruchu — 3m,
skrzyzowania :
» zulicg Szaserdw (czterowlotowe — zwykte)
= 7z Boremlowska na zasadzie kontynuaciji trasy w tuku
= 17 zjazddéw indywidualnych
szerokos$¢ pasa drogowego miesci sie w granicach od 9,4m — 14,5m,

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

jezdnia gruntowa,

brak chodnikéw, po ptn-wsch stronie istniejgcy chodnik z ptyt chodnikowych do rozbiorki

na tuku z Boremlowskg jezdnig tej ulicy ma nawierzchnie bitumiczng

skrzyzowanie z ul. Szaseréw wykonane w ramach przebudowy ulicy Szaseréw — projekt przewi-
duje wigczenie sie do tej ulicy

wjazdy z betonowej kostki drogowej, betonowe,

istniejgce sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna

4.3 Zakres rob6t rozbiérkowych

W zakresie rozbiérek wykonano nastepujgce zatozenia projektowe:

1.

rozbiérka czesci jezdni na skrzyzowaniu ulicy Szaseréw (9m?)
- 10cm betonu asfaltowego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

- 20cm tlucznia kamiennego
- frezowanie 5cm warstwy betonu asfaltowego na diugosci 50cm na catej szerokosci jezdni
6m
2. rozbidrka czesci jezdni na skrzyzowaniu ulicy Boremlowskiej (160m?)
- 4cm betonu asfaltowego
- 5b5cm tlucznia / gruzu — uwaga rozbieraé do gtebokosci korytowania ~40cm
- frezowanie 5cm warstwy betonu asfaltowego na dtugosci 50cm na catej szerokosci jezdni
6m
3. rozbiérka betonowych kraweznikow 15x30cm — 3mb (ul. Szaserdéw) + 6m (wjazd do Szaseréw nr
50) ~10mb
4. rozbiodrka betonowych kraweznikdw 20x30cm — 42mb(ul. Boremlowska)
5. rozbiérka istniejacego chodnika z ptyt betonowych 50x50cm (20m* — dojécie do budynku Het-
manska 43 + 17m” Boremlowska + 86m” — pin-wsch czes$¢ Hetmanskiej ~123m?
6. rozbidrka wjazdu betonowego (posesja Hetmanska 45 — 5¢cm betonu +20 gruzu) — 20m?
7. demontaz kratki wpustowej ze studnig wpustowg (posesja Hetmanska 45)
8. rozhiérka obrzeza trawnikowego 6x20cm — 155mb
Uwaga:
Demontaz istniejgcych stupéw, kabli, wycinka zieleni zgodnie z opracowaniami branzowymi.

4.4 Badania geotechniczne
A. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Wyniki badan na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w pazdzierniku 2007r. W zakresie
badan wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 4m ppt praz 1 przekucie nawierzchni drogi pod ktérg
przewiercono podtoze gruntowe do 4m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makrosko-
powym. Stopien zageszczenia gruntdéw piaszczystych okreslano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej
DPL.

W dokumentowanym poditozu stwierdzono obecno$¢ utwordw czwartorzedowych plejstocenskich
pochodzenia rzecznego oraz osady holocenskiej.

Holocen jest reprezentowany przez nasypy piaszczysto — gruzowe z zuzlem.

Ponizej nawiercono osady rzeczne w postaci piaskéw drobnoziarnistych i srednioziarnistych srednio
zageszczonych tarasu nadzelowewego Wisty.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosci 3,1-3,7m ppt. Na rzednej 3,8-
4m nad ,0" Wisly.

B. WARUNKI GEOTECHNICZNE

= PROFIL GEOTECHNICZNY
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= USREDNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Nr p ® | Cu®™ | Eo®™ | Mo ™ | W,
Grunt I Iy 3 . o

warstwy [tm®] | [°] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [%]
I N - - 1.80 - - - - -

Il Pd - o050 |1,75/190] 304 | - 46200 | 61900 |16/24

11 Ps 0,50 |1,85/2,00| 33,0 | - 79900 | 94700 |14/22

Zgodnie z powyzszymi profilami odwiertow grunt rodzimy zaliczono do kategorii nosnosci podioza G1.

5.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Zakres robot drogowych

prace rozbiérkowe opisane w pkt. 4.3,

roboty ziemne opisane ponizej w pkt. 8

wywOz gruzu z rozhiérek i gruntu z wykopow,

wykonanie warstwy odcinajacej,

utozenie kraweznikoéw i obrzezy z tawami betonowymi,

wykonanie i zageszczenie podioza pod projektowane nawierzchnie,
wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikéw i wjazdow,

potaczenie z istniejgcymi nawierzchniami ulic Szaserdw i Boremlowskag

5.2 Parametry rozwi gzan

A. chodniki szerokosci 2,0m spadek poprzeczny w kierunku jezdni,

B. szerokos¢ wjazdéw - dostosowana do istniejacych bram, skosy 1:1. Na szerokosci chodnika
wjazdy wysokosciowo dopasowa¢ do spadku podtuznego chodnika, pochylnie taczaca poziom
jezdni z wjazdem wykonac¢ na szerokosci 0,5m od krawedzi jezdni.
tuki kotowe poziome: R303 i R297m
tuki kotowe kraweznikéw na skrzyzowaniach: R12 i R10,
spadki poprzeczne jezdni daszkowy 2,0%,
spadki poprzeczne chodnikow: 2%,
spadki podtuzne niwelety: od 0,4% do 0,9%,
tuk kotowe pionowy R500

IOMMOO

Uktad wysokosciowy i sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej.
6. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE
6.1. Sieci gazowe

W pasie ulicy znajduje sie czynna sie¢ gaz niskiego cisnienia (1100 — przewdd stalowy. Przewdéd
zasila przylegajace posesje w gaz w obszarze inwestycji znajduje sie 5 przytaczy gazowych stalowych i
PE.

Zgodnie z opiniag MSG WTMDU/3588/2007 gazociag przewidziany do modernizacji, planowany
termin zakonczenia prac koniec roku 2009.

Zgodnie ze stanowiskiem MSG i opinia ZUD istniejgce sieci gazowe nie sg kolizyjne z planowang
inwestycja.

W zakresie robo6t nalezy ujaé regulacje 6 zaworéw gazowych i 3 sgczkéw zapachowych (zatoze-
nie projektowe).

6.2. Sie¢ wodoci ggowa
W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie przewdd wodociggowy D150mm wraz z 12 przytgczami

wodociggowymi. Zgodnie z opinig MPWIK pismo nr SW/ST-660-840-55161/55162/8280/8281/07 projek-
towany ukiad drogowy nie koliduje z siecig wodociggowa. Wodociag zostat przebudowany na podstawie
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projektu uzgodnionego i zarejestrowanego pod numerem 62/w/05. W zakresie inwestycji nalezy ujaé re-
gulacje 14 zaworéw wodociggowych.

6.3. Sieé teletechniczna
Zakres robot teletechnicznych zostat okreslony w zeszycie nr 6.

6.4. Oswietlenie ulicy

Zgodnie z projektem — zeszyt nr 4 — przebudowa oswietlenia ulicy.

6.5. Sieci elektroenergetyczne

Zgodnie z projektem — zeszyt nr 5 — usuniecie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi.

6.6. Kanalizacja

Zgodnie z projektem — zeszyt nr 3 — przebudowa odwodnienia. W zakresie robot dodatkowo nalezy
ujac regulacje 5 wtazéw studni rewizyjnych.

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

7.1 Podto ze projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy zostata zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne i
przyjete zatozenia odnosnie ruchu samochodowego. Poszczegblne grubosci nawierzchni ustalono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr
43), oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Ze wzgledu na bardzo mate nate-
zenie ruchu drogowego przyjeto obcigzenie jezdni ruchem kategorii KR1.

7.2 Nawierzchnia ulicy

- warstwa $cieralna beton asfaltowy gr.4cm

— warstwa wigzgca beton asfaltowy gr. 4cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. lub ttucznia kam. grub. 20 cm,

- warstwa odcinajgca z posp6iki grubosci 15cm

- grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

Nawierzchnie przewiduje sie odgraniczac:

- kraweznikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100cm wyniesionymi na wysokos¢ 12cm uktadany-
mi na fawie betonowej (beton B15),

- kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22x100cm w obrebie wjazdéw utozonymi na tawie beto-
nowej (beton B15),

7.3 Nawierzchnia wjazdow

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm koloru czerwonego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab.mech. lub tlucznia kam. gr.15cm,
warstwa odcinajgca z pospotki grubosci 15cm

grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatlcenia 100MPa.

Wijazdy odgraniczaé¢ na potaczeniu z jezdnig kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm uktadanym
na fawie betonowej z betonu B-15. Na pozostatych krawedziach wjazdow uktada¢ obrzeze trawnikowe
8x30cm na prostej tawie betonowej zagtebione w terenie do poziomu wjazdu. Na szerokosci chodnika nie
wykonywaé obramowan, wyszczegolnienie zjazdu kolorem kostki.
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7.4 Nawierzchnia chodnikéw

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,
- pospoéika gr.10cm,

— grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97, wtérny modut odksztalcenia 80MPa.

Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm oraz kraweznikiem betonowym 15x30cm.

7.5 Potaczenie jezdni projektowanej z istniej aca

Jezdnie taczy¢ uktadajgc na warstwie wigzacej geosiatki na zaktad po 0,5m na nowej i starej nawierzchni.
Frezowanie starej nawierzchni na diugosci 0,5m od linii styku nawierzchni ograniczy¢ tylko do grubosci
umozliwiajgcej utozenie warstwy $cieralnej i geosiatki. Uktada¢ siatke z polipropylenu lub wiékna szkla-
nego o wytrzymatosci na rozcigganie w kierunku podtuznym i poprzecznym 50KkN.

8. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na to, ze zmiany wysokosciowe projektowanych nawierzchni sg niewielkie, wielko$¢ robot
ziemnych obliczono na zasadzie korytowania poszczegolinych powierzchni. Uwzgledniajac wielkosci roz-
biérek i grubosci planowanych konstrukcji po wyznaczeniu powierzchni chodnikéw, wjazdow i jezdni robo-

ty ziemne wyliczono na podstawie ponizszych zalozen:
= jezdnia 43cm korytowania, powierzchnia 935m* = 402m®
= wijazdy 41cm korytowania, powierzchnia 215m? = 88m°
— chodnik 21cm korytowania, powierzchnia 506m? = 107m?®

= powierzchnie zieleni do nawiezienia humusu grubosci 20cm, powierzchnia 243m? = 49m?®

= suma rozbiorek 9m?x0,3m+160m?x0,44m+123m?*x0,1m+25m*x0,2m = 91m®

Wielko$¢ rob6t ziemnych obliczong na poziomie — 402+88+107+49-91 = 555m® przyjeto wielkos$¢ rob6t
ziemnych na poziomie 110% ze wzgledu na $rednie zanizenie niwelety okoto 10cm ponizej istniejgcego

terenu w ilosci ok. 611m>.

Podtoze gruntowe jezdni przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzowaé¢ sie war-
tosciami wskaznika zageszczenia Is i wtdrnego modutu odksztatcenia E, wymaganego dla drég kategorii

ruchu KR1. Wartosci wskaznikbw musza spetnia¢ ponizszy warunek:
E, =100 MPai Is=1,0
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
jezdnia ulicy — 935m?,
~  chodniki — 506m?,
wjazdy — 215m?

powierzchnia do humusowania — 243m?°.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Jacek Rzadkowski inz. Przemystaw Wigcek
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

1. Wymagania ogdlne

Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunko-
wego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢é drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywa-
nych srodkdéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przeno-
szenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w od-
stepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w spos6b zabezpiecza-
jacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszka-
mi ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najniz-
szym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobéw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy mate-
riatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatldw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest do-
puszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepi-
séw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciw-
pozarowych.
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2. Roboty rozbiérkowe

Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

W odniesieniu do roboét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

SzczegoOlowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych unormowane sg rozporzadze-
niem Ministra Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej.

Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szcze-
go6towe warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przytoczono w skrocie ponizej:

a) Urzadzenia zabezpieczaj ace i ochronne:

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabez-
pieczone.

b) Srodki zabezpieczaj ace pracownikéw i narz edzia:

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak helmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych kierownik robét zobowigzany jest doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.

c) Zapewnienie bezpiecze nstwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych rob6t rozbiérkowych powinny byé
w spos6b odpowiedni zabezpieczone. Przed przystagpieniem do roboét rozbhiérkowych wykonawcy majg
obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma os6b postronnych. Teren
wokét prowadzonych rozbiérek nalezy ogrodzié.

d) Rozbidrkar eczna:

Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét rozbiérkowych jest abso-
lutnie wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skut-
kach nieszczesliwych wypadkow.

3. Roboty ziemne
Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:
a) Roboty budowlane zwi gzane z wymian g lub wzmocnieniem gruntow,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

c) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urza-
dzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
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Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,

d) cieptownicze,

e) wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze-
gawcze.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wia-
tto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b)  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebo-
kosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowag
prefabrykowana.

b) Inne elementy mog ace stawia € zagro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi:

a) w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i instalacji,
nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

b) o znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzen” nalezy powiadomié
kierownika budowy;

c) kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen; w
odlegtosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac recznie.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze fstwom wynikaj acym z wy-
konywania rob6t budowlanych.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

« niewlasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

b) przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialneqo:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

= zastosowanie materiatdw zastepczych,

= niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materiatlowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowi-
ska pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e) Na podstawie:

f) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,
g) wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

h) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
i) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

j) wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej,

k) Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

I) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

m) zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodka-
mi.
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