
1. Uwagi ogólne 

 

1.1. Wszystkie opisy naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi. 

1.2. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie 
wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, osadzania, 
uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak równieŜ 
wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga 
stosowana technologia. 

2. Kalkulacje ilościowe 

2.1. Kalkulacje ilościowe sporządzone przez projektanta, przedstawione w przedmiarach, tabelach, 
wykazach elementów, bazują na ilościach robót wynikających z projektów podlegających obmiarom.  

Narzuty z tytułu występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki 
materiałami i inne wpływające na rzeczywiste ich zuŜycie winny być skalkulowane przez Wykonawcę i 
uwzględnione w cenie. 

2.2. Posługiwanie się wyliczeniami projektanta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robót od 
odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót, takŜe w przypadku, jeśli wyliczenia 
biura projektów są błędne.  

2.3. Wypełniając kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń Projektanta z tym, co 
przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny 
być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. 

2.4. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, róŜne od zawartych w 
projekcie musza być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, który 
nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy. 

2.5. Zamiana przez Wykonawcę wyrobów, materiałów i rozwiązań wskazanych w opisach na równowaŜne 
podlega kaŜdorazowo uzgodnieniu przez Projektanta i Inwestora. 

3. Zakres działalności Wykonawcy na budowie 

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 

• wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 
których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, 
którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak równieŜ wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 
producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montaŜu; 

• organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, 
pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróŜy związanych z realizacja robót, i innych 
czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi; 

• sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych 
lub, w przypadku Podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze. 

• sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych 
dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji; 

• świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, 
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, 
obecność przy rozruchu urządzeń; 

• czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową 
obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i 



 

 

 

uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich 
zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami; 

• wyposaŜenie biura budowy, urządzenie miejsca spotkań i archiwizowania dokumentacji, próbek i 
prototypów; 

• ubezpieczenie i ochrona placu budowy; 

• nadzór geodezyjny; 

• inne czynności i prace określonych w Umowie z Inwestorem. 

4. Prace poprzedzające roboty budowlane 

4.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi pisemne oświadczenie stwierdzające 
znajomość terenu; znajomość i zrozumienie dokumentacji technicznej projektu budowlano – 
wykonawczego, znajomość istniejących obiektów budowlanych i rozpoznanie infrastruktury przeznaczonej 
do rozbiórki lub przeniesienia (przełoŜenia). 

4.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi sprawdzić dokumentację oraz wszystkie wymiary w 
projekcie i zawiadomić o ewentualnych rozbieŜnościach osoby przewidziane do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego ( NI ) oraz autorskiego ( NA ).  

4.3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej. 

4.4. Wykonawca zaopatrzy budowę na swój koszt w tablicę informacyjną o wymiarach około 3 x 5 m 
umocowaną na konstrukcji stalowej i betonowym fundamencie. Tekst, grafika i usytuowanie tablicy 
zostaną uzgodnione z NI i NA. Wykonanie napisów i ilustracji na tablicy winno być profesjonalne, z 
uŜyciem materiałów niewraŜliwych na warunki atmosferyczne przez cały czas trwania budowy. 

4.5. Wykonawca zapewni w części biurowej budowy miejsce spotkań koordynacyjnych suche, ogrzewane, 
ocieplone i oświetlone światłem naturalnym, a w nim stół konferencyjny.  

Wykonawca powinien zapewnić równieŜ odzieŜ ochronną i kaski dla NA oraz sprzęt do pomiarów długości 
i do kontroli jakości. 

4.6. Wykonawca zapewni miejsce do gromadzenia i do składowania próbek i prototypów.  

Na kaŜdej próbce wykonany zostanie opis, data i podpis Architekta, potwierdzające akceptacje próbki. 
 

5. Stosowane materiały budowlane 

5.1. Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy 
odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie 
próbek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie później na 20 dni 
roboczych przez złoŜeniem zamówienia.  

5.2. W innym przypadku NA i NI mają prawo zaŜądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na 
koszt Wykonawcy. Inne materiały niŜ w projekcie wymagają akceptacji przez NA i NI, wyraŜonej na 
podstawie przedłoŜonych próbek i dokumentacji technicznej.  

5.3. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej moŜliwość zastosowania 
proponowanych zamiennych materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez NA lub 
i NI jakości obciąŜają Wykonawcę. 



 

 

 

6. Rysunki warsztatowe 

6.1. Wykonawca wykona rysunki warsztatowe w zapisie cyfrowym i przygotuje wydruki w skali czytelnej, 
uzgodnionej z NI i NA elementów wskazanych przez NI i NA, umoŜliwiającej analizę proponowanych 
rozwiązań przez Wykonawcę i jego Podwykonawców. 

6.2. Wykonawca powinien wykonać robocze rysunki koordynujące prowadzenie instalacji w punktach 
węzłowych, skrzyŜowań i potencjalnych kolizji róŜnych systemów instalacyjnych, przed ich zamówieniem 
do wykonania i zamontowaniem. 

6.3. Wykonawca odpowiada za sporządzenie rysunków roboczych i ich realizację zgodnie z normami i 
jego przeznaczeniem.  

6.4. Wykonawca poniesie koszty wykonania rysunków roboczych, opisów materiałów, powielenia, 
legalizowania oraz archiwizowania dokumentacji technicznej. 

6.5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację NA i NI rozwiązań 
przedstawionych na rysunkach roboczych, warsztatowych, przedkładając je do rozpatrzenia na 20 dni 
roboczych przed rozpoczęciem robót. 
 

7.  Próbki materiałów i prototypy 

7.1. Próbki materiałów wybranych i oferowanych przez Wykonawcę zostaną okazane najpóźniej 20 dni 
przed złoŜeniem zamówienia lub wbudowaniem.  

7.2. Bez uzyskania pisemnej akceptacji NA na próbce zamówienie nie moŜe być realizowane. 

7.3. Próbki będą archiwizowane i strzeŜone do momentu odbioru budynku. W przypadku ich zagubienia 
Wykonawca musi ponownie uzyskać pisemną akceptację NI i NA na podstawie nowych próbek. 

7.4. NA i NI mogą dowolnie testować próbki. W przypadku zniszczenia próbka musi być wymieniona na 
nową na koszt Wykonawcy. 

7.5. Prototypy istotnych elementów budynku wskazane przez Projektanta zostaną przedstawione 20 dni 
roboczych przed realizacją zamówień przez Wykonawcę. 

7.6. Prototypy pozwolą rozeznać wszystkie problemy fizyczne i techniczne przed rozpoczęciem montaŜu. 
Prototypy będą modyfikowane aŜ do uzyskania pełnej akceptacji przez Projektanta. 
Prototypy zostaną zachowane do porównania z elementami realizowanymi później. 
Instrukcje obsługi i dane techniczne materiałów i urządzeń zostaną dostarczone w języku polskim,  
z autoryzowanym, poprawnym językowo tłumaczeniem technicznym. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia. 

8. Prawa Nadzoru Autorskiego 

8.1. NA ma prawo wejścia na budowę (przepustka stała całodobowa) w kaŜdym momencie oraz kontroli 
realizacji pod względem zgodności z projektem i ustaleniami z narad koordynacyjnych; zgodności z 
przepisami budowlanymi, normami, zgodności z harmonogramem. 

8.2. NA zastrzega sobie prawo do zatrzymania budowy takŜe w przypadku: 

• stwierdzenia realizacji niezgodnej z projektem; 

• niewywiązywania się z wcześniejszych ustaleń (np. dotyczących poprawek zgłoszonych usterek); 

• powstania szkody i konieczności rozpoznania odpowiedzialności za jej wystąpienie. 

8.3. Do kontaktów z mediami dotyczących inwestycji oraz przekazywania materiałów (ilustracji do prasy) 
dotyczących inwestycji będzie upowaŜniony  NI  z uwzględnieniem praw autorskich NA. 

8.4. Projektant zastrzega sobie prawo umieszczania nazwisk autorów projektu w notatkach i informacjach 
publikowanych dotyczących obiektu, z wyłączeniem informacji zastrzeŜonych przez NI. 



 

 

 

8.5. NA i NI nie dopuszczą do publikacji bez autoryzacji imiennej, a jeŜeli publikacja nieautoryzowana 
nastąpi z winy dziennikarza – NI w imieniu NA i NI będzie dochodzić sankcji wobec winnego. 

9. Odbiór końcowy inwestycji 

9.1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, 
instalacyjnym. Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem 
budynku. Znajda się w niej takŜe: 

• rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niŜ w projekcie) 

• informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją;  

• instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników uŜytkownika w języku polskim 
(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo); 

9.2. Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg  AutoCad 2000 w 
liczbie egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji 
powykonawczej. 

9.3. Udział Projektanta w odbiorze jakościowym i stwierdzenie zgodności z projektem jest obowiązkowy. 

9.4. Próby i kontrole dokonywane będą w obecności przedstawicieli Projektanta i Inwestora. 

9.5. Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

9.6. Końcowy odbiór robót zostanie dokonany, gdy wszystkie roboty będą zakończone i potwierdzone 
protokołem podpisanym przez Projektanta, stwierdzającym ich zgodność z dokumentacją projektową i 
powykonawczą. 

9.7. Wykonawca wyspecyfikuje okresy sezonowania dla wbudowanych materiałów, poszczególnych 
pomieszczeń, udokumentuje pomiary stęŜeń i emisji związków chemicznych dla tych pomieszczeń przed 
ich zgłoszeniem do uzyskania pozwolenie na uŜytkowanie. 

  


