
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
1(CPV 45110000-1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE

1.1NAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

STWiOR
pkt. 5.8.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki BAUMA
1.Wyznaczenie krawędzi nawierzchni podlegającej rozbiórce 2.Ręczne wyjęcie
kostki 3.Zerwanie podsypki 4.Posortowanie i ułożenie na boku materiału uzyska-
nego z rozbiórki
przyjęto:
72m x 0,5m = 36 m2

m2

36 m2

36.000
2

d.1.
1

STWiOR
pkt. 5.8.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.Wyznaczenie krawędzi nawierzchni podle-
gającej rozbiórce 2.Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych 3.Zerwanie podsypki
4.Posortowanie i ułożenie na boku materiału uzyskanego z rozbiórki
przyjęto:
54m x 0,5m = 27 m2

m2

27 m2

27.000

1.2NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE
3

d.1.
2

STWiOR
pkt. 5.8.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z beto-
nowej kostki brukowej o grubości 8 cm - odtworzenie nawierzchni z kostki
BAUMA
MATERIAŁ Z ODZYSKU
1.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zagęszczeniem
2.Ułożenie kostki 
3.Ubicie kostek wibratorem
4.Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni
5.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem

m2

36 m2

36.000
4

d.1.
2

STWiOR
pkt. 5.8.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - MATERIAŁ Z ODZYSKU
1.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zagęszczeniem
2.Ułożenie płyt chodnikowych
3.Ubicie kostek wibratorem
4.Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni
5.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem

m2

27 m2

27.000

2(CPV 4526212-0) ROBOTY ZIEMNE DLA ROBÓT ENERGETYCZNYCH
2.1WYKOPY I ZASYPKA
5

d.2.
1

STWiOR
pkt. 5.1.

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 2.Wykonanie wykopu przez odspojenie grun-
tu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż wykopu 
przyjęto: 
168m x 0,5m x 0,8m = 67,2 m3

m3

67.2 m3

67.200
6

d.2.
1

STWiOR
pkt. 5.1.

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III pod słupy oświetleniowe
wraz z zasypaniem 
1.Odspojenie gruntu łopatami 2.Wydobycie gruntu na pobocze 3.Wyrównanie
ścian i dna wykopu 4.Odspojenie gruntu z pobocza 5.Zasypanie szczelin między
fundamentem słupa, a ścianą wykopu - po montażu fundamentów
7 dołów o wym. (1,2 x 0,5 x 0,5)= 2,1 m3

m3

2.1 m3

2.100
7

d.2.
1

STWiOR
pkt. 5.1.

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
1. Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o grubości 20 cm 
2. Ubicie ręczne warstw gruntu

m3

67.2 m3
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
67.200

3(CPV 45231400-9) ROBOTY KABLOWE
3.1KANALIZACJA KABLOWA
8

d.3.
1

STWiOR
pkt. 5.6.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK fi 75
1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 2.Montaż rur osłonowych w wykopie
3.Uszczelnienie połączeń i wylotów

m

152 m
152.000

9
d.3.
1

STWiOR
pkt. 5.6.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura SRS fi 110
1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 2.Montaż rur osłonowych w wykopie
3.Uszczelnienie połączeń i wylotów

m

16 m
16.000

3.2UKŁADANIE KABLA
10
d.3.
2

STWiOR
pkt. 5.6.

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, - wciągnięcie kabla YKYżo 5 x
16 mm2 w rury osłonowe, fundamenty słupów 
1.Przywóz kabla 2.Rozwinięcie kabla z bębna 3.Odmierzenie odcinków kabla i
ucięcie
4.Wciągnięcie kabla w rury osłonowe DVK i SRS oraz fundamenty słupów
przyjęto:
kabel w rury DVK i SRS - 168 m
wciągnięcie w fundament + zapas przy słupie - 42 m

m

210 m
210.000

11
d.3.
2

STWiOR
pkt. 5.6.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1. Zdjęcie izolacji zewnętrznej kabla 2.Odseparowanie żył od siebie 3.Zdjęcie
izolacji z poszczególnych żył - długości 2 cm 4.Zaprasowanie końcówki kablo-
wej na żyle PE kabla 5.Podłączenie pod zaciski tabliczki

szt.

14 szt.
14.000

4(CPV 45316110-9) OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
4.1FUNDAMENTY POD OBIEKTY
12
d.4.
1

STWiOR
pkt. 5.2.

Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentów prefabrykowanych abizolem "R" na
zimno 
1. Oczyszczenie fundamentu 2. Nałożenie abizolu pędzlem
wym. fundamentu: 
7 szt. x 1,76m2 = 12,32 m2

m2

12.32 m2

12.320

4.2SŁUPY OŚWIETLENIOWE
13
d.4.
2

STWiOR
pkt. 5.3.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy
ocynkowany ośmiokątny (h=6m) wraz z fundamentem prefabrykowanym i tabli-
czką słupową (np."Valmont - SATURN" (h=6m) z fundamentem prefabrykowa-
nym F-100/30 i tabliczką słupową TZW-1 lub TB-1)
1.Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 2.Przemieszczenie, zamonto-
wanie i ustawienie fundamentów w wykopach żurawiem samochodowym 3.Spra-
wdzenie prawidłowości ustawienia fundamentów 4. Montaż za pomocą żurawia
samochodowego słupów oświetleniowych stalowych - montaż przez przykręce-
nie 5.Montaż tabliczki słupowej we wnęce słupa

szt.

7 szt.
7.000

14
d.4.
2

Uzgodnienie
ZDM

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie numerów latarń 
1.Oczyszczenie przez odtłuszczenie podłoża 2.Malowanie cyfr z uwzględnie-
niem znaków pisarskich
7 szt. x 6 cyfr = 42 szt.

szt.

42 szt.
42.000

4.3ELEMENTY OŚWIETLENIA
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
15
d.4.
3

STWiOR
pkt. 5.4.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - montaż wysięgni-
ków jednoramiennych o wysokości 2m (montaż opraw na słupie h=8m) i wysię-
gu 1m (np. wysięgnik OC-S 2m/1m)
1. Zamocowanie w trzpieniu słupa wysięgnika 2.Przykręcenie śrub mocujących

szt.

7 szt.
7.000

16
d.4.
3

STWiOR
pkt. 5.5.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa o mo-
cy 70 W wraz ze źródłem  (np. oprawa SGS 203/70W + źródło SON T+) 
1.Zamocowanie oprawy 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 3. Wkrę-
cenie źródła światła 4.Skręcenie obudowy oprawy

szt.

7 szt.
7.000

17
d.4.
3

STWiOR
pkt. 5.5.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - przewód YDY 3 x 2,5 mm2 (po
8m na słup)
1.Wciągnięcie przewodu w słupy i wysięgniki 2.Podłączenie przewodów pod za-
ciski tabliczki słupowej

kpl.prz
ew.

7 kpl.prz
ew.

7.000

4.4UZIEMIENIA
18
d.4.
4

STWiOR
pkt. 5.7.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV -
montaż bednarki FeZn 25 x 4 w rowie 
1. Rozwinięcie bednarki 2. Przemieszczenie do rowu 3. Wciągnięcie w słupy

m

41 m
41.000

4.5BADANIA I POMIARY
19
d.4.
5

STWiOR
pkt. 6.1.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
1. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

odc.

7 odc.
7.000

20
d.4.
5

STWiOR
pkt. 6.2.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
1.Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

szt.

1 szt.
1.000

21
d.4.
5

STWiOR
pkt. 6.2.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
1.Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

szt.

2 szt.
2.000

22
d.4.
5

STWiOR
pkt. 6.2.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
1.Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

szt.

1 szt.
1.000

23
d.4.
5

STWiOR
pkt. 6.2.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
1.Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

szt.

7 szt.
7.000
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