
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
1(CPV 45110000-1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE

1.1NAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

D-01.02.04.
pkt. 5.2.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1.Wyznaczenie krawędzi nawierzchni podle-
gającej rozbiórce 2.Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych 3.Zerwanie podsypki
4.Posortowanie i ułożenie na boku materiału uzyskanego z rozbiórki
przyjęto:
26m x 0,5m = 13 m2

m2

13 m2
13.000

2
d.1.
1

D-01.02.04.
pkt. 5.2.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.Wyznaczenie krawędzi nawierzchni podle-
gającej rozbiórce 2.Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych 3.Zerwanie podsypki
4.Posortowanie i ułożenie na biku materiału uzyskanego z rozbiórki
przyjęto:
175m x 0,5m = 87,5 m2

m2

87.5 m2
87.500

3
d.1.
1

D-01.02.04.
pkt. 5.2.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z kostki "BAUMA" 1.Wyznaczenie
krawędzi nawierzchni podlegającej rozbiórce 2.Ręczne wyjęcie płyt chodniko-
wych 3.Zerwanie podsypki 4.Posortowanie i ułożenie na biku materiału uzyska-
nego z rozbiórki
przyjęto: 
33 m x 0,5m = 16,5m2

m2

16.5 m2
16.500

1.2NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE
4

d.1.
2

D-01.02.04.
pkt. 5.3.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 50% NOWYCH PŁYTEK
1.Rozścielenie na uprzednio przyotowanym podłożu podsypki piaskowej 
2.Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z
ręcznym ubiciem płyt
3.Wypełnienie spoin piaskiem
4.Pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem

m2

13 m2
13.000

5
d.1.
2

D-01.02.04.
pkt. 5.3.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 50% NOWYCH PŁYTEK
1.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zagęszczeniem
2.Ułożenie płyt chodnikowych
3.Ubicie kostek wibratorem
4.Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni
5.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem

m2

87.5 m2
87.500

6
d.1.
2

D-01.02.04.
pkt. 5.3.

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z beto-
nowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce piaskowej - kostka BAU-
MA - MATERIAŁ Z ODZYSKU
1.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zagęszczeniem
2.Ułozenie kostki brukowej
3.Ubicie kostek wibratorem
4.Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni
5.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem

m2

16.5 m2
16.500

1.3ROBOTY DEMONTAŻOWE OŚWIETLENIA
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
7

d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku -
oprawy rtęciowe, sodowe - przy udziale podnośnika samochodowego 
1.Otworzenie osłony statecznika oprawy wraz z odłączeniem przewodów zasila-
jących z kostki zaciskowej
3.Demontaż oprawy z wysięgnika lub słupa
4.Opuszczenie oprawy
przyjęto:
11 opraw z wysięgnika + 4 oprawy ze słupów parkowych

kpl

15 kpl
15.000

8
d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie 
1.Odkręcenie śrub mocujących wysięgnik do trzpienia słupa
2.Demontaż wysięgnika
3.Wyciągnięcie przewodów z wysięgnika i pionów słupa
4.Opuszczenie wysięgnika

szt

11 szt
11.000

9
d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg - demontaż słupów żel-
betowych typu WZ-9, OŻ-9
1.Odkopanie przy słupie kabli
2.Odpięcie kabli z tabliczki słupowej
3.Demontaż kabli ze słupa i tabliczki słupowej
4.Wyciągnięcie słupa przy pomocy żurawia samochodowego i odłożenie na sa-
mochód skrzyniowy wraz z przyczepą dłużycową
przyjęto:
słup WZ-9 - 5 szt.
słup OŻ-9 - 6 szt.

szt

11 szt
11.000

10
d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg - demontaż słupów par-
kowych stalowych o wysokości 5m 
1.Odkopanie przy słupie kabli
2.Odpięcie kabli z tabliczki słupowej
3.Demontaż kabli ze słupa i tabliczki słupowej
4.Wyciągnięcie słupa przy pomocy żurawia samochodowego i odłożenie na sa-
mochód skrzyniowy wraz z przyczepą dłużycową

szt

4 szt
4.000

11
d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem na złom - demontaż istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej
2xAL 16mm2
1. Odłączenie linii od zasilania 2. Odcięcie linii z izolatorów 
przyjęto: 85m x 2 linki = 170 m

km

0.170 km
0.170

12
d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.10.

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
I-II - demontaż kabli oświetleniowych 
1.Ręczne wyciągniecie odcinków kabla z rowu kablowego lub szczątkowe wycią-
gnięcie z kanalizacji kablowej
2.Ułożenie i zwinięcie zdemontowanych kabli 
przyjęto:
demontaż kabli z rowu: 500 m
demontaż kabli z rur: 50 m
+ nieprzewidziane demontaże 10% od 550m = 55m
łącznie:  605m

m

605 m
605.000

13
d.1.
3

D-07.07.01.
pkt. 4.2.

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km -
wywóz zdemontowanych słupów, wysięgników, opraw, linii napowietrznej i kab-
li oświetleniowych + pozostały osprzęt 

t

12 t
12.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
2(CPV 4526212-0) ROBOTY ZIEMNE DLA ROBÓT ENERGETYCZNYCH

2.1WYKOPY I ZASYPKA
14
d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 2.Wykonanie wykopu przez odspojenie grun-
tu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż wykopu 3.Odkopanie istniejących kabli
oświetleniowych  4.Przekopy próbne w celu ustalenia trasy istn. kabli oświetle-
niowych 5.Wykopy pod nową trasę kabli oświetleniowych
przyjęto: 775m x 0,5m x 0,8m = 310 m3
+ przekopy próbne 20% = 62 m3 
łącznie: 372 m3

m3

372 m3
372.000

15
d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
1.Wyznaczenie powierzchni wykopu 2.Odspojenie gruntu 3.Wydobycie gruntu
łopatami na pobocze 4.Wyrównanie ścian i dna wykopu 5.Odspojenie gruntu zło-
żonego na poboczu 6.Przemieszczenie gruntu do wykopu 7.Rozścielenie gruntu
w wykopie 8.Zagęszczenie gruntu warstwami o grubości 20 cm
przyjęto:
4 przepusty po 2 doły = 8 dołów
8szt. x 2m3 = 16m3

m3

16 m3
16.000

16
d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III pod słupy oświetleniowe
wraz z zasypaniem 
1.Odspojenie gruntu łopatami 2.Wydobycie gruntu na pobocze 3.Wyrównanie
ścian i dna wykopu 4.Odspojenie gruntu z pobocza 5.Zasypanie szczelin między
fundamentem słupa, a ścianą wykopu - po montażu fundamentów
16 dołów o wym. (1,5 x 0,5 x 0,5)= 6 m3

m3

6 m3
6.000

17
d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
1. Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o grubości 20 cm 
2. Ubicie ręczne warstw gruntu

m3

372 m3
372.000

18
d.2.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami  w gr.kat. III - ODLEGŁOŚĆ OKREŚLA
WYKONAWCA
1. Odspojenie nadmiaru gruntu z wykopów od podłoża 2.Załadunek na taczkę
3.Przewóz taczką gruntu w miejsca po demontażu starych słupów 4.Uzupełnie-
nie dołów powstałych po demontażu starych słupów

m3

2 m3
2.000

2.2PRZESZKODY TERENOWE
19
d.2.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.8.

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami. Za pierwszą ru-
rę o średnicy 125 mm - rura SRS fi 110
1. Ustawienie, podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia przeciskowego
2. Ułożenie i mechaniczne przepychanie rur
3. Wyjęcie urządzenia z wykopu
4. Uszczelnienie wylotów z rur
przyjęto: 
przepusty pod wjazdami z asfaltu lub trelinki - 40m
przepust pod jezdnią ul. Perkuna - 7m

m

45 m
45.000

20
d.2.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.8.

Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 125 mm pod obiektami -   dodatek za każ-
dą następną rurę w wiązce - rura SRS fi 110
1. Ustawienie, podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia przeciskowego
2. Ułożenie i mechaniczne przepychanie rur
3. Wyjęcie urządzenia z wykopu
4. Uszczelnienie wylotów z rur

m

7 m
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
7.000

3(CPV 45231400-9) ROBOTY KABLOWE
3.1KANALIZACJA KABLOWA
21
d.3.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVK fi 75
1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 2.Montaż rur osłonowych
3.Uszczelnienie połączeń i wylotów

m

617 m
617.000

22
d.3.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura SRS fi 110 w rowie kab-
lowym
1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 2.Montaż rur osłonowych
3.Uszczelnienie połączeń i wylotów

m

16 m
16.000

3.2UKŁADANIE KABLA
23
d.3.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, - wciągnięcie kabla YKY 5 x 16
mm2 w rury osłonowe, fundamenty słupów 
1.Przywóz kabla 2.Rozwinięcie kabla z bębna 3.Odmierzenie odcinków kabla i
ucięcie
4.Wciągnięcie kabla w rury osłonowe DVK i SRS oraz fundamenty słupów
przyjęto:
kabel w rury DVK i SRS - 678 m
wciągnięcie w fundament + zapas przy słupie - 96 m

m

774 m
774.000

3.3MONTAŻ OSPRZĘTU KABLOWEGO
24
d.3.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.7.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1. Zdjęcie izolacji zewnętrznej kabla 2.Odseparowanie żył od siebie 3.Zdjęcie
izolacji z poszczególnych żył - długości 2 cm 4.Zaprasowanie końcówki kablo-
wej na żyle PE kabla 5.Podłączenie pod zaciski tabliczki

szt.

32 szt.
32.000

4(CPV 45316110-9) OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
4.1FUNDAMENTY POD OBIEKTY
25
d.4.
1

D-07.07.01.
pkt. 5.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentów prefabrykowanych abizolem "R" na
zimno 
1. Oczyszczenie fundamentu 2. Nałożenie abizolu pędzlem
wym. fundamentu: 
16 szt. x 1,76m2 = 28,16

m2

28.16 m2
28.160

4.2SŁUPY OŚWIETLENIOWE
26
d.4.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.4.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy
ocynkowany okrągły (h=7m) wraz z fundamentem prefabrykowanym i tabliczką
słupową (np."Valmont - ANTARES" (h=7m) z fundamentem prefabrykowanym
F-100/43 i tabliczką słupową TZW-1)
1.Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 2.Przemieszczenie, zamonto-
wanie i ustawienie fundamentów w wykopach żurawiem samochodowym 3.Spra-
wdzenie prawidłowości ustawienia fundamentów 4. Montaż za pomocą żurawia
samochodowego słupów oświetleniowych stalowych - montaż przez przykręce-
nie 5.Montaż tabliczki słupowej we wnęce słupa

szt.

15 szt.
15.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
27
d.4.
2

D-07.07.01.
pkt. 5.4.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy
ocynkowany okrągły (h=7m) wraz z fundamentem prefabrykowanym i tabliczką
słupową (np."Valmont - ANTARES" (h=7m) wzmocniony dostosowany do wy-
sięgnika 4m z fundamentem prefabrykowanym F-150/43 i tabliczką słupową
TZW-1)
1.Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 2.Przemieszczenie, zamonto-
wanie i ustawienie fundamentów w wykopach żurawiem samochodowym 3.Spra-
wdzenie prawidłowości ustawienia fundamentów 4. Montaż za pomocą żurawia
samochodowego słupów oświetleniowych stalowych - montaż przez przykręce-
nie 5.Montaż tabliczki słupowej we wnęce słupa

szt.

1 szt.
1.000

28
d.4.
2

Uzgodnienie
ZDM

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie numerów latarń 
1.Oczyszczenie przez odtłuszczenie podłoża 2.Malowanie cyfr z uwzględnie-
niem znaków pisarskich
16 szt. x 6 cyfr = 96 szt.

szt.

96 szt.
96.000

4.3ELEMENTY OŚWIETLENIA
29
d.4.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.5.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - montaż wysięgni-
ków jednoramiennych o wysokości 2m i wysięgu 1m (np. wysięgnik OC-KCC)
1. Zamocowanie w trzpieniu słupa wysięgnika 2.Przykręcenie śrub mocujących

szt.

13 szt.
13.000

30
d.4.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.5.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie -  montaż wysięgni-
ków jednoramiennych o wysokości 2m i wysięgu 2m (np. wysięgnik OC-KCC)
1. Zamocowanie w trzpieniu słupa wysięgnika 2.Przykręcenie śrub mocujących

szt.

2 szt.
2.000

31
d.4.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.5.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie -  montaż wysięgni-
ków jednoramiennych o wysokości 2m i wysięgu 4m (np. wysięgnik OC-KCC)
1. Zamocowanie w trzpieniu słupa wysięgnika 2.Przykręcenie śrub mocujących

szt.

1 szt.
1.000

32
d.4.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.6.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa o mo-
cy 70 W wraz ze źródłem o podwyższonym strumieniu świetlnym i trwałości
min. 16 000 godzin (np. oprawa "Iridium" SGS 252/70  + źródło SON T-PIA+) 
1.Zamocowanie oprawy 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 3. Wkrę-
cenie źródła światła 4.Skręcenie obudowy oprawy

szt.

16 szt.
16.000

33
d.4.
3

D-07.07.01.
pkt. 5.6.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-
we i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - przewód YDY 3 x 2,5 mm2 (po
10m na słup)
1.Wciągnięcie przewodu w słupy i wysięgniki 2.Podłączenie przewodów pod za-
ciski tabliczki słupowej

kpl.prz
ew.

16 kpl.prz
ew.

16.000
4.4UZIEMIENIA
34
d.4.
4

D-07.07.01.
pkt. 5.9.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV -
montaż bednarki FeZn 25 x 4 w rowie 
1. Rozwinięcie bednarki 2. Przemieszczenie do rowu 3. Wciągnięcie w słupy

m

100 m
100.000

4.5BADANIA I POMIARY
35
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.5.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
1. Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

odc.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem
16 odc.

16.000
36
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.6.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
1.Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

szt.

1 szt.
1.000

37
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.6.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
1.Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

szt.

3 szt.
3.000

38
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.6.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
1.Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

szt.

1 szt.
1.000

39
d.4.
5

D-07.07.01.
pkt. 6.6.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
1.Wykonanie pomiarów zgodnie z PN-IEC 60364

szt.

16 szt.
16.000
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