PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Razem
1(CPV 45110000-1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 TOWARZYSZACE
1.1INAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIORKOWE
1D-01.02.04. Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt chodnikowych betonowych — |m?2
d.1l.pkt. 5.2. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1.Wyznaczenie krawedzi nawierzchni podle
1 gajacej rozbiorce 2.Regczne wyjecie plyt chodnikowych 3.Zerwanie podsypki
4.Posortowanie i utozenie na boku materiatu uzyskanego z rozbiorki
przyjeto:
26m x 0,5m =13 m2
13 m?
13.000
2ID-01.02.04. Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt chodnikowych betonowych — |m?2
d.1.pkt. 5.2. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.Wyznaczenie krawedzi nawierzchni podle
1 gajacej rozbiorce 2.Rgczne wyjecie plyt chodnikowych 3.Zerwanie podsypki
4. Posortowanie i utozenie na biku materiatu uzyskanego z rozbiorki
przyjeto:
175m x 0,5m = 87,5 m2
87.5 m?
87.500
3ID-01.02.04. Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki "BAUMA" 1.Wyznaczenie |m?2
d.1.pkt. 5.2. krawedzi nawierzchni podlegajacej rozbiorce 2.Rgczne wyjecie plyt chodniko-
1 wych 3.Zerwanie podsypki 4.Posortowanie i utozenie na biku materiatu uzyska-
nego z rozbiorki
przyjeto:
33 mx 0,5m=16,5m2
16.5 m?
16.500
1.2NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE
4D-01.02.04. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt |m?2
d.1.pkt. 5.3. betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 50% NOWYCH PLYTEK
2 1.Rozscielenie na uprzednio przyotowanym podtozu podsypki piaskowe;j
2.Ulozenie nawierzchni chodnika na wyrownanej i wyprofilowanej podsypce z
recznym ubiciem plyt
3.Wypetnienie spoin piaskiem
4.Pielggnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem
13 m?
13.000
5D-01.02.04. [Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt m?2
d.1.pkt. 5.3. betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 50% NOWYCH PLYTEK
2 1.Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zaggszczeniem
2.Utozenie ptyt chodnikowych
3.Ubicie kostek wibratorem
4.Sprawdzenie spadkéw 1 rownosci nawierzchni
5.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem
87.5 m?2
87.500
6D-01.02.04. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z beto- m?2
d.1.pkt. 5.3. nowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej - kostka BAU-
2 MA - MATERIAL Z ODZYSKU
1.Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej z zaggszczeniem
2.Ulozenie kostki brukowe;j
3.Ubicie kostek wibratorem
4.Sprawdzenie spadkéw 1 rownosci nawierzchni
5.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem
16.5 m?2
16.500
1.3ROBOTY DEMONTAZOWE OSWIETLENIA
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

d.1

D-07.07.01.

Jpkt. 5.10.

Demontaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na trzpieniu stupa lub wysiggniku -
oprawy rteciowe, sodowe - przy udziale podnos$nika samochodowego
1.0tworzenie ostony statecznika oprawy wraz z odlaczeniem przewodow zasila-
jacych z kostki zaciskowej

3.Demontaz oprawy z wysiggnika lub stupa

4.0puszczenie oprawy

przyjeto:

11 opraw z wysiggnika + 4 oprawy ze stupoéw parkowych

15

kpl

kpl

15.000

d.1

D-07.07.01.

Jpkt. 5.10.

Demontaz wysiggnikow rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na shupie
1.0dkrecenie Srub mocujacych wysiggnik do trzpienia stupa

2.Demontaz wysiggnika

3.Wyciagnigcie przewodow z wysiggnika i piondow stupa

4.0puszczenie wysiggnika

11

szt

Szt

11.000

d.1

D-07.07.01.

Jpkt. 5.10.

Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 720-890 kg - demontaz stupoéw zel-
betowych typu WZ-9, 0Z-9

1.0dkopanie przy stupie kabli

2.0dpigcie kabli z tabliczki stupowej

3.Demontaz kabli ze stupa i tabliczki stupowe;j

4. Wyciagnigcie shupa przy pomocy zurawia samochodowego i odlozenie na sa-
mochdd skrzyniowy wraz z przyczepa dluzycowa

przyjeto:

stup WZ-9 - 5 szt.

stup OZ-9 - 6 szt.

11

Szt

Szt

11.000

10
d.1

D-07.07.01.

Jpkt. 5.10.

Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 300-480 kg - demontaz stupoéw par-
kowych stalowych o wysokosci Sm

1.0dkopanie przy stupie kabli

2.0dpigcie kabli z tabliczki stupowej

3.Demontaz kabli ze stupa i tabliczki stupowe;j

4. Wyciagnigcie shupa przy pomocy zurawia samochodowego i odlozenie na sa-
mochdd skrzyniowy wraz z przyczepa dluzycowa

4

szt

Szt

4.000

11
d.1

D-07.07.01.

Jpkt. 5.10.

Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm?2 z prze-
znaczeniem na ztom - demontaz istniejacej linii oswietleniowej napowietrzne;j
2xAL 16mm?2

1. Odtaczenie linii od zasilania 2. Odcigcie linii z izolatoréw

przyjeto: 85m x 2 linki = 170 m

0.170

km

0.170

12
d.1

D-07.07.01.

Jpkt. 5.10.

Demontaz kabli wielozytlowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat.
I-1I - demontaz kabli o§wietleniowych

1.Rgczne wyciagniecie odcinkoéw kabla z rowu kablowego lub szczatkowe wyciar

gnigcie z kanalizacji kablowej

2.Utozenie i zwinigcie zdemontowanych kabli
przyjeto:

demontaz kabli z rowu: 500 m

demontaz kabli z rur: 50 m

+ nieprzewidziane demontaze 10% od 550m = 55m
tacznie: 605m

605

m

605.000

13
d.1

D-07.07.01.

Jpkt. 4.2.

Transport wewngtrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢ do 20.0 km -
wywoz zdemontowanych stupow, wysiggnikow, opraw, linii napowietrznej i kab
li o$wietleniowych + pozostaty osprzet

12

t

12.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podst \ Opis i wyliczenia

\ j-m.

Razem

[\°)

(CPV 4526212-0) ROBOTY ZIEMNE DLA ROBOT ENERGETYCZNYCH

2.1

WYKOPY 1

ZASYPKA

14
d2.

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Kopanie rowow dla kabli w sposob r¢czny w gruncie kat. 111

1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 2.Wykonanie wykopu przez odspojenie grun-
tu z przeznaczeniem na odklad wzdtuz wykopu 3.0Odkopanie istniejacych kabli
oswietleniowych 4.Przekopy probne w celu ustalenia trasy istn. kabli o§wietle-
niowych 5.Wykopy pod nowa trasg kabli o§wietleniowych

przyjeto: 775m x 0,5m x 0,8m =310 m3

+ przekopy probne 20% = 62 m3

tacznie: 372 m3

372

m3

m3

372.000

15
d.2.

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

'Wykopy pionowe re¢czne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
w gruncie nienawodnionym kat.ITI-IV

1.Wyznaczenie powierzchni wykopu 2.0dspojenie gruntu 3.Wydobycie gruntu
topatami na pobocze 4. Wyréwnanie §cian i dna wykopu 5.0dspojenie gruntu zto-
zonego na poboczu 6.Przemieszczenie gruntu do wykopu 7.Roz$cielenie gruntu
w wykopie 8.Zageszczenie gruntu warstwami o grubosci 20 cm

przyjeto:

4 przepusty po 2 doly = 8 dotow

8szt. x 2m3 = 16m3

16

m3

m3

16.000

16
d.2.

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

'Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. III pod stupy oswietleniowe
wraz z zasypaniem

1.0dspojenie gruntu topatami 2.Wydobycie gruntu na pobocze 3.Wyréwnanie
Scian i dna wykopu 4.0dspojenie gruntu z pobocza 5.Zasypanie szczelin miedzy
fundamentem stupa, a $ciana wykopu - po montazu fundamentow

16 dotéw o wym. (1,5 x 0,5 x 0,5)= 6 m3

6

m3

m3

6.000

17
d.2

D-07.07.01.

Jpkt. 5.2.

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I11
1. Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm
2. Ubicie reczne warstw gruntu

372

m3

m3

372.000

18
d.2.

D-07.07.01.
pkt. 5.2.

Odspojenie gruntu i przew6z taczkami w gr.kat. III - ODLEGLOSC OKRESLA
WYKONAWCA

1. Odspojenie nadmiaru gruntu z wykopow od podtoza 2.Zatadunek na taczke
3.Przewdz taczka gruntu w miejsca po demontazu starych shupow 4.Uzupetnie-

nie dotow powstatych po demontazu starych stupow
2

m3

m3

2.000

2.2

PRZESZKO

DY TERENOWE

19
d.2.

D-07.07.01.
pkt. 5.8.

Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami. Za pierwsza ru-
r¢ o $rednicy 125 mm - rura SRS fi 110

1. Ustawienie, podtaczenie i ewentualne przesunigcie urzadzenia przeciskowego
2. Ulozenie i mechaniczne przepychanie rur

3. Wyjecie urzadzenia z wykopu

4. Uszczelnienie wylotow z rur

przyjeto:

przepusty pod wjazdami z asfaltu lub trelinki - 40m

przepust pod jezdnia ul. Perkuna - 7m

45

m

45.000

20
d.2.

D-07.07.01.
pkt. 5.8.

Przewierty mechaniczne dla ruro $r.do 125 mm pod obiektami - dodatek za kaz-
da nastepna rur¢ w wiazce - rura SRS fi 110

1. Ustawienie, podtaczenie i ewentualne przesunigcie urzadzenia przeciskowego
2. Ulozenie i mechaniczne przepychanie rur

3. Wyjecie urzadzenia z wykopu

4. Uszczelnienie wylotow z rur

7

m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Razem
7.000
3(CPV 45231400-9) ROBOTY KABLOWE
3.1KANALIZACJA KABLOWA
21D-07.07.01. |[Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura DVK fi 75 m
d.3.pkt. 5.7. 1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu 2.Montaz rur ostlonowych
1 3.Uszczelnienie potaczen i wylotow
617 m
617.000
22D-07.07.01. |[Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura SRS fi 110 w rowie kab- m
d.3.pkt. 5.7. lowym
1 1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu 2.Montaz rur ostlonowych
3.Uszczelnienie potaczen i wylotow
16 m
16.000
3.2UKLADANIE KABLA
23D-07.07.01. |[Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, - wciagnigcie kabla YKY 5x 16 |m
d.3.pkt. 5.7. mm?2 w rury ostonowe, fundamenty stupow
2 1.Przywoz kabla 2.Rozwinigcie kabla z bgbna 3.0dmierzenie odcinkow kabla i
uciecie
4.Weciagnigeie kabla w rury ostonowe DVK i SRS oraz fundamenty stupéw
przyjeto:
kabel w rury DVK i SRS - 678 m
wciagnigcie w fundament + zapas przy shupie - 96 m
774 m
774.000
3.3MONTAZ OSPRZETU KABLOWEGO
24D-07.07.01. |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm?2 na na- |szt.
d.3.pkt. 5.7. pigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3 1. Zdjecie izolacji zewnetrznej kabla 2.0dseparowanie zyt od siebie 3.Zdjecie
izolacji z poszczegdlnych zyt - dlugosci 2 cm 4.Zaprasowanie koncoéwki kablo-
wej na zyle PE kabla 5.Podtaczenie pod zaciski tabliczki
32 szt.
32.000
4(CPV 45316110-9) OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
4.1FUNDAMENTY POD OBIEKTY
25D-07.07.01. [Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentoéw prefabrykowanych abizolem "R" najm?2
d.4.pkt. 5.3. Zimno
1 1. Oczyszczenie fundamentu 2. Natozenie abizolu pedzlem
wym. fundamentu:
16 szt. x 1,76m2 = 28,16
28.16 m?
28.160
4.2SELUPY OSWIETLENIOWE
26D-07.07.01. Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg - slup stalowy  |szt.
d.4.pkt. 5.4. ocynkowany okragly (h=7m) wraz z fundamentem prefabrykowanym i tabliczka
2 stupowa (np."Valmont - ANTARES" (h=7m) z fundamentem prefabrykowanym
F-100/43 i tabliczka stupowa TZW-1)
1.Wykonanie podsypki piaskowej z zaggszczeniem 2.Przemieszczenie, zamonto-
wanie 1 ustawienie fundamentéw w wykopach zurawiem samochodowym 3.Spra-
wdzenie prawidtowos$ci ustawienia fundamentow 4. Montaz za pomoca zurawia
samochodowego shupow oswietleniowych stalowych - montaz przez przykrece-
nie 5.Montaz tabliczki stupowej we wnece shupa
15 szt.
15.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp Podst Opis i wyliczenia j-m. Razem
27D-07.07.01. Montaz i stawianie shupow oswietleniowych o masie do 300 kg - stup stalowy  |szt.
d.4.pkt. 5.4. ocynkowany okragly (h=7m) wraz z fundamentem prefabrykowanym i tabliczka
2 stupowa (np."Valmont - ANTARES" (h=7m) wzmocniony dostosowany do wy-
siggnika 4m z fundamentem prefabrykowanym F-150/43 i tabliczka stupowa
TZW-1)
1.Wykonanie podsypki piaskowej z zaggszczeniem 2.Przemieszczenie, zamonto-
wanie 1 ustawienie fundamentéw w wykopach zurawiem samochodowym 3.Spra+
wdzenie prawidtowos$ci ustawienia fundamentoéw 4. Montaz za pomoca zurawia
samochodowego stupow o$wietleniowych stalowych - montaz przez przykregce-
nie 5.Montaz tabliczki stupowej we wnece stupa
1 szt.
1.000
28Uzgodnienie Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie numerow latarn Szt.
d.4.7DM 1.0czyszczenie przez odthuszczenie podioza 2.Malowanie cyfr z uwzglednie-
2 niem znakow pisarskich
16 szt. x 6 cyfr = 96 szt.
96 Szt.
96.000
4.3ELEMENTY OSWIETLENIA
29D-07.07.01. Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na shupie - montaz wysiggni- [szt.
d.4.pkt. 5.5. kow jednoramiennych o wysokosci 2m i wysiggu 1m (np. wysiggnik OC-KCC)
3 1. Zamocowanie w trzpieniu stupa wysiggnika 2.Przykrecenie §rub mocujacych
13 szt.
13.000
30D-07.07.01. Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg na shupie - montaz wysiggni- [szt.
d.4.pkt. 5.5. kow jednoramiennych o wysokosci 2m 1 wysiggu 2m (np. wysiggnik OC-KCC)
3 1. Zamocowanie w trzpieniu stupa wysiggnika 2.Przykrecenie §rub mocujacych
2 szt.
2.000
31D-07.07.01. Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg na shupie - montaz wysiggni- [szt.
d.4.pkt. 5.5. kow jednoramiennych o wysokosci 2m i wysiggu 4m (np. wysiggnik OC-KCC)
3 1. Zamocowanie w trzpieniu stupa wysiggnika 2.Przykrecenie §rub mocujacych
1 szt.
1.000
32D-07.07.01. Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku - oprawa sodowa o mo- [szt.
d.4.pkt. 5.6. cy 70 W wraz ze zroédlem o podwyzszonym strumieniu §wietlnym i trwatosci
3 min. 16 000 godzin (np. oprawa "Iridium" SGS 252/70 + zrédto SON T-PIA+)
1.Zamocowanie oprawy 2.Wprowadzenie przewoddw i ich podtaczenie 3. Wkre-
cenie zrodta §wiatta 4.Skrecenie obudowy oprawy
16 szt.
16.000
33D-07.07.01. Montaz przewoddéw do opraw o§wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono-kpl.prz
d.4.pkt. 5.6. we 1 wysiggniki przy wysokosci latarn do 10 m - przewdod YDY 3 x 2,5 mm2 (pojew.
3 10m na stup)
1.Wciagnigcie przewodu w stupy 1 wysiggniki 2.Podtaczenie przewodoéw pod za-
ciski tabliczki stupowe;j
16 kpl.prz
ew.
16.000
4.4UZIEMIENIA
34D-07.07.01. Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV - m
d.4.pkt. 5.9. montaz bednarki FeZn 25 x 4 w rowie
4 1. Rozwinigcie bednarki 2. Przemieszczenie do rowu 3. Wciagnigcie w stupy
100 m
100.000
4.5BADANIA I POMIARY
35D-07.07.01. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4.pkt. 6.5. 1. Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Razem
16 odc.
16.000
36D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) Szt.
d.4.pkt. 6.6. 1.Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
1 szt.
1.000
37D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) Szt.
d.4.pkt. 6.6. 1.Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
3 Szt.
3.000
38D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) Szt.
d.4.pkt. 6.6. 1.Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
1 szt.
1.000
39D-07.07.01. Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)  |szt.
d.4.pkt. 6.6. 1.Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364
5
16 szt.
16.000
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