WALECZNYCH

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
1 Studnia oligoceriska przy ul. Walecznych 59
11 Transport, montaz wiertnicy i zagospodarowanie placu wiercen
1|KNR Nr 21/22/51 Montaz uzadzen i zagospodarowanie placu wiercen kpl.
d.1.1|Tabela 2111
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Koszty transportu: km
d.1.1|wycena indywidual- |1. wiertnica, 2. osprzet, 3.zaplecze socjalno biurowe, 4. zaplecze techniczne, 5. rury wiertnicze i filtry. Transporty z ba-
na zy przedsigbiorstwa na plac wiercen i transport powrotny - x2. Transport dla montazu i demontazu - x2. Razem 20 krot-
ny transport na odlegto$¢ 30 km.
Krotno$¢ = 20
30 km 30
RAZEM 30
3|KNR 2-01 0215-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il - dot na ptuczkg |m3
d.1.1
1.5*4*3 m3 18.000
RAZEM 18.000
1.2 Demontaz wiertnicy i likwidacja placu wiercen
4|KNR Nr 21/22/51 Demontaz urzadzn i likwidacja placu wiercen kpl.
d.1.2|Tablica 2122
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-01 0215-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.I-Il - zasypanie dotu |m3
d.1.2|analogia na ptuczke
1.5"4*3 m3 18.000
RAZEM 18.000
1.3 Prace wiertnicze
6|KNR Nr 22/41/43 Wiercenie otworu studziennego; strefa 0,0 - 6 m; $r. 20" m
d.1.3|Tablica 2201
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR Nr 21/22/51 Wiercenie otworu studziennego; strefa 6,0 - 50 m; ér. 374 mm m
d.1.3|Tablica 2101/2104 -
interpolacja
44 m 44.000
RAZEM 44.000
8|KNR Nr 21/22/51 Wiercenie otworu studziennego; strefa 50,0 - 100,0 m; ér. 374 mm m
d.1.3|Tablica 2102/2105 -
interpolacja
50 m 50.000
RAZEM 50.000
9|KNR Nr 21/22/51 Wiercenie otworu studziennego; strefa 100,0 - 200,0 m; $r. 374 mm m
d.1.3|Tablica 2103/2106 -
interpolacja
100 m 100.000
RAZEM 100.000
10|KNR Nr 21/22/51 Wiercenie otworu studziennego; strefa 200,0 - 215,0 m; $r. 216 mm m
d.1.3|Tablica 2103/2105 -
ekstrapolacja
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11|KNR Nr 21/22/51 Wiercenie otworu studziennego; strefa 215,0 - 230,0 m; $r. 216 mm m
d.1.3|Tablica 2102/2103/
2107 - ekstrapolacja
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR Nr 21/22/51 Rurowanie otworu m
d.1.3|Tablica 2112-02 0,0-200,0 m - rury $ér. 244 mm
200 m 200.000
RAZEM 200.000
13|KNR Nr 21/22/51 Cementowanie rur (0,0 - 200,0 m) 9 5/8" m
d.1.3|Tablica 2115-01
2115-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
14|KNR Nr 21/22/51 Zabudowa filtru studziennego na gt. 230 m: m
d.1.3|Tablica 2116-02 - rura podfiltrowa - 10 m
- rura filtrowa 10 m
- rura nadfiltrowa 30 m
10+10+30 m 50.000
RAZEM 50.000
1.4 Pompowanie prébne
15|KNR Nr 40/00/90 Montaz pompy gtebinowej na gteboko$¢ 50,0 m szt.
d.1.4{4004-01 Tablica
4004
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16\wg. PGTO Pompowanie probne: oczyszczajace - 48 h; - pomiarowe - 324 h m-g
d.1.4|wycena indywidual-
na
48+3*24 m-g 120.000
RAZEM 120.000
17|\wg. PGTO Przerwy technologiczne szt.
d.1.4|wycena indywidual- |- chlorowanie studni - 24 h
na - przerwa na wigzanie cemnetu - 72 h
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR Nr 40/00/90 Demontaz pompy gtebinowej z gtgbokosci 50,0 m szt.
d.1.4|Tablica 4004
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Badania laboratoryjne
19 Badania fizykochemiczne, bakteriologicznei technologiczne kpl
d.1.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Obstuga geodezyjna
20 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Obstuga geologiczna
21 Obstuga i dokumentacja geologiczna kpl
d.1.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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