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Specyfikacje Techniczne 

ST-00. Wymagania ogólne 

0 ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

0.1   WSTÆP 

0.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraj¹ informacje oraz wymagania wspólne dotycz¹ce 

wykonania i odbioru Robót, które zostan¹ zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazw¹: Budowa 

Punktu Czerpalnego wraz ze Stacja Uzdatniania Wody w Warszawie w Dzielnicy Praga Poùudnie 

przy ul Walecznych 59 dz nr 159 

 

0.1.2    Przedmiot i cel inwestycji. 

Budowa Punktu Czerpalnego wody do celów komunalnych wraz ze Stacj¹ Uzdatniania Wody. 

Inwestycja   ma   na   celu   zaopatrzenie   mieszkañców  gminy   Warszawa Praga Poùudnie w   wodê   o 

jako�ci   zgodnej   z obowi¹zuj¹cymi aktualnie normami okre�lonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 

dn. 19.11.2002 r. 

Projektowany budynek punktów poboru wody dla ludno�ci. Budynek wolnostoj¹cy, Budynek niepodpiwniczony.  

 

Dane techniczne 

 

     -    powierzchnia zabudowy          51,30m2 

     -    powierzchnia u¿ytkowa           40,79m2 

     -    kubatura                                 179,55m3 

                          

1. architektura i konstrukcja 

 

 

-fundamenty z betonu ¿wirowego B-25. Izolacja pozioma i pionowa 2 x papa na lepiku     

 asfaltowym 

-Strop nad parterem gêsto¿ebrowy Teriwa i w jego wysoko�ci wieñce ¿elbetowe 4 x 12 mm  

 ze stali AIII wylewane, strzemiona  6 mm co 30 cm ze stali A-0 

-Nadpro¿a prefabrykowane L-19 

-Úciany fundamentowe z bloczków betonowych  gr. 38 cm ocieplone styropianem M20  

 gr. 5 cm na zaprawie cementowej. 

-Úciany czê�ci górnej ,przyziemie, z gazobetonu gr. 24 cm ocieplone styropianem M 20 

 gr.10cm i obùo¿one tynkiem mineralnym  w kolorze jasny be¿ oraz okùadzina gres w kolorze ciemny be¿.  

-Koryto ociekowe z cegùy peùnej klinkierowej i obùo¿one pùytkami terakotowymi  

 antypo�lizgowymi mrozoodpornymi. 

-Kraty ociekowe ocynkowane 

-Kantówka drewniana 8x16cm impregnowana  

-Pokrycie blachodachówka  

-Stolarka drzwiowa � drzwi wej�ciowe aluminiowe w kolorze drewnianym  ocieplone , termoizolacyjne. 

-Stolarka okienna aluminium w kolorze drewnianym 

-W pomieszczeniu poboru wody gres antypo�lizgowy, mrozoodporny  

1. drogi i place na terenie  

2. ogrodzenie terenu  

0.1.3    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne nale¿y odczytywaã i rozumieã w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych, 

w pkt. 0.1.2 jako czê�ã Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 

 

 

 

 

Dzielnica Praga Poùudnie  m. st. Warszawa                 Budowa Punktu Czerpalnego 



 11

Specyfikacje Techniczne 

ST-00. Wymagania ogólne 

0.1.4    Zakres Robót objêtych Specyfikacjami Technicznymi 

1 Wymagania   ogólne   nale¿y   rozumieã   i   stosowaã   w   powi¹zaniu   z   ni¿ej   wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Roboty ziemne 

ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02. Roboty betonowe 

ST-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 Budynek poboru wody 

ST-09 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09. Instalacje wod.-kan. 

ST-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10. Ogrzewanie i wentylacja 

ST-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12. Roboty drogowe 

ST-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-13. Ogrodzenie 

2. W ró¿nych miejscach Specyfikacji Technicznych* podane s¹. odno�niki do stosowanych norm i 

standardów.   Przywoùane   normy   i   standardy   winny   byã   traktowane  jako   integralna   czê�ã 

Specyfikacji Technicznych i czytane w poù¹czeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których s¹ 

wymienione. Zakùada siê, i¿ Wykonawca dogùêbnie zaznajomi siê z ich zawarto�ci¹ i 

wymaganiami. Zastosowanie bêd¹ miaùy ostatnie wydania norm i standardów wedùug stanu na 30 

dni przed dat¹ zamkniêcia przetargu, o ile wyraênie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty nale¿y wykonywaã w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami okre�lonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

0.1.5    Okre�lenia podstawowe 

U¿yte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym 

przypadku nastêpuj¹co: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania 

Robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego � osoba wyznaczona przez Inwestora, upowa¿niona do 

nadzorowania budowy i oceny zgodno�ci wykonanych prac z projektem i pozwoleniem na 

budowê, przepisami i obowi¹zuj¹cymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Laboratorium � laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, sùu¿¹ce do 

przeprowadzania wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z realizacj¹ Kontraktu oraz ocen¹ jako�ci 

Materiaùów i Robót, 

Materiaùy- wszelkie surowce i produkty niezbêdne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacj¹ Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcê i stanowi¹cy 

cze�ã j ego Oferty. 
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0.1.6    Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny  za jako�ã  ich   wykonania  oraz  za ich   zgodno�ã  z 

Dokumentacja Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i Poleceniami Inspektora. 

0.1.6.1   Przekazanie Placu Budowy 

W terminie okre�lonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy Plac 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie s¹ 

niezbêdne dla Robót, lokalizacjê i wspóùrzêdne pañstwowe gùównych punktów, Dziennik Budowy i 

Ksiêgê Obmiaru, oraz Dokumentacjê Projektow¹ (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne. 

0.1.6.2   Dokumentacja Projektowa 

W Dokumentacji Przetargowej zawarte s¹ rysunki, stanowi¹ce integraln¹ czê�ã Dokumentacji 

Projektowej (Projektu Budowlanego i Wykonawczego). 

Rysunki te pozwalaj¹ na okre�lenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót. 
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0.1.6.3   Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inwestora po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej (Projekt Budowlany ) na Roboty objête Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert 

peùna Dokumentacja Projektowa znajduje siê do wgl¹du w siedzibie Inwestora -Urz¹d Dzielnicy Praga 

Poùudnie. 

0.1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcê 

1. Wykonawca sporz¹dzi dokumentacjê powykonawcz¹, w tym dokumentacjê 
geodezyjno-wykonawcz¹,   dla   zrealizowanych   Robót   -   zgodnie   z   obowi¹zuj¹cymi   

przepisami, umo¿liwiaj¹c¹ naniesienie zmian na mapê zasadnicz¹, do ewidencji gruntów i 

budynków i ewidencji  sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstaùej  w oparciu o 

geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹. Koszt tej  dokumentacji nale¿y uwzglêdniã 

w kosztach ogólnych. 

2. Wykonawca   dostarczy   instrukcje   obsùugi   i   dokumentacjê   techniczno-ruchow¹   dla 

dostarczanych przez niego urz¹dzeñ oraz systemów technologicznych i AKP Koszt tej 

dokumentacji nale¿y uwzglêdniã w kosztach ogólnych. 

0.1.6.5   Zgodno�ã Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja   Projektowa,   Specyfikacje   Techniczne   dostarczone   Wykonawcy   przez 

Inwestora s¹ istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z 

tych dokumentów jest tak samo wi¹¿¹ce, jak gdyby wystêpowaùo ono we wszystkich 

dokumentach. 

W przypadku rozbie¿no�ci, wymiary okre�lone liczb¹ s¹ wa¿niejsze od wymiarów 

okre�lonych wedùug skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny byã traktowane w 

nastêpuj¹cej kolejno�ci pod wzglêdem wa¿no�ci: 

Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystaã na sw¹ korzy�ã jakichkolwiek bùêdów lub braków w 

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwùocznie powiadomiã Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu niezbêdnych zmian lub 

uzupeùnieñ. 

2. Wszystkie  wykonane Roboty i dostarczone Materiaùy powinny byã  zgodne z planem 

sytuacyjnymi,   profilem   podùu¿nym,   przekrojów i   poprzecznymi,   projektami   obiektów 

in¿ynierskich i wymaganiami materiaùowymi, okre�lonymi w Dokumentacji Przetargowej 

oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiaùów  i  elementów Robót powinny  byã jednorodne i  wykazywaã  blisk¹ 

zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami albo z warto�ciami �rednimi okre�lonego przedziaùu 

tolerancji.   Przedziaù  tolerancji   przyjmuje   siê   w   celu   uwzglêdnienia   przypadkowych, 

nieznacznych odchyleñ od warto�ci docelowych, jakie s¹ praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku,  gdy Roboty lub  Materiaùy nie  bêd¹ w  peùni  zgodne  z  Dokumentacj¹ 

Projektow¹ lub Specyfikacj¹ Techniczn¹ i bêdzie to miaùo wpùyw na niezadowalaj¹ca jako�ã 

Robót, to takie Materiaùy bêd¹ niezwùocznie zast¹pione innymi, a Roboty te rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 
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0.1.6.6   Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowi¹zek wykonaã lub dostarczyã 

tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, takie jak pùoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, 

zapory i urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce powinny byã zatwierdzone przez Inspektora przed ich 

ustawieniem. 

4.        Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nale¿y uwzglêdniã w kosztach ogólnych. 

0.1.6.7   Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem: 

1. tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Ka¿da z tych tablic 

bêdzie podawaùa podstawowe informacje o budowie. Tre�ã informacji powinna byã 

zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest 

uwzglêdniony w kosztach ogólnych. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez 

Wykonawcê przez caùy okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

0.1.6.8   Ochrona �rodowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca   ma   obowi¹zek   znaã   wszystkie   przepisy   dotycz¹ce   ochrony   �rodowiska 

naturalnego i stosowaã je w czasie prowadzenia Robót. 

2. W szczególno�ci Wykonawca zapewni speùnienie nastêpuj¹cych warunków: 
 

a) Miejsca na bazy, magazyny, skùadowiska i drogi wewnêtrzne bêd¹ tak wybrane, aby 

nie powodowaùy zniszczeñ w �rodowisku naturalnym; 

b) Bêd¹ podjête odpowiednie �rodki zabezpieczaj¹ce przed: 
 

- zanieczyszczeniem  zbiorników  wodnych  i  cieków pyùami,   paliwem,  olejami, 

materiaùami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm haùasu, 

- mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

c) Praca   Sprzêtu    u¿ywanego   podczas   realizacji   Robót   nie   bêdzie   powodowaã 

zanieczyszczeñ w �rodowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opùaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, okre�lonych w 

odpowiednich przepisach dotycz¹cych ochrony �rodowiska obci¹¿¹ Wykonawcê. 

0.1.6.9   Ochrona przeciwpo¿arowa 

1. Wykonawca bêdzie przestrzegaù przepisy ochrony przeciwpo¿arowej. 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz   w    maszynach    i    Sprzêcie    Wykonawca   bêdzie    utrzymywaù    sprawny   sprzêt 

przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami,. 

3. Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

bêd¹ zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. 

4. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane po¿arem wywoùanym w 

efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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0.1.6.10 Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nic bêd¹ dopuszczone do 

u¿ycia. 

2. Nie  dopuszcza siê  do u¿ycia Materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o 

stê¿eniu wiêkszym, ni¿ dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do Robót bêd¹ miaùy �wiadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania 

tych materiaùów na �rodowisko. 

4. Materiaùy,  które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po 

zakoñczeniu Robót ich szkodliwo�ã zanika (np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod 

warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaã zgodê na u¿ycie tych materiaùów od 

wùa�ciwych organów administracji pañstwowej. 

0.1.6.11 Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca bêdzie przestrzegaù wszystkich przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy w rym Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. �W sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych" (Dz. U. 03.47.401). W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã o 

zdrowie i bezpieczeñstwo swych pracowników i zapewniã wùa�ciwe warunki pracy i warunki 

sanitarne. 

2. Wykonawca   zapewni   i   utrzyma   wszelkie   urz¹dzenia   zabezpieczaj¹ce   oraz   sprzêt   i 

odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz¹dzenia socjalne dla personelu 

pracuj¹cego na Placu Budowy. 

4. Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej s¹ 

uwzglêdnione przez Wykonawcê w kosztach ogólnych. 

0.1.6.12 Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowi¹zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wùasno�ci 

publicznej oraz/lub prywatnej. 

2. Je�li   w   zwi¹zku   z   zaniedbaniem,   niewùa�ciwym   prowadzeniem   Robót   lub   brakiem 

koniecznych dziaùañ ze strony Wykonawcy nast¹pi uszkodzenie lub zniszczenie wùasno�ci 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon¹ 

wùasno�ã. Stan uszkodzonej lub naprawionej wùasno�ci powinien byã nic gorszy ni¿ przed 

powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub maj¹ce warto�ã archeologiczn¹, 

Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wùadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 

otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsùuguj¹ce urz¹dzenia i instalacje podziemne i 

naziemne o  prowadzonych robotach  i  spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 

wszelkich niezbêdnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrêbie Placu Budowy w 

mo¿liwie najkrótszym czasie, nic dùu¿szym jednak n i¿  w czasie przewidzianym w programie 

Robót. Wykonawca oka¿e wspóùpracê i uùatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakùada siê, ¿e Wykonawca zapoznaù siê z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powy¿ej i 

¿e planuj¹c  swoje Roboty uwzglêdniã przeprowadzenie. W  zwi¹zku z tym roboty 
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wymienione w pkt. 4 powy¿ej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed 

podpisaniem Kontraktu, nie mog¹ byã podstaw¹ do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

6. W    przypadku    przypadkowego    uszkodzenia    istniej¹cych    instalacji    i/lub    urz¹dzeñ 

podziemnych   lub   nadziemnych,   Wykonawca   natychmiast   powiadomi   o   tym   fakcie 

odpowiedni¹ instytucjê u¿ytkuj¹c¹ lub bêd¹c¹ wùa�cicielem tych instalacji i/lub urz¹dzeñ, a 

tak¿e  Inspektora.   Wykonawca  bêdzie  wspóùpracowaù  w  usuniêciu  powstaùej   awarii  z 

odpowiednimi sùu¿bami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji  i/lub  urz¹dzeñ  podziemnych  lub  nadziemnych nie 

wykazanych      na      planach      i      rysunkach      dostarczonych      Wykonawcy      przez 

Zamawiaj¹cego/Inspektora  i  powstaùe  bez winy  lub zaniedbania  Wykonawcy,  zostan¹ 

usuniête na koszt Zamawiaj¹cego. W pozostaùych przypadkach koszt naprawy uszkodzeñ 

obci¹¿a Wykonawcê. 

0.1.6.13 Opieka nad Robotami 

1. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za opiekê nad Robotami i za wszystkie 
Materiaùy i 
Sprzêt u¿ywany do Robót. 

2. Je¿eli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadawalaj¹cym stanie, to 

na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie póêniej, ni¿ 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor mo¿e natychmiast zatrzymaã 

Roboty. 

3. W trakcie  robót-modernizacyjnych na obiektach stacji  uzdatniania wody,  stacja musi 

funkcjonowaã bez ¿adnych przerw. 

4. W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejêcia Robót Wykonawca odpowiada za 

wùa�ciwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 

naprawi lub odtworzy na wùasny koszt. 

0.1.6.14 Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowi¹zek znaã wszystkie ustawy i rozporz¹dzenia wùadz centralnych i 

wùadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób s¹ 

zwi¹zane z realizacj¹ Robót lub mog¹ wpùywaã na Roboty. 

2. W  czasie  prowadzenia Robót  Wykonawca powinien  przestrzegaã  wszystkie  regulacje 

wymienione w pkt. ù powy¿ej i stosowaã siê do nich. 

0.1.6.15 Prawa patentowe 

1. Je¿eli od Wykonawcy wymaga siê, lub te¿ uzna on za konieczne albo uzasadnione, u¿ycia 

rozwi¹zania projektowego, urz¹dzenia, materiaùu lub metody, które s¹ chronione patentem 

lub innym  prawem wùasno�ci, to Wykonawca powinien speùniã wszystkie wymagania 

okre�lone prawem, dotycz¹ce zasad zastosowania chronionego rozwi¹zania, urz¹dzenia, 

materiaùu lub metody. 

2. Wymagania   okre�lone   w   pkt.l    powinny   byã   speùnione   przez   Wykonawcê   przed 

przyst¹pieniem do robót, w których maj¹ zastosowanie chronione rozwi¹zania, urz¹dzenia, 

materiaùy   lub   metody.   Wykonawca   powinien   poinformowaã   Inspektora   o   uzyskaniu 

wymaganych uzgodnieñ i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawiã ich kopie. 

3. Je¿eli  niedotrzymanie wymagañ  sformuùowanych  w  pkt.   i   i   2  spowoduje  nastêpstwa 

finansowe lub prawne, to w caùo�ci obci¹¿¹ one Wykonawcê. 
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0.2   MATERIA£Y 

0.2.1    Wymagania ogólne 

1. Wszystkie Materiaùy stosowane przez Wykonawcê przy wykonywaniu Robót winny: 

byã nowe i nieu¿ywane, odpowiadaã wymaganiom norm i przepisów wymienionych 

w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz 

innych nie wymienionych, ale obowi¹zuj¹cych norm i przepisów, 

mieã wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie¿ i �wiadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaw¹ z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 

bezpieczeñstwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi¹zane z dostarczeniem Materiaùów do Robót. 

UWAGA: Producent lub dostawca materiaùów i urz¹dzeñ zostaùy podane w projekcie 

wykonawczym przykùadowo, aby okre�liã standard wykonania. Wykonawca mo¿e zmieniã 

producenta lub dostawcê pod warunkiem, ¿e zaproponowane materiaùy lub urz¹dzenia bêd¹ miaùy 

standard nie ni¿szy ni¿ przyjêty w projekcie. Zamiana powinna byã zaakceptowana przez 

projektanta. 

r 

0.2.2    �ródùa uzyskiwania Materiaùów 

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiaùów 

przeznaczonych   do   Robót,   Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   do   zatwierdzenia 

szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych Materiaùów  oraz odpowiednie �wiadectwa badañ laboratoryjnych i 

próbki. 

2. Zatwierdzenie partii Materiaùów z danego êródùa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

wszystkich Materiaùów z tego êródùa. 

3. Wykonawca  zobowi¹zany jest   do   prowadzenia   badañ   w   celu   udokumentowania,   ¿e 

Materiaùy   uzyskane   z   dopuszczonego   êródùa   speùniaj¹  w   sposób   ci¹gùy   wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postêpu Robót. 

0.2.3   Pozyskiwanie Materiaùów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleñ od wùa�cicieli  i odno�nych wùadz na 

pozyskanie   Materiaùów  z jakichkolwiek  êródeù  miejscowych,   wù¹czaj¹c  w  to   êródùa 

wskazane   przez   Inspektora   i   jest   zobowi¹zany   dostarczyã   Inspektorowi   wymagane 

dokumenty przed przyst¹pieniem do eksploatacji tych êródeù. 

2. Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia raporty  z badañ terenowych  i 

laboratoryjnych oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych 

wszystkich Materiaùów, u¿ytych do realizacji Robót. 

0.2.4    Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom 

I. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z Placu 

Budowy b¹dê zùo¿one we wskazanym przez Inspektora miejscu. Je¿eli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na u¿ycie tych Materiaùów do innych Robót ni¿ te, dla których zostaùy 

zakupione, to koszt tych Materiaùów zostanie przewarto�ciowany przez Inspektora. 
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2.       Ka¿dy element Robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane b¹dê nie zaakceptowane Materiaùy, 

Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego odrzuceniem i niezapùaceniem. 

0.2.5    Przechowywanie i skùadowanie Materiaùów 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaùy skùadowane tymczasowo (do czasu ich u¿ycia dla 

wykonywanych Robót) byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy sw¹ jako�ã 

i wùa�ciwo�ci i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora. 

2. Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcê i przez niego opùaconych. Po zakoñczeniu Robót miejsca tymczasowego 

skùadowania materiaùów bêd¹ doprowadzone przez Wykonawcê do ich pierwotnego stanu w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

0.2.6    Wariantowe stosowanie Materiaùów 

Je¿eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj¹ mo¿liwo�ã zastosowania 

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiaùu, to Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u¿yciem wariantowego rodzaju 

Materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li to bêdzie konieczne dla prowadzenia badañ przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiaùu nie mo¿e byã póêniej zmieniony bez zgody 

Inspektora. 

03   SPRZÆT 

1. Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania tylko takiego Sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpùywu  na jako�ã  wykonywanych  Robót.   Sprzêt  u¿ywany  do  Robót 

powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i 

jako�ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych oraz w przypadku, gdy jest 

wymagany   Programie   Zapewnienia   Jako�ci   (PZJ)   lub   projekcie   organizacji   Robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleñ w powy¿szych dokumentach, 

Sprzêt winien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba i wydajno�ã Sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora i w terminie przewidzianym Umow¹. 

3. Sprzêt,   bêd¹cy   wùasno�ci¹   Wykonawcy   lub   wynajêty   do   wykonania   Robót,   bêdzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony 

�rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych  dopuszczenie 

sprzêtu do u¿ytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Je¿eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj¹ mo¿liwo�ã u¿ycia 

sprzêtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 

o swoim zamiarze wyboru takiego sprzêtu co najmniej 3 tygodnie przed jego u¿yciem. 

Wybrany i zaakceptowany sprzêt nie mo¿e byã póêniej zmieniony bez zgody Inspektora. 

6. Sprzêt,  maszyny  i  urz¹dzenia,  które  nie gwarantuj¹ zachowania warunków Kontraktu, 

zostan¹ przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bêd¹ dopuszczone do Robót. 
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0.4   TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które n ie  

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych Robol i na wùa�ciwo�ci przewo¿onych 

Materiaùów. 

2. Liczba �rodków transportu  bêdzie zapewniaã prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wszelkie wymagania dotycz¹ce 

przepisów mchu drogowego. Úrodki transportu, które nie odpowiadaj¹ warunkom Umowy, 

bêd¹ na polecenie Inspektora usuniête z Placu Budowy, 

4. Wykonawca  bêdzie   usuwaã   na   bie¿¹co,   na   wùasny   koszt,   wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

0.5   WYKONANIE ROBOT 

0.5.1    Ogólne zasady wykonywania Robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jako�ã zastosowanych 

Materiaùów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora. 

3. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i 

wyznaczeniu  Robót  zostan¹ poprawione, je�li  wymagaã  tego  bêdzie  Inspektor,  przez 

Wykonawcê na wùasny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 

5. Decyzje Inspektora dotycz¹ce akceptacji b¹dê odrzucenia Materiaùów i/lub elementów Robót 

bêd¹ oparte na wymaganiach sformuùowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzglêdni wyniki badañ i obserwacji podczas produkcji i prób Materiaùów, 

do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na 

rozwa¿an¹ kwestiê. 

6. Polecenia Inspektora bêd¹ wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcê nie póêniej ni¿ 

w   terminie   wyznaczonym   przez   Inspektora,   pod   groêb¹  zatrzymania   Robót.   Skutki 

finansowe z tego tytuùu bêdzie ponosiù Wykonawca. 

0.5.2    KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

0.5.2.1   Program Zapewnienia Jako�ci (PZJ) 

1. W przypadku, gdy wymaga tego Inwestor do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jako�ci (PZJ) dla Robol, w 

którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo¿liwo�ci techniczne, 

kadrowe   i   organizacyjne   gwarantuj¹ce   wykonanie   Robót   zgodnie   z   Dokumentacj¹ 

Projektow¹, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami  i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora. 

2. Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã: 

a)     czê�ã ogóln¹ podaj¹c¹: 
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organizacjê wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 

zasady BHP, 

wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych 

elementów Robót, system   (sposób   i   procedurê)   proponowanej   kontroli   i   

sterowania  jako�ci¹ wykonywanych Robót, wyposa¿enia w sprzêt i urz¹dzenia do 

pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), sposób   oraz   formê   

gromadzenia   wyników   badañ   laboratoryjnych,   zapisów pomiarów, a tak¿e 

wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b)    czê�ã szczegóùow¹, podaj¹c¹ dla ka¿dego rodzaju Robót: 

wykaz maszyn i urz¹dzeñ na budowie z ich parametrami technicznymi, 

rodzaje i ilo�ã �rodków transportu i urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku 

materiaùów, itp., 

sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci podczas 

transportu, 

sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, 

legalizacja   i   sprawdzanie   urz¹dzeñ,    itp.)   prowadzonych   podczas   dostaw 

materiaùów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

sposób    postêpowania    z    Materiaùami    i    Robotami    nie    odpowiadaj¹cymi 

wymaganiom. 

0.5.2.2   Zasady kontroli jako�ci Robót 

1. Celem kontroli Robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby ' 

osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ jako�ã Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci Robót i jako�ci Materiaùów. 

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  obejmuj¹cy  personel,   laboratorium, 

sprzêt,  zaopatrzenia  i  wszystkie  urz¹dzenia  niezbêdne  do  pobierania próbek  i  badañ 

Materiaùów oraz Robót. 

3. Wykonawca   bêdzie   przeprowadzaù   pomiary    i   badania   Materiaùów   oraz   Robót   z 

czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi �wiadectwa, ¿e wszystkie urz¹dzenia i sprzêt badawczy 

posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê i odpowiadaj¹ wymaganiom norm i "wytycznych okre�laj¹cych 

procedury badañ. 

5. Inspektor    bêdzie    przekazywaù    Wykonawcy    pisemne    informacje    o   jakichkolwiek 

niedoci¹gniêciach urz¹dzeñ, sprzêtu, pracy personelu lub metod badawczych. Je�li 

niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor 

natychmiast wstrzyma u¿ycie badanych Materiaùów i dopu�ci je do u¿ycia dopiero wtedy, 

gdy niedoci¹gniêcia w pracy Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 

6. Wszystkie koszty, zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ ponosi Wykonawca. 
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0.5.2.3    Pobieranie próbek 

1. Próbki  bêd¹ pobierane losowo. Zaleca  siê stosowanie statystycznych  metod pobierania 

próbek. 

2. Inspektor bêdzie miaù zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 

3. Na   zlecenie   Inspektora   Wykonawca   bêdzie   przeprowadzaù   dodatkowe   badania   tych 

Materiaùów, które budz¹ jego w¹tpliwo�ci, co do ich jako�ci. Koszty tych dodatkowych 

badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie 

koszty te poniesie Zamawiaj¹cy. 

4. Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez Inspektora 

bêd¹ opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

0.5.2.4   Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosowaã bêdzie mo¿na wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora, 

2. Ka¿dorazowo przed przyst¹pieniem do pomiarów  lub  badañ,   Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pi�mie wyniki do jego akceptacji. 

0.5.2.5   Raporty z badañ 

1. Wykonawca bêdzie przekazywaù Inspektorowi  kopie  raportów z wynikami badañ jak 

najszybciej, nie póêniej jednak, ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia 

jako�ci. 

2. Kopie   wyników   badañ   bêd¹   przekazywane   Inspektorowi   na   formularzach   wedùug 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

0.5.2.6   Badania prowadzone przez Inspektora 

1. Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiaùów u êródùa ich wytwarzania; Wykonawca 

zapewni mu przy tym wszelk¹ potrzebn¹ pomoc. 

2. Inspektor bêdzie oceniaù zgodno�ã Materiaùów i Robót z wymaganiami  Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badañ dostarczonych przez 

Wykonawcê. 

3. Inspektor mo¿e na wùasny koszt pobieraã próbki Materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie 

od Wykonawcy. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, 

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenia badañ 

powtórnych lub dodatkowych, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie 

zgodno�ci Materiaùów i Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi. 

W takim przypadku koszty' powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca. 
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0.5.2,7    Atesty jako�ci Materiaùów i Sprzêtu 

1. W przypadku Materiaùów, dla których atesty s¹ wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 

ka¿da partia tych Materiaùów dostarczona do Robót bêdzie posiadaùa atest okre�laj¹cy w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby   przemysùowe   winny   posiadaã   certyfikaty   wydane   przez   producenta,   poparte 

wynikami przeprowadzonych przez niego badañ. Kopie tych wyników bêd¹ dostarczone 

przez Wykonawcê Inspektorowi. 

3. Inspektor mo¿e dopu�ciã do u¿ycia Materiaùy posiadaj¹ce atest stwierdzaj¹cy ich peùn¹ 

zgodno�ã z warunkami kontraktu.  Materiaùy posiadaj¹ce atesty,  a urz¹dzenia - wa¿ne 

legalizacje, mog¹ byã badane w dowolnym czasie. Je�li zostanie stwierdzona niezgodno�ã 

ich wùa�ciwo�ci ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiaùy lub urz¹dzenia 

zostan¹ odrzucone. 

0.5.3    Dokumenty budowy 

0.5.3.1   Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego 

i Wykonawcê i winien byã prowadzony od dnia Rozpoczêcia Robót do zakoñczenia budowy. 

Odpowiedzialno�ã za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyùy przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na 

Placu Budowy.    . 

3. Ka¿dy wpis do Dziennika Budowy bêdzie opatrzony dat¹ podpisem osoby, która dokonaùa 

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Wpisy bêd¹ czytelne, 

w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim. 

4. Zaù¹czone do Dziennika Budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym 

numerem zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

5. Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 

Datê przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

Datê przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

Datê akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jako�ci i harmonogramu Robót, 

Terminy rozpoczêcia i ukoñczenia poszczególnych elementów Robót, 

Przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 

Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

Zgùoszenia  i  daty odbiorów Robót zanikaj¹cych i  ulegaj¹cych zakryciu, odbiorów 

czê�ciowych (je�li takie bêd¹ wystêpowaã) i koñcowych, 

Wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zù¹ pogod¹, 

Zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- Dacie dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- Datê dotycz¹ce bezpieczeñstwa i ochrony Robót, 

- Dane dotycz¹ce jako�ci Materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badañ, z podaniem kto je przeprowadzaù, 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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6.        Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ 

przedùo¿one Inspektorowi do ustosunkowania siê. 

7. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musz¹ byã podpisane przez Wykonawcê 

z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska. 

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajêcia stanowiska. Projektant nic 

jest stron¹ Kontraktu i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy. 

0.5.3.2    Ksiêga Obmiarów 

Ksiêga Obmiarów stanowi dokument umo¿liwiaj¹cy rozliczenie faktycznych ilo�ci wykonanych 

Robót. 

Obmiary  wykonanych   Robót  przeprowadza  siê  w sposób  ci¹gùy,  w jednostkach  przyjêtych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje sieje do Ksiêgi Obmiarów. 

0.5.3,3   Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiaùowe, orzeczenia o jako�ci materiaùów, receptury, 

kontrolne wyniki badañ, itp. bêd¹ gromadzone w sposób okre�lony w programie zapewnienia 

jako�ci. Dokumenty te stanowiã bêd¹ zaù¹czniki do Úwiadectwa Przejêcia Robót. 

0.5.3.4   Pozostaùe dokumenty budowy 

1.        Do  dokumentów  budowy zalicza siê - oprócz wymienionych  powy¿ej � nastêpuj¹ce 

           dokumenty: 

- pozwolenie na realizacjê inwestycji, 

- protokoùy przekazania Placu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- Úwiadectwa Przejêcia Robót, 

- protokoùy z narad i ustaleñ, 

- korespondencja na budowie. 

0.5.3.5   Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy nale¿y przechowywaã na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. W   przypadku   zaginiêcia jakiegokolwiek   dokumentu   budowy   nale¿y   go   natychmiast 

odtworzyã w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor bêdzie miaù staùy dostêp do wszystkich dokumentów budowy. Nale¿y te¿ je 

udostêpniaã Zamawiaj¹cemu na jego ¿yczenie. 

0.6   OBMIAR ROBOT 

0.6.1     Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1. Obmiar Robót bêdzie okre�laù faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okre�lonych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany bêdzie zgodnie z umow¹ z Inwestorem. 

3. Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Ksiêgi Obmiarów. 
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4. Jakikolwiek   bù¹d   lub   przeoczenie   w   ilo�ciach   podanych   w   Przedmiarze   Robót   

lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowi¹zku ukoñczenia 

wszystkich Robót. Biedy zostan¹ poprawione wedùug pisemnych instrukcji Inspektora. 

5. Obmiar  wykonywanych  Robót  bêdzie  przeprowadzany z czêstotliwo�ci¹ 

wynikaj¹c¹ 7. 

pùatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Umowie lub 

uzgodnionym 

przez Wykonawcê i Inspektora. 

0.6.2    Zasady okre�lania ilo�ci Robót i Materiaùów 

1. Dùugo�ci i odlegùo�ci miêdzy okre�lonymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzane 

poziomo 

wzdùu¿ linii osiowej, szeroko�ci - po prostej prostopadùej do osi. 

2. Je¿eli Specyfikacje Techniczne wùa�ciwe dla danych Robót nie podaj¹ tego 

inaczej, to 

objêto�ci bêd¹ wyliczane w m
3
 -jako dùugo�ã pomno¿ona przez �redni przekrój. 

3. Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzane wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub 

kilogramach - 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹. wykonywane w 

sposób 

zrozumiaùy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci 

bêd¹ 

uzupeùniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiêdze Obmiarów. W razie 

braku 

miejsca w Ksiêdze, szkice te bêd¹ doù¹czone w formie odrêbnego zaù¹cznika do 

Ksiêgi. 

Wzór takiego zaù¹cznika bêdzie uzgodniony z Inspektorem. 

0.6.3    Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

1. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy do obmiaru Robót wymagaj¹ akceptacji Inspektora 

przed ich 

u¿yciem. 

2. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê. Bêd¹ one 

posiadaã 

wa¿ne �wiadectwa atestacji. 

3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w dobrym 

stanie 

technicznym przez caùy okres realizacji Robót. 

0.6.4    Wagi i zasady wa¿enia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Bêdzie on utrzymywaã te urz¹dzenia, zapewniaj¹c w sposób 

ci¹gùy zachowanie ich dokùadno�ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

0.6.5    Termin i czêstotliwo�ã przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary bêd¹ przeprowadzane przed czê�ciowym lub koñcowym Przejêciem Robót, a 

tak¿e w  przypadku  wystêpowania  dùu¿szych  przerw  w  prowadzeniu   Robót   

i/lub   zmianie Wykonawcy Robót. 
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2. Obmiary Robót zanikaj¹cych bêd¹ przeprowadzane w czasie wykonywania tych 

Robót. 

3. Obmiary Robót ulegaj¹cych zakryciu bêd¹ przeprowadzane przed ich zakryciem. 

0.7   ODBIÓR ROBÓT 

0.7.1    Rodzaje odbiorów 

1.        W zale¿no�ci od ustaleñ w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty 

podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu, 

- Przejêcie   odcinka   lub/i   caùo�ci   Robót   (wystawienie   Úwiadectwa   Przejêcia   

Robót 

odpowiednio dla odcinka lub caùo�ci Robót), 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Úwiadectwa 

Wypeùnienia 

Gwarancji. 

0.7.2    Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór Robót zanikaj¹cych  i ulegaj¹cych zakryciu dokonywany  bêdzie zgodnie  

Warunkami U ni o w)'. 

0.7.3    Úwiadectwo Przejêcia Robót 

Úwiadectwo Przejêcia Robót bêdzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 

0.7.4    Dokumenty Przejêcia Robót  

1. Dokumentem   stwierdzaj¹cym   dokonanie   Odbioru   Koñcowego  jest   Protokóù   

Odbioru 

Koñcowego sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

2. Dla celów Odbioru Koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã 

nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
 

- Dokumentacjê Projektow¹ z naniesionymi zmianami, 

- dokumentacjê   powykonawcz¹ podan¹ w  pkt.   1.5.4   powy¿ej,   w  tym  

dokumentacjê 

geodezyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ naniesienie zmian na mapê zasadnicz¹, do ewidencji 

gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 

powstaùej w oparciu o geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwùaszcza przy odbiorze Robót zanikaj¹cych i 

ulegaj¹cych 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceñ, 

- receptury i ustalenia technologiczne, . 

- Dziennik Budowy i Ksiêgê Obmiarów, 

- wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz     badañ  i  oznaczeñ  laboratoryjnych,  

zgodne  ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako�ci, 

- atesty jako�ciowe wbudowanych Materiaùów, 

- opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i 

pomiarów zaù¹czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako�ci, 
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- sprawozdanie techniczne, 

- instrukcje konserwacji i obsùugi dla dostarczonych urz¹dzeñ technologicznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj¹cego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawieraã bêdzie: 

- zakres i lokalizacjê wykonanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez 

Inspektora, 

- uwagi dotycz¹ce warunków realizacji Robót, 

- Datê Rozpoczêcia i Datê Ukoñczenia Robót. 

0.7.5    Odbiór ostateczny - Úwiadectwo Wypeùnienia Gwarancji  

1.       Protokóù Odbioru Pogwarancyjnego bêdzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie 

Robót -odbiór ostateczny. 
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2. Ostateczne     zatwierdzenie     Robót     po     wyga�niêciu     Okresu     Gwarancji     

(okresu 

odpowiedzialno�ci za usterki) nast¹pi po usuniêciu wszystkich usterek 

odnotowanych w 

Protokóle Odbioru Koñcowego oraz tych, które wyst¹piùy w Okresie Gwarancji. 

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót bêdzie dokonane na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z 

uwzglêdnieniem zasad omówionych powy¿ej. 

0.8   PRZEPISY ZWI¥ZANE 

Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemysùu Materiaùów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 r. W sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) - 

wej�cie w ¿ycie 20.09.2003 r. 

Roboty bêd¹ wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i przepisami obowi¹zuj¹cymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w ró¿nych miejscach powoùuj¹ siê na Polskie Normy (PN), 

przepisy bran¿owe, instrukcje. Nale¿y je traktowaã jako integraln¹ czê�ã i nale¿y je czytaã 

ù¹cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystêpowaùy. Rozumie siê, i¿ 

Wykonawca jest w peùni zaznajomiony z ich zawarto�ci¹ i wymaganiami. Zastosowanie bêd¹ 

miaùy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie póêniej ni¿ 30 dni przed dat¹ skùadania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01. ROBOTY ZIEMNE 
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ST-.01. Roboty ziemne 

ù      SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Roboty ziemne 

1.1   WSTÆP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  s¹ wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i 

odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla potrzeb: 

� posadowienia budynku punktu czerpalnego w Warszawie przy Ul. 

Walecznych 59 oraz sieci miêdzyobiektowych,  na terenie SUW wraz z punktem 

czerpalnym w Warszawie dzielnica Praga Poùudnie Ul. Walecznych 59  

1.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robotach wymienionych w punkcie 0.1.2. 

1.1.3 Zakres Robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 

wykopów i uksztaùtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z 

urobku i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych ni¿ej: 

Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowe ustalono z profilu wiertniczego studni ujêciowych. 

W podùo¿u punktu czerpalnego wystêpuj¹ utwory czwartorzêdowe w postaci glin 

zwaùowych i iùów przewarstwionych wodono�nymi piaskami o ró¿nej granulacji. 

Warstwy gruntów: 

0,0-0,5 gleba 

0,5-5,0 glina zwaùowa ¿óttordzawa 

5,0-6,0 otoczaki 

6,0-10,0 glina zwaùowa szara 

Wody gruntowej nie nawiercono, jednak u¿ytkownik twierdzi, ¿e na tym terenie woda 

gruntowa wystêpuje na gùêboko�ci ok. 0,8 m ppt. 

Zakres robót obejmuje: 

I.        Roboty ziemne przy posadowieniu obiektów in¿ynierskich 

a) Zdjêcie i roz�cielenie humusu, 

b) wykopy w gruncie kat. III, IV z ziemi¹ na odkùad, 
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c) zasypanie wykopów ziemi¹ z odkùadu i zagêszczeniem, 

d) wywóz i zùo¿enie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcê 

uprzednio akceptowanym przez Inspektora, 

e) obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 

f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

2. Roboty ziemne ruroci¹gów dla kanalizacji grawitacyjnej: 

a) Zdjêcie i roz�cielenie humusu, 

b) wykopy w gruncie kat. III, IV z ziemi¹ na odkùad, 

c) zasypanie wykopów ziemi¹ z odkùadu z zagêszczeniem, 

d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

c)   podsypka grubo�ci 20 cm z piasku dowiezionego , f)    

obsypanie rur piaskiem rodzimym. 

3. Roboty ziemne kabli elektrycznych 

a) Zdjêcie i roz�cielenie humusu � warstwa 40 cm, 

b) wykopy rêczne w gruncie kat. III, IV z ziemi¹ na odkùad, 

c) zasypanie wykopów ziemi¹ z odkùadu z zagêszczeniem, 

d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

c)   obsypanie rur piaskiem rodzimym. 

1.2 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹. 

1.3 Wymagania dotycz¹ce Robót 

ù.3.1    Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót oraz za ich zgodno�ã z 

Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i Poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania podano w ST-00. 

1.4   MATERIA£Y 

grunt wydobyty z wykopów i skùadowany na odkùad, 

grunt wydobyty z wykopów i skùadowany poza Placem Budowy, 

grunty ¿wirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na 

podsypkê, obsypkê, podùo¿a, 

Do wykonywania robót stosowaã materiaùy odpowiadaj¹ce wymogom normy BN-72/8932-01. 

1.5   SPRZÆT 

koparki, 

spycharki, 

równiarki, 

niwelator, walce, 

ubijaki, 

zestaw do odwadniania wgùêbnego i powierzchniowego wykopów, i inny sprzêt - 

odpowiadaj¹cy pod wzglêdem typów i ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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Do robót odwodnieniowych wgùêbnych stosowaã agregaty pompowe, kolektory i zestawy 

igieù, do odwodnienia powierzchniowego - pompy spalinowe i elektryczne. 

1.6   TRANSPORT 

Samochód samowyùadowczy i inne �rodki transportu - odpowiadaj¹ce pod wzglêdem 

typów i ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora. 

1.7   WYKONANIE ROBOT 

1.7.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00 

Wymagania te dotycz¹ nastêpuj¹cego zakresu Robot ziemnych: 

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie siê z planami sytuacyjno-wysoko�ciowymi, 

wymiarami istniej¹cych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwaùe oznaczenie 

robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniej¹cych przewodów 

podziemnych, wykonanie niezbêdnych prac badawczych i projektowych ). 

(b) Odspojenie i odkùad urobku, wywóz nadmiaru, 

(c) Przygotowanie podùo¿a, 

(d) Zasypka i zagêszczenie gruntu, 

(e) Wykonanie podsypki i obsypki ruroci¹gów, 

(f) Odspojenie humusu oraz roz�cielenie, 

1.7.2 Warunki szczególne wykonania Robót 

1.7.2.1 Zdjêcie ziemi urodzajnej . 

Ziemiê nale¿y zepchn¹ã spychaczem w haùdy, zaùadowaã kopark¹ na samochody wywrotki i 

odwieêã na odkùad. Ziemiê ro�linn¹ skùadowaã warstw¹ grubo�ci nie przekraczaj¹cej 60 cm. 

1.7.2.2 Wykop  

Po zdjêciu ziemi ro�linnej nale¿y przyst¹piã do wykonania wykopu. Pochylenia skarp 

wykopu wynosi 1:1. Dno wykopu nale¿y zasypaã warstw¹ pospóùki (¿wirowo-piaskowej) 

zagê�ciã do Id~0.7 a nastêpnie zabezpieczyã warstw¹ betonu B7,5. Wykop nale¿y wykonaã 

kopark¹ przedsiêbiern¹ z zaùadunkiem na samochody wywrotki i odwiezione na odkùad. 

1.7.2.3   Wykopy 

Dno wykopu powinno byã równe i wykonane na rzêdnej  ustalonej w dokumentacji 

projektowej, szeroko�ã winna byã dobrana do szeroko�ci fundamentów. 

1. Roboty przygotowawcze 
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Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomoc¹ kotków osiowych, koùków �wiadków i koùków krawêdziowych. 

Wytyczenie robót powinno byã wykonane przez geodetê z uprawnieniami, 

Projektowane osie ruroci¹gów, kanaùów oraz kabli nale¿y oznaczyã w terenie w 

sposób trwaùy i widoczny z zawo¿eniem ci¹gu reperów roboczych. Punkty na osi trasy 

nale¿y oznaczyã za pomoc¹ drewnianych palików, tzw. koùków osiowych z 

gwoêdziami. Koùki osiowe nale¿y wbiã na ka¿dym zaùamaniu trasy i osiach 

wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoùo 30 - 50 m. Na ka¿dym 

odcinku nale¿y utrwaliã co najmniej 3 punkty. Koùki �wiadki wbija siê po obu 

stronach wykopu, tak aby istniaùa mo¿liwo�ã odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale¿y osadzaã w 

�cianach budynków w postaci haków lub bolców. Ci¹g reperów roboczych nale¿y 

nawi¹zaã do reperów sieci pañstwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzêdne 

Wykonawca przeka¿e Inspektorowi. 

Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y zainstalowaã urz¹dzenia 

odwadniaj¹ce, zabezpieczaj¹ce wykopy przed wodami opadowymi, 

powierzchniowymi i gruntowymi. Urz¹dzenia odwadniaj¹ce nale¿y kontrolowaã i 

konserwowaã przez caùy czas trwania robót. Obni¿enia wód gruntowych nale¿y 

dokonywaã, gdy woda uniemo¿liwia wykonywanie wykopu. Obni¿enia wód 

gruntowych nale¿y przeprowadzaã tak, aby nie zostaùa naruszona struktura w podùo¿u 

wykonywanego obiektu, ani te¿ w podùo¿u s¹siednich budowli. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nale¿y nad otwartymi wykopami ustawiã ùawy 

celownicze- umo¿liwiaj¹ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 

kontrolê rzêdnych ùaw. 

2.     Odwodnienie 

Odwodnienie wykopów 

Przy poziomie zwierciadùa wody gruntowej w wykopie liniowym do wysoko�ci 0,5 m 

ponad dnem wykopu stosowaã odwodnienie powierzchniowe poprzez drena¿ lub 

rowek gùêboko�ci 20 cm wykonany wzdùu¿ jednej ze �cian wykopu ze spadkiem w 

kierunku studzienki zbiorczej $ 0,60 m gùêboko�ci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 

50 m. Wodê wypompowaã za pomoc¹ pompy. 

Przy wiêkszym ni¿ 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonaã 

nale¿y odwodnienie wgùêbne za pomoc¹ igùofiltrów. Igùofiltry rozmieszczaã nale¿y 

jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. 

Rozstaw oraz gùêboko�ci wypùukiwania nale¿y ustaliã na budowie wg lokalnych 

warunków. 

3.     Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonaã zgodnie z norm¹ BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-

10736.   

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 

krzy¿uj¹ce siê lub biegn¹ce równolegle z wykopem powinny byã zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj¹cy ich 

eksploatacjê. 

Szeroko�ã wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnêtrznymi wymiarami 

kanaùu, do których dodaje siê obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 

�cian i uszczelnienie styków. Deskowanie �cian nale¿y prowadziã w miarê jego 

gùêbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byã odùo¿ony przez Wykonawcê na 

odkùad. 
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Wej�cie po drabinie do wykopu winno byã wykonane z chwil¹ osi¹gniêcia gùêboko�ci 

wiêkszej ni¿ 1m od poziomu terenu, w odlegùo�ci nic przekraczaj¹cej 20 m. 

Nachylenie skarp wykopów powinno byã wykonywane zgodnie z dokumentacj¹; przy 

gùêboko�ci wykopu do 4 m, nie wystêpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie 

obci¹¿aniu naziomu w zasiêgu klina odùamu. Dopuszcza siê nastêpuj¹ce bezpieczne 

nachylenie skarp: 

w gruntach bardzo spoistych -2:1,  

w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzeli na ), skalistych spêkanych -  1:1, 

w pozostaùych gruntach spoistych oraz wietrze linach i rumoszach gliniastych- 1:1,25, 

w gruntach niespoistych -  1^,5, 

przy równoczesnym zapewnieniu ùatwego i szybkiego odpùywu wód opadowych od 

krawêdzi wykopu z pasa terenu szeroko�ci równej trzykrotnej gùêboko�ci wykopu oraz 

zabezpieczeniu podnó¿a pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Dno wykopu powinno byã równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 

wy¿szym od rzêdnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjêcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byã wykonane bezpo�rednio 

przed uùo¿eniem przewodów rurowych. Wykopy nale¿y wykonywaã bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpo�rednim s¹siedztwie istniej¹cej budowli na 

gùêboko�ci równej lub wiêkszej ni¿ gùêboko�ã posadowienia tych budowli nale¿y je 

zabezpieczyã przed osiadaniem i odksztaùceniem. 

W miejscu krzy¿owania siê ci¹gów pieszych z wykopem nale¿y wykonaã przykrycie 

wykopów pomostami z barierkami dla przej�cia pieszych. 

Tolerancja dla rzêdnych dna wykopu nie powinna przekraczaã +3 cm- dla gruntów 

zwiêzùych, +5 cm- dla gruntów wymagaj¹cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja 

szeroko�ci wykopu wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopów nie mo¿e siê ró¿niã od 

projektowanych pochyleñ wiêcej ni¿ o 10%. 

4. Przygotowanie podùo¿a 

Przewody nale¿y ukùadaã w wykopie na odpowiednio przygotowanym podùo¿u. Przed 

przyst¹pieniem do wykonania podùo¿a nale¿y dokonaã odbioru technicznego wykopu. 

Materiaù na podsypki powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

nie powinny wystêpowaã cz¹stki o wymiarach powy¿ej 20 mm, 

materiaù nie mo¿e byã zmro¿ony, 

nie mo¿e zawieraã ostrych kamieni lub innego ùamanego materiaùu. 

Zagêszczenie podùo¿a powinno byã wykonane do Is nie mniej ni¿ 0,95. 

5. Zasypanie wykopów i ich zagêszczenie 

Zasypka i zagêszczenie, gruntu nie powinno spowodowaã uszkodzenia uùo¿onego 

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubo�ã warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosiã co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie kanaùu przeprowadza siê w trzech etapach: 

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanaùowej z wyù¹czeniem odcinków na 

zù¹czach, 

- etap   U  -   po   próbie  szczelno�ci  zù¹cz  rur  kanaùowych,  wykonanie  warstwy 

ochronnej w miejscach poù¹czeñ, 

- etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym je�li max. wielko�ã cz¹stek nie 

przekracza   30   mm,   warstwami   z jednoczesnym   zagêszczeniem   i   rozbiórk¹ 

deskowañ i rozpór �cian wykopu. 
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Po zakoñczeniu prac sieciowych nale¿y przywróciã nawierzchniê do stanu pierwotnego na 

caùej dùugo�ci tras kolektorów. 

1.8   KONTROLA JAKOSCT ROBOT 

1.8.1    Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00. 

1.8.2    Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przed przyst¹pieniem do Robót Wykonawca winien wykonaã badania maj¹ce na celu: 

zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, okre�lenie gruntu i jego 

uwarstwienia, okre�lenie stanu terenu, ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmowaã: 

sprawdzenie rzêdnych zaùo¿onych ùaw celowniczych w nawi¹zaniu do podanych na 

Placu Budowy starych punktów niwelacyjnych z dokùadno�ci¹ odczytu do 1 mm, 

sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

badanie zachowania warunków bezpieczeñstwa pracy, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹, 

badanie prawidùowo�ci podùo¿a naturalnego, w tym gùównie jego nienaruszalno�ci, 

wilgotno�ci i zgodno�ci z okre�lonym w dokumentacji, 

badanie  i  pomiary  szeroko�ci,   grubo�ci  i  zagêszczenia  wykonanego  podùo¿a 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 

badanie w zakresie zgodno�ci z Dokumentacj¹ Projektow¹ i warunkami 

okre�lonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych, 

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaêników 

zagêszczenia poszczególnych jego warstw. 

1.9   OBMIAR ROBÓT 

1.9.1    Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 

1.9.2   Jednostki obmiaru 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót ziemnych jest m
3
 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) 

lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagêszczeniem gruntu (nasypy) z 

dokùadno�ci¹ do 1 m
3
, m

2
 - ukùadania i zagêszczania podsypki (z dokùadno�ci¹ do 1,0 m ). 

1.10 ODBIÓR ROBOT 

1.10.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 

1.10.2 Warunki szczegóùowe 

1. Nastêpuj¹ce roboty ziemne podlegaj¹ odbiorowi jako roboty zanikaj¹ce lub 

ulegaj¹ce zakryciu: 
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wykopy, przekopy przygotowanie 

podùo¿a, zasypanie, zagêszczenie 

wykopu. 

2. Odbioru robót ziemnych dokonuje siê zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z �Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych". 

3. Dopuszcza siê odbiór czê�ciowy wykopu pod warunkiem, ¿e obejmowaã on bêdzie wykop 

dla caùego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki miedzy miejscami 

przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych. 

1.11 PRZEPISY ZWI¥ZANE 

� PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 

� BN-83/8836-02   (Przewody   podziemne.    Roboty   ziemne.   Wymagania   i   próby 

odbiorowe) 

� PN/B/10736. 

�Warunki techniczne wykonania i odbioru robol budowlano-monta¿owych" 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST -02. 

ROBOTY BETONOWE i ÝELBETOWE 
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2     SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02. Roboty betonowe i ¿elbetowe 

2.1    WSTÆP 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót betonowych przy wykonywaniu punktu 

czerpalnego wody czystej.  

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robotach wymienionych w punkcie 0.1.2. 

2.1.3 Zakres Robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ wykonania robót betonowych dùa 

wykonania punktu czerpalnego wody czystej. 

2.1.3.1 Punkt czerpalny wody czystej 

Punkt czerpalny   jest   zlokalizowany   na   powierzchni    terenu   i    ocieplony 

styropianem. 

Pùyta fundamentowa, �ciany i pùyta stropowa powinny byã wykonane z betonu 

monolitycznego B20 z dodatkiem preparatu �Hydrozol K" w ilo�ci 1,5% wagi 

cementu. 

Zbrojenie stal¹ kl AIII znaku 18G2. 

Beton u¿yty do konstrukcji powinien byã szczelny o stopniu wodoszczelno�ci co 

najmniej   W-8   i  wskaêniku  W/C   =   0,45   -   0,55,   wykonany   z  kruszywa ,- 

otaczakowego lub ùamanego maùonasi¹kliwego o wielko�ci ziaren do 20mm. 

Beton w �cianach fundamentowych ukùadaã warstwami grubo�ci 0,30 - 

0,40 m zagêszczaj¹c wibratorami wgùêbnymi. Do betonu stosowaã cement 

portlandzki �35" lub �40" wg BN-88/B-30O0 w ilo�ciach min. 300 - 350 kg/m3. 

Przej�cia szczelne rur zlokalizowane w �cianach studzienek w dnie i powinny byã 

wykonane    z    rur   PE    owiniêtych    ta�m¹   �WATERSTOP    Rxl01"    przed 

betonowaniem. 

Przyjêto,  ¿e  �ciany fundamentowe bêd¹ betonowane  w szalunkach typu 

DOKA ze  sklejki wodoodpornej. Niedopuszczalne jest przechodzenie przez 

�cianê �ci¹gów z prêtów stalowych pozostawionych w betonie  
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Pùyta fundamentowa, �ciana fundamentowa, pùyta stropowa wykonane s¹ z betonu 

monolitycznego B20 zbrojonego staù¹ kl. AIII. Beton u¿yty do konstrukcji 

powinien byã szczelny o stopniu wodoszczelno�ci W-6 i wskaêniku W/C-0,45-

0,55, wykonany z kruszywa maùonasi¹kliwego.

                           Punkt czerpalny wody jest ocieplony styropianem i otynkowany tynkiem 

cienkowarstwowym na siatce z wùókna szklanego wg dokumentacji.  

2.1.3.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ oraz ST-00. 

2.2 Wykonywanie robót 
2.2.1    Wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót oraz za ich zgodno�ã z 

Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i Poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania podano w ST-00. 

2.3 MATERIA£Y 

cement wg PN-B/19701-1997 oraz PN-B-30000 

stal zbrojeniowa - wg FN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, 

beton wg PN-B-06250 Beton zwykùy 

Hydrozol K 

1 inne drobne materiaùy pomocnicze 

Kruszywo winno speùniaã wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. 

Woda zarobowa do betonu powinna speùniaã wymagania PN-88/3-32250. 

Prêty stalowe do zbrojenia betonu winny byã zgodne z wymaganiami PN-82/11-932,15. Sta) 

zbrojeniowa dostarczana na budowê powinna mieã atest hutniczy . 

2.4   SPRZÆT 

Sprzêt odpowiadaj¹cy pod wzglêdem typów i ilo�ci wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora. 
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- dêwig samojezdny do ukùadania szalunków i zbrojenia 

- Pompa do podawania mieszanki betonowej 

- pùyta wibracyjna lekka 

- wibrator wgùêbny 

2.5 TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne �rodki transportu - odpowiadaj¹ce pod wzglêdem typów i 

ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora. 

- betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwórni 

- samochód skrzyniowy ciê¿arowy 5-10 Mg 

2.6 WYKONANIE ROBÓT 

2.6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00. 

Wymagania te dotycz¹ nastêpuj¹cego zakresu Robot betonowych: 

roboty przygotowawcze, wykonanie podkùadów, wykonanie 

ùawy fundamentowej, wykonanie zbrojenia. 

2.6.2 Wymagania szczegóùowe 

Do zbrojenia betonu nale¿y stosowaã stal spawaln¹ wg PN-9I/S-10042. Klasa stali A-

Hl, wgPN-91/S-10041 iPN-89/M-84023/0ó. 

Izolacja przeciwwilgociowa pùyty fundamentowej skùada siê z 2 warstw papy na lepiku, 

izolacja �cian bocznych zagùêbionych w gruncie (pùyty fundamentowej oraz tynku 

ochronnego) z preparatów ciekùych (bitizol). Pokrycie pùyty stropodachowej 2 

warstwami papy zgrzewalnej. 

Izolacja termiczna �cian i stropu powinna byã wykonana ze styropianu. Na krawêdzi 

pùyty stropowej projektuje siê wieniec (gzyms) z cegùy klinkierowej, na który nale¿y 

wywin¹ã pokrycie z papy. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej grubo�ci 0,6mm. 

Tynk w �cianie zewnêtrznej cienkowarstwowy w kolorze dostosowanym do koloru 

budynku technologicznego. 

Wùaz do zbiornika powinien byã obudowany i ocieplony, kopuùkowy typu �WA£CZ" 

zamykany na kùódkê 

Balustrada zewnêtrzna, drabina zewnêtrzna i wùaz stalowe ze stali St3SX. 

Drabina wewnêtrzna ze stali nierdzewnej. 

Drabiny bêd¹ mocowane do �ciany zbiornika za pomoc¹ �rub rozporowych krótkich .  

M12 S£R lub �rub wklejanych. Mocowanie drabiny zewnêtrznej wykonaã przed 

ociepleniem.. 

Dno powinno byã wykonane ze spadkiem 2% w kierunku zagùêbienia, 

2.7   KONTROLA JAKOÚCI ROBOT 

2.7.1     Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robol podano w ST-00. 
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2.7.2    Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jako�ciowej bêdzie zgodno�ã wykonanych Robót i u¿ytych 

Materiaùów z Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 

Inspektora. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje sic wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251. 

2.8 OBMIAR ROBÓT 

2.8.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 

2.8.2 Jednostki obmiaru 

Jednostk¹ obmiaru Robót jest: 

dla betonu - Im
3
 betonu; z dokùadno�ci¹ do OJ. Pùaci siê za wykonan¹ i faktycznie 

wbudowan¹ ilo�ã betonu. 

dla zbrojenia i konstrukcji - 1 kg (lub 1 tona) z, dokùadno�ci¹ do 1,0 (lub 

odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia nale¿no�ci przyjmuje siê ilo�ã okre�lonego w 

Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. ù¹czn¹ dùugo�ã prêtów 

poszczególnych �rednic pomno¿on¹ odpowiednio przez ich ciê¿ar jednostkowy w 

kg/m. Nie dolicza siê stali u¿ytej na zakùady przy ù¹czeniu prêtów, przekùadek 

monta¿owych ani drutu wi¹zaùkowego. Dla konstrukcji bierze siê ciê¿ar wynikaj¹cy z 

Dokumentacji Projektowej bez spawów. 

Nie uwzglêdnia siê te¿ zwiêkszonej ilo�ci materiaùu w wyniku stosowania przez 

Wykonawcê profili i prêtów o �rednicach wiêkszych od wymaganych w Dokumentacji 

Projektowej. 

2.9 ODBIÓR ROBÓT 

2.9.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

2.9.2 Warunki szczegóùowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych 

W trakcie odbioru nale¿y : 

sprawdziã zgodno�ã wymagañ projektowych, przy uwzglêdnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikaj¹cym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 

innych dokumentów dotycz¹cych jako�ci Materiaùów i wyrobów u¿ytych do Robót, 

wyników pomiarów i badañ, 

sprawdziã naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

sprawdziã w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotycz¹cych Robót, 

dokonaã szczegóùowych oglêdzin robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleñ Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 

Inspektorem. 

2.10 PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-Ó8/B-06050 

�Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych" 
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08   SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-U-ROROBTY ELEKTRYCZNE 

8.1 WSTÆP 

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót elektrycznych zwi¹zanych z budow¹ Punktu czerpalnego wraz ze Stacj¹ Uzdatniania 

Wody w Warszawie Dzielnicy Praga Poùudnie. 

8.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robotach wymienionych w punkcie 0.1.2. 

8.13 Zakres Robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ wykonania robót elektrycznych obejmuj¹cych dostawê i 

wykonanie: 

zasilania obiektu oraz pomiar energii elektrycznej; 

nowej Rozdzielni Technologicznej RT; 

instalacji zasilaj¹cych, sterowniczych i sygnalizacyjnych zewnêtrznych; 

instalacji zasilaj¹cych, sterowniczych i sygnalizacyjnych wewnêtrznych; 

instalacji gniazd wtykowych i o�wietleniowej; 

instalacji uziemienia i odgromowej; 

wizualizacji pracy stacji; 

Schematy ideowe zasilania oraz plany sytuacyjne linii kablowych przedstawione s¹ na rysunkach w 

projekcie elektrycznym. 

8.1.4 Zasilanie podstawowe i pomiar energii. 
Zgodnie z warunkami przyù¹czenia do sieci elektroenergetycznej WR/404/04 zasilanie 

obiektu odbywaã siê bêdzie z istniej¹cej elektrycznej po jej dostosowaniu do zwiêkszenia poboru 
mocy. Od stacji transformatorowej do miejsca odbioru nale¿y wykonaã przyù¹cze kablowe 
przewodem YAKXS 4 x 240 rnnf, l = 15mb zakoñczone zù¹czem ZK -ù zlokalizowanym w granicy 
posesji. Zù¹cze proponuje siê wykonaã na bazie obudowy z estorduru wyposa¿onej w fundament 
Nad zù¹czem kablowym zainstalowaã ukùad pomiarowo rozliczeniowy 3 � fazowy póùpo�redni 
energii czynnej i biernej. Szafkê z ukùadem pomiarowym wykonaã na bazie wolnostoj¹cych obudów 
izolacyjnych z estroduru. Jako zabezpieczenie gùówne obiektu projektuje siê bezpiecznik typu WT� 
2/gG o warto�ci 400A zlokalizowany w projektowanym zù¹czu kablowym ZK-1. Zabezpieczenie 
zalicznikowe zabezpieczaj¹ce Wewnêtrzn¹ Liniê Zasilaj¹c¹ stanowiã bêdzie rozù¹cznik 
bezpiecznikowy z wkùadk¹ typu WT-2/gG o warto�ci 315A. Zabezpieczenie to umieszczone bêdzie w 
szafce licznikowej. Od zabezpieczenia zalicznikowego w szafce z ukùadem pomiarowym do 
projektowanej Rozdzielni Technologicznej RT w obiekcie nale¿y uùo¿yã WLZ kablem typu YKY 5 x 
150 mm2. Schemat j ednobiegunowy zasilania obiektu pokazano na rys. nr E-l. 1. 

W szafce pomiarowej nale¿y zabudowaã 3-fazowy ukùad do póùpo�redniego pomiaru 
energii czynnej i biernej z zastosowaniem przelotowych przekùadników pr¹dowych typu 300/5A 
kl.0,2 5VA. Poù¹czenia silnopr¹dowe w szafce przyù¹czeñiowo-pomiarowej wykonaã przewodem 
LgY95mm2. Szczegóùowy schemat ukùadu pomiarowego pokazano na rys, nr E-l.la. 

Umiejscowienie zù¹cza kablowego wraz z szafk¹ licznikow¹, oraz trasê kabla WLZ 

przedstawiono na planie sytuacyjnym., 

8.1.5 Zasilanie rezerwowe obiektu. 
Przewiduje siê wprowadzenie rezerwowego êródùa zasilania w postaci agregatu 

pr¹dotwórczego o mocy 220kVA. Agregat wykonany bêdzie w wersji obudowanej (w kontenerze) i 

wyposa¿ony w automatykê SZR, umieszczony on bêdzie na specjalnie przygotowanym 

fundamencie przy budynku SUW. Od szafki przyù¹czeniowej agregatu nale¿y wyprowadziã 
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kablow¹ liniê zasilania rezerwowego YKY 4 x 150 mm
2
 oraz liniê sterownicz¹ YKSY 14 x 1.5 

mm'. Linie kablowe zasilania rezerwowego i sterownicz¹ wprowadziã do nowoprojektowanej 

Rozdzielni Technologicznej �RT". 

8.1.6 Projektowana rozdzielnia RT. 
Projektuje siê wykonanie nowej Rozdzielni Technologicznej RT umieszczonej w 

pomieszczeniu sterowni. Z rozdzielni tej zasilane bêd¹ wszystkie urz¹dzenia technologiczne oraz 

obwody o�wietleniowe i gniazd wtyczkowych. Rozdzielniê projektuje siê wykonaã na bazie szaf 

energetycznych z blachy stalowej o konstrukcji szkieletowej. Wszystkie poù¹czenia w rozdzielni 

nale¿y wykonaã przewodami miedzianymi. Wszystkie miejsca pozostaj¹ce pod napiêciem nale¿y 

osùoniã. Poù¹czenia elementów podlegaj¹ce dodatkowej ochronie przeciwpora¿eniowej nale¿y 

wykonaã przewodami koloru ¿óùto-zielonego o przekroju min. 6 mm . 

Jako zabezpieczenie gùówne obiektu projektuje siê dwa wyù¹czniki kompaktowe 400A 

wyposa¿one w napêdy silnikowe. Zastosowane wyù¹czniki gùówne s¹ wyposa¿one w 

mikroprocesorowy ukùad wyzwalania okre�laj¹cy warto�ã skuteczn¹ pr¹du eliminuj¹c tym samym 

bùêdne wyzwolenia w sieciach zawieraj¹cych wy¿sze harmoniczne. Ich zastosowanie umo¿liwia 

precyzyjne nastawienia warto�ci wyzwalaczy zwarciowych i przeci¹¿eniowych zapewniaj¹c 

skuteczn¹ ochronê urz¹dzeñ. 

Wyù¹czniki te bêd¹ jednocze�nie stanowiùy ukùad Samoczynnego Zaù¹czania Rezerwy. W 
zwi¹zku z tym musz¹ byã one wyposa¿one w elektryczne napêdy silnikowe oraz blokadê 
mechaniczn¹. Natomiast moduù automatyki SZR zrealizowany bêdzie na bazie gotowego 
kompaktowego moduùu. Moduù ten wyposa¿ony bêdzie w mikroprocesorow¹ jednostkê steruj¹c¹ 
automatycznie przeù¹czaj¹c¹ na rezerwowe êródùo zasilania w przypadku zaniku zasilania 
podstawowego. Po powrocie napiêcia od strony zasilania podstawowego automatyka SZR odù¹cza 
zasilanie rezerwowe. Ponadto mo¿liwa jest praca w trybie rêcznym pozwalaj¹ca za pomoc¹ 
odpowiednich przycisków steruj¹cych na wymuszenie ¿¹danego sposobu zasilania. Ukùad ten 
posiada blokadê elektryczn¹ i mechaniczn¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ równolegùe zaù¹czenie wyù¹czników, 
ponadto na elewacjê rozdzielni wyprowadza siê sygnalizacjê �wietln¹ informuj¹c¹ o aktualnym 
sposobie zasilania. Caùo�ã wspóùpracuje z Po¿arowym Wyù¹cznikiem Pr¹du po naci�niêciu, 
którego wyù¹czniki gùówne odetn¹ zasilanie od wszystkich urz¹dzeñ na stacji, rozwi¹zanie takie 
speùnia aktualne wymogi ochrony przeciwpo¿arowej. 

Szczegóùowe rozwi¹zania przedstawiono na schematach, elementy zabudowane w 
rozdzielni przedstawiono w wykazie materiaùów. 

8.1.7 Instalacje zasilaj¹ce i sterownicze 

Instalacjê do zasilania i sterowania urz¹dzeniami technologicznymi wewn¹trz budynku 
stacji nale¿y wykonaã jako natynkow¹, przewodami typu YDY prowadzonymi w korytkach 
kablowych z blachy ocynkowanej i rurkach instalacyjnych. Do rozprowadzenia instalacji 
wykorzystaã istniej¹ce kanaùy technologiczne. Urz¹dzenia zewnêtrzne podù¹czaã przez szafki 
po�rednicz¹ce wyposa¿one w jednotorowe zù¹czki zaciskowe. Stosowaã szafki z materiaùów 
izolacyjnych o wysokiej odporno�ci mechanicznej - z poliwêglanu. Trasy przewodów i kabli 
pokazano na rzucie budynku stacji oraz na planie sytuacyjnym. Typy kabli i przewodów podano w 
zestawieniu. 

Jako napiêcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielni RT projektuje siê napiêcie 
230YAC oraz 24YDC. Napiêciem tym zasilane s¹ cewki styczników i przekaêników. Do wyboru 
rodzaju pracy urz¹dzeñ projektuje siê przeù¹czniki dwu i trójpoùo¿eniowe. Jako sygnalizacjê 
stanu pracy oraz awarii projektuje siê diody �wietlne. 

8.1.8 Sterownik programowalny 

Projektuje siê wykonanie Stacji Uzdatniania Wody pracuj¹cej w peùnej automatyce. Pracê 

caùej stacji nadzoruje sterownik programowalny. Sterownik zapewnia realizacjê zadanego 

algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanów awaryjnych. Podczas normalnej tj. w peùni 

automatycznej pracy stacji nadzór wszystkich urz¹dzeñ odbywaã siê bêdzie z wykorzystaniem 

komputerowego systemu wizualizacji opartego na oprogramowaniu typu SCADA. Stanowisko 

komputerowe proponuje siê zlokalizowaã w pomieszczeniu dy¿urki. 

W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urz¹dzenia s¹ sprawne, 

przeù¹czniki wszystkich urz¹dzeñ na elewacji projektowanej rozdzielni, powinny byã ustawione w 

pozycji pracy Automatycznej. 
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Sterownik sam, w oparciu o zaprogramowany algorytm, bêdzie sterowaã prac¹ stacji 

zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas niektórych stanów awaryjnych (np. wù¹czenie 

innej pompy w przypadku awarii jednej). Komunikacja sterownika z u¿ytkownikiem odbywaã siê 

bêdzie poprzez oprogramowanie wizualizacyjne na komputerowym stanowisku dyspozytorskim. 

Zadaniem sterownika programowalnego jest: 

- zapewnienie dostawy wody do sieci; 

- stabilizacja poziomu wody w zbiornikach, 

- okresowe pùukanie filtrów, 

- nadzorowanie pracy caùego ukùadu. 

Dostêpno�ã komputera umo¿liwia: 

- wy�wietlanie aktualnego stanu pracy systemu, 

- wy�wietlanie informacji o nieprawidùowo�ciach zachodz¹cych w ukùadzie, 

- wymuszenie wypùukania wybranego filtru, 

- archiwizacjê danych dotycz¹cych pracy stacji, 

- zmianê podstawowych nastaw technologicznych, takich jak: 
 

- zadany poziom ci�nienia wody w sieci 

- zadany poziom wody w zbiornikach 

- czas pùukania wod¹ 
- czas dopùukiwania 

- czêstotliwo�ã pùukania 

- godzina rozpoczêcia pùukania 

8.1.9 Wizualizacja procesu technologicznego 
Jak wspomniano wcze�niej wizualizacja pracy stacji oparta bêdzie na oprogramowaniu 

SCADA. Oprogramowanie to umo¿liwia stworzenie niezbêdnej ilo�ci graficznych ekranów 
umo¿liwiaj¹cych kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami i parametrami procesu technologicznego 
stacji. 
Projektuje siê nastêpuj¹c¹ organizacjê wizualizacji procesu technologicznego zachodz¹cego na 

obiekcie: 

Aplikacja programowa podzielona jest na �ekrany" 

Gùówny ekran przedstawia widok caùej instalacji z uwzglêdnieniem stanów poszczególnych 
napêdów oraz warto�ci odczytanych z przyrz¹dów pomiarowych Ekrany szczegóùowe ukazuj¹ 
siê po wybraniu myszk¹ danego urz¹dzenia Na ekranie szczegóùowym przedstawiony bêdzie 
opis urz¹dzenia, jego stan pracy oraz odczyty wielko�ci pomiarowych z nim zwi¹zanych 

Po wybraniu opcji �Raport" wy�wietlany bêdzie ekran, na którym bêdzie mo¿na prowadziã 
obserwacjê zebranych i odczytanych danych oraz danych archiwizowanych Aplikacja 
pozwalaã bêdzie na informowanie o zaistniaùych nieprawidùowo�ciach w pracy stacji. Wy¿ej 
wymieniona funkcja uaktywniaã siê bêdzie w postaci ukazuj¹cego siê okna na ekranie, 
niezale¿nie w którym miejscu aplikacji bêdziemy siê znajdowaã. Komunikaty te wymagaã 
bêd¹ zatwierdzenia 

Zaù¹czenie lub wyù¹czenie poszczególnych elementów sygnalizowane bêdzie ich 
pod�wietleniem odpowiednim kolorem. 

-    Program wizualizacyjny pozwala na ograniczon¹ ingerencjê operatora w pracê stacji. Jest to 
oczywiste, poniewa¿ w trybie. pracy automatycznej praca stacji kontrolowana jest przez 
sterownik programowalny zgodnie z zadanym algorytmem. Nieuzasadnionym a czasem wrêcz 
niebezpiecznym byùoby umo¿liwienie peùnej ingerencji operatora w pracê sterownika. Nale¿y 
w tym miejscu nadmieniã , i¿ w przypadku awarii systemu automatyki, obsùuga stacji ma 
mo¿liwo�ã przej�cia na pracê rêczn¹ poszczególnych urz¹dzeñ za pomoc¹ przeù¹czników 
rodzaju pracy. 

Aplikacja wizualizacyjna musi zapewniã rejestracjê wszystkich wielko�ci pomiarowych zbieranych 

przez sterownik, czasy pracy poszczególnych urz¹dzeñ liczby zaù¹czeñ, awarii. Uwaga : Ze wzglêdu na 

znaczny postêp w dziedzinie oprogramowania oraz umo¿liwienie wprowadzenia wùasnych rozwi¹zañ 

przez autora aplikacji wizualizacyjnej , w niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe 

wymagania t funkcje jakie powinna speùniaã aplikacja pozostawiaj¹c inwencjê autorowi aplikacji. 
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8.l.l0 Instalacje technologiczne 

Pompy gùêbinowe 

Projektuje siê uùo¿enie kabli zasilaj¹cych i sterowniczych do dwóch studni gùêbinowych nr l i 2. 

Przy studniach projektuje siê zabudowê szafek po�rednicz¹cych J5PU", do których zostan¹ doprowadzone 

kable zasilaj¹ce i sterownicze dla pomp gùêbinowych. Szafki po�rednicz¹ce wykonaã na bazie obudów z 

poliwêglanu. Z rozdzielni technologicznej �RT" do szafek �SPt/" nale¿y uùo¿yã nastêpuj¹ce kable: 

- zasilanie pompy YKY4 x ó.Omm
2
 

- sterowniczy do sygnaùów binarnych YKY5 x l.Smm
2
 

- sterowniczy do sygnaùów analogowych yKYektm Y 5 x l mm 

Trasê kabli pokazano na planie sytuacyjnym. 

W studniach ujêciowych zainstalowane bêd¹ pompy o mocy znamionowej PN 

= 11.0 ArfFka¿da. Pompy zostaùy zabezpieczone w nastêpuj¹cy sposób: 

- zabezpieczenie przed zwarciem: rozi¹cznik bezpiecznikowy z wkùadk¹ topikow¹ 

- zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem, zanikiem fazy, suchobiegiera: mikroprocesorowy 
przekaênik zabezpieczeniowy 

- ukùad ùagodnego rozruchu - sofctart 
Z poszczególnych ujêã do rozdzielni � RT" przekazywane bêd¹ nastêpuj¹ce sygnaùy: 

- sygnalizacja otwarcia wùazu studni - czujnik kontaktronowy 
- ilo�ã wypompowanej wody � impulsy z wodomierza 
- pomiar ci�nienia na ruroci¹gu � piezorezytancyjny przetwornik ci�nienia 4-20mA 
- pomiar lustra wody�sonda hydrostatyczna poziomu 4-20mA 

Dokùadn¹ wysoko�ã zawieszenia sondy oraz miejsce monta¿u przetwornika ci�nienia ustaliã z 
technologiem na etapie realizacji inwestycji. 
Dodatkowo w szafce po�rednicz¹cej ,£PU2 " studni nr 2 nale¿y zabudowaã pakietowy przeù¹cznik zasilania 
1-0-2, przeù¹cznikiem tym mo¿liwe bêdzie przeù¹czenie na zasilanie pompy gùêbinowej z oddzielnego 
dowo¿onego agregatu pr¹dotwórczego. Ponadto z szafki �SPU2" nale¿y wyprowadziã przewód Opd 
4x6mm2 zakoñczony wtyczk¹ 3-faz 400P732AIP65, bêdzie on umo¿liwiaù podù¹czenie do wspomnianego 
agregatu. Przewód o dùugo�ci ok. 5mb. nale¿y zwin¹ã i umocowaã w obudowie studni obok szafki 
po�rednicz¹cej. 

Odstojnikpopùuczyn 

Projektuje siê uùo¿enie kabli zasilaj¹cych i sterowniczych do odstojnika popùuczyn. Przy odstojniku 
projektuje siê zabudowê szafki po�rednicz¹cej �S-0P" do której zostan¹ doprowadzone kable zasilaj¹cy i 
sterowniczy dla pompy wody nadosadowych. Szafkê po�rednicz¹c¹ wykonaã na bazie obudowy z 
poliwêglanu; Z rozdzielni technologicznej �RT" do szafki ^S-OP" nale¿y uùo¿yã nastêpuj¹ce kable: 

- zasilanie pompy wody nadosadowej YKY 4 x 1.5 mm2 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem (sondy poziomu) YKY3xl.5mm 
- pomiar lustra \vodyyKYektmY2 x Imm2 

Trasê kabli pokazano na planie sytuacyjnym. 
W odstojniku popùuczyn zainstalowane bêdzie pompa zatapiania o mocy znamionowej 

PN = 0.9 kW. Pompa ta zostaùa zabezpieczona w nastêpuj¹cy sposób: 
zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem, zwarciem i prac¹ dwufazow¹: wyù¹cznik silnikowy 
zabezpieczenie przed suchobiegiem: elektroniczny sygnalizator poziomu cieczy wraz z 
sondami przewodno�ciowymi poziomu 

Z odstojnika popùuczyn do rozdzielni �RT" przekazywane bêd¹ nastêpuj¹ce wielko�ci: 

- sygnalizacja suchobiegu � sondy przewodno�ciowe 

- pomiar lustra wody � sonda hydrostatyczna poziomu 4-20mA 
 

 

 

Dzielnica Praga Poùudnie  m. st. Warszawa                 Budowa Punktu Czerpalnego 



 46

Specyfikacja Techniczna 

       ST-08Roboty elektryczne 

Zbiornik Wody Czystej 

W komorze zasuw miêdzy zbiornikami wody zlokalizowana bêdzie skrzynka przyù¹czeniowa �57?-

KZ" wykonana na bazie obudowy z poliwêglanu. Z rozdzielni technologicznej �RT" do szafki �SR-KZ" 

nale¿y uùo¿yã nastêpuj¹ce kable: 

zasilanie o�wietlenia komory zasuw YKY 3 x 2.5 mm zabezpieczenie 

przed suchobiegiem (sondy poziomu) YKSY14 xl.5mm~ pomiar lustra 

wody w zbiornikach yKYektmY5 x Imm
2
 

W ka¿dej z komór zbiorników wody czystej nale¿y zabudowaã zestaw siedmiu sond 

konduktometrycznych, sondy te wspóùpracuj¹ z elektronicznym czujnikiem poziomu wody 

zlokalizowanym w rozdzielni �RT". Ponadto w szafce ,£R-KZ" zabudowane bêd¹ dwa przekaêniki 

elektromagnetyczne 4P, które bêd¹ przeù¹czaùy na wybrany zestaw sond. Wyboru zbiornika z sondami 

dokonywaã siê bêdzie przeù¹cznikiem na elewacji rozdzielni RT. Dodatkowo w celu peùnej wizualizacji i 

automatyzacji pracy stacji przewiduje siê ci¹gùy pomiar lustra wody w zbiornikach realizowany dwoma 

hydrostatycznymi sondami poziomu. Do sond tych nale¿y od szafki �SR-KZ" doprowadziã kabel 

yKYektmY2 x Imm
2
. 

Projektuje siê nastêpuj¹ce poziomy ustawienia sond w komorach zbiornika wody czystej : 

poziom minimum suchobiegu dla pomp sieciowych poziom odblokowania pomp 

sieciowych 

- poziom suchobiegu pompy pùucz¹cej 
- poziom odblokowania pompy pùucz¹cej 

poziom awaryjny 
poziom maksimum 

Dokùadn¹ wysoko�ã zawieszenia sond ustaliã z technologiem na etapie realizacji inwestycji. 
Trasê kabli przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Wentylatory desorbera 

Do napowietrzania wody surowej zastosowano dwa wentylatory o mocy znamionowej PN 
=4.0kW ka¿dy. 

Wentylatory zostaùy zabezpieczone w nastêpuj¹cy sposób: 
- zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem, zwarciem i pac¹ dwufazow¹: wyù¹cznik silnikowy 
Wentylatory    bêd¹    zasilane    z    rozdzielni    technologicznej     �RT"    przewodami    typu 
YDY4x2.5mm2. 

Zbiornik reakcji 

W komorze zbiornika reakcji nale¿y zabudowaã zestaw siedmiu sond konduktometrycznych, sondy te 
wspóùpracuj¹ z elektronicznym czujnikiem poziomu wody zlokalizowanym w rozdzielni �RT". Przy 
zbiorniku reakcji zlokalizowana bêdzie skrzynka przyù¹czeniowa �S-ZR" wykonana na bazie obudowy z 
poliwêglana Do szafki tej doprowadzone bêd¹ przewody z sond poziomu przewodno�ciowych i 
hydrostatycznej w zbiorniku oraz przewód sterowniczy typu YStY 10 x Imm wyprowadzony z rozdzielni 
�RT". Dodatkowo w celu peùnej wizualizacji pracy stacji przewiduje siê ci¹gùy pomiar lustra wody w 
zbiorniku realizowany hydrostatyczn¹ sond¹ poziomu. Do sondy tej nale¿y doprowadziã kabel LIYCY 2 x 
Imm2. 

Projektuje siê nastêpuj¹ce poziomy ustawienia sond w komorach zbiornika reakcji: 

- poziom minimum suchobiegu dla pomp po�rednich 
- poziom odblokowania pomp po�rednich 
- poziom pracy pomp ujêciowych 

- poziom blokady pomp ujêciowych 

- poziom awaryjny 

- poziom maksimum 

Dokùadn¹ wysoko�ã zawieszenia sond ustaliã z technologiem na etapie realizacji inwestycji. 

Pompy po�rednie 

Ukùad technologiczny stacji przewiduje instalacjê zestawu trzech pomp przewaùowych o mocy 

znamionowej PH =11.0 kW ka¿da (dwie w pierwszym etapie, dodatkowa pompa w drugim). Jedna pompa 
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stanowiã bêdzie rezerwê dwóch pracuj¹cych. Pompy bêd¹ zasilane z rozdzielni technologicznej �RT" 

przewodami typu YDY 4 x 6mm
2
. 

Pompy zostaùy zabezpieczone w nastêpuj¹cy sposób: 

- zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem, zwarciem i prac¹ dwufazow¹: wyù¹cznik silnikowy 

- zabezpieczenie przed suchobiegiem: elektroniczny sygnalizator poziomu cieczy oraz sondy 

przewodno�ciowe w zbiorniku reakcji 

- ukùad ùagodnego rozruchu - softstart 

Pompy sieciowe 

Ukùad technologiczny stacji przewiduje docelowo pracê zestawu sze�ciu pomp sieciowych o mocy 

znamionowej PN = 18.5 kW ka¿da (trzy w pierwszym etapie, dodatkowe trzy w drugim). Zestaw bêdzie 

zasilany z rozdzielni technologicznej �RT", w której projektuje siê zabudowê przetwornicy reguluj¹cej 

wydajno�ã pomp w funkcji ustawionego ci�nienia. Zasilanie pomp sieciowych wykonaã kablem typu 

YKYftly4x6.0mm
2
. 

Projektuje siê mo¿liwo�ã pracy automatycznej zestawu oraz awaryjne sterowanie ka¿dej z pomp 

osobno za pomoc¹, presostatu. 

Projektuje siê nastêpuj¹cy system zabezpieczeñ silników pomp sieciowych: 
A / Praca z falownikiem 

- zabezpieczenie przed zwarciem - wyù¹cznik silnikowy 
- zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem, prac¹ dwufazow¹� zawiera falownik 
- zabezpieczenie przed prac¹ na sucho - sondy poziomu w zbiornikach wody czystej 
B / Praca pompy po przeù¹czeniu �na sieã" 
- zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem i zwarciem�wyù¹cznik silnikowy 
- zabezpieczenie przed prac¹ dwufazow¹ - wyù¹cznik silnikowy 
- zabezpieczenie przed prac¹ na sucho - sondy w zbiornikach wody czystej 

 

- ukùad ùagodnego rozruchu - softstart 
Projektuje siê pomiar nastêpuj¹cych parametrów pomp: 

- czas pracy pomp (sterownik PLC) 
- pomiar ilo�ci wody przekazanej do sieci (przepùywomierz elektromagnetyczny) 
- pomiar ci�nienia w sieci (przetwornik ci�nienia 4-20mA) 

- pomiar pr¹du pobieranego przez pompê (interfejs szeregowy softstartu) 
Projektuje siê pracê awaryjn¹ pomp sieciowych w zale¿no�ci od zakresu ci�nieñ ustawionych na _, 

presostacie. Do presostatu nale¿y doprowadziã przewód typu YDY 3xl.5mm2. Przewody ukùadaã w korytku, 
koñcowe podej�cia wykonaã w rurkach  instalacyjnych z PCW, Do przetwornika ci�nienia nale¿y 
doprowadziã przewód ekranowany typu LIYCY. 

Przepustnice filtrów i przepùywomierze 

Ukùad filtracji stanowiã bêd¹ cztery filtry wyposa¿one w przepustnice z napêdami elektrycznymi. 
Na filtrach zainstalowane bêd¹ dwa rodzaje przepustnic. Przepustnice posiadaj¹ce poùo¿enie �otwarta" i 
�zamkniêta" oraz jedna przepustnica posiadaj¹ca mo¿liwo�ã regulowania stopnia otwarcia. Ka¿dy filtr 
wyposa¿ony bêdzie w cztery przepustnice dwupoùo¿eniowe oraz jedn¹ regulacyjn¹. Do ka¿dej z 
przepustnicy dwupoùo¿eniowej nale¿y doprowadziã przewód zasilaj¹cy YDY 4x1.5mm oraz przewód 
sygnalizacyjny YDY Bxl Smrn2, natomiast do przepustnicy regulacyjnej nale¿y doprowadziã przewód 
zasilaj¹cy YDY 3xl.5mn? oraz ekranowany przewód sygnalizacyjny LIYCY 4xlmnr. Przewody nale¿y 
ukùadaã we wspólnych korytkach, koñcowe odcinki nale¿y prowadziã w rurkach instalacyjnych z PCW. 
Sterowanie przepustnic odbywaã siê bêdzie wyù¹cznie w trybie automatycznym. O ich poùo¿eniu 
decydowaã zatem bêdzie sterownik PLC. 

Ponadto przy ka¿dym filtrze przewiduje siê zastosowanie przepùywomierzy elektromagnetycznych 

do pomiaru ilo�ci wody przepùywaj¹cej przez filtry. Do przepùywomierzy nale¿y doprowadziã jeden 

przewód zasilaj¹cy YDY 3x1.5mm
2
 oraz jeden przewód ekranowany LIYCY 2x1 mm do przesyùu warto�ci 

mierzonej. 

W ukùadzie technologicznym stacji przewiduje siê dodatkowo zastosowanie przepùywomierzy na 

ruroci¹gu wody pùucz¹cej oraz na ruroci¹gu sieciowym. 
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Pompa pùucz¹ca 

Do   procesu   pùukania   filtrów   u¿ywana   bêdzie   pompa   pùucz¹ca   o   mocy   znamionowej 

PN=22.0kW. 

Pompa zostaùa zabezpieczona w nastêpuj¹cy sposób: 

- zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem, zwarciem i prac¹ dwufazow¹: wyù¹cznik silnikowy 

- zabezpieczenie przed suchobiegiem: sygnalizator poziomu cieczy z sondami poziomu w zbiorniku 

wody czystej 

- ukùad ùagodnego rozruchu - softstart 

Zasilanie do pompy nale¿y wykonaã przewodem typy YDY 4 x lO.Omm'. Przewód nale¿y ukùadaã 

we wspólnym korytku, koñcowe podej�cie do pompy wykonaã w rurze instalacyjnej z PCW. 

Dmuchawa 

Wraz z pomp¹ pùucz¹c¹ w procesie pùukania uczestniczy dmuchawa o mocy znamionowej PN 

=15.0kW. 

Dmuchawa zostaùa zabezpieczona w nastêpuj¹cy sposób: 
- zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem, zwarciem i prac¹ dwufazow¹: wyù¹cznik silnikowy 

- ukùad ùagodnego rozruchu - softstart 

Zasilanie do dmuchawy nale¿y wykonaã przewodem typy YDY 4 x ó.Omnf2. Przewód nale¿y 

ukùadaã we wspólnym korytku, koñcowe podej�cie do pompy wykonaã w rurze instalacyjnej z PCW. 

Pompy dozuj¹ce 

Zgodnie ze schematem technologicznym na stacji pracowaã bêd¹ dwa zestawy dozuj¹ce 
nadmanganian podchloryn sodowy wyposa¿one w mieszadùa elektryczne oraz jeden zestaw dozuj¹cy 
podchloryn sodowy. O wydajno�ci dozowania wszystkich pomp decydowaã bêdzie sterownik PLC, pompy 
dozuj¹ce posiadaj¹ zabezpieczenie przed suchobiegiem. 

W pomieszczeniu chlorowni zamontowany bêdzie wentylator wyci¹gowy. Wentylator zaù¹czany 
bêdzie w sposób automatyczny za pomoc¹ czujnika ruchu oraz w sposób rêczny za pomoc¹ wyù¹cznika 1-
bieg. umieszczonego przy wej�ciu. 

Instalacjê zasilania pomp dozuj¹cych nale¿y wykonaã przewodami typu YDY 3xl.5mnf, do 
ka¿dego zestawu dozuj¹cego nale¿y dodatkowo doprowadziã przewód YDY 5xl.5mm dla sygnaùów 
sterowniczych. Do zasilania mieszadeù elektrycznych nale¿y doprowadziã przewód YDY 3xù.5mnf, 
zaù¹czanie ka¿dego mieszadùa odbywaã siê bêdzie wyù¹cznikiem silnikowym umieszczonym w obudowie C 
f zamontowanej bezpo�rednio przy mieszadùach. Przewody prowadziã we wspólnych korytkach, koñcowe 
odcinki przewodów ukùadaã w rurkach instalacyjnych z PCW. Stosowaã osprzêt szczelny IP55. 

Ukùady pomiarowe 

Projektuje siê pomiary nastêpuj¹cych parametrów pracy stacji: 

- pomiar ilo�ci wody pobranej z ka¿dego ujêcia niezale¿nie; 

- pomiar ilo�ci wody zu¿ytej do pùukania; 

- pomiar ilo�ci wody oddanej do sieci; 
- pomiar ci�nienia na ruroci¹gu za pompami po�rednimi i sieciowymi; 
- pomiar ci�nienia na ruroci¹gach tùocznych pomp gùêbinowych; 

- pomiar czasu pracy pomp; 
- pomiar pr¹du pobieranego poprzez poszczególne pompy; 

- pomiar lustra wody w ujêciach, zbiorniku reakcji, zbiornikach wody czystej oraz w odstojniku 

popùuczyn. 
Pomiary ilo�ci wody realizowane bêd¹ za pomoc¹ wodomierzy posiadaj¹cych mo¿liwo�ã zdalnego 

przekazania wskazañ. Pomiar ci�nienia wody w sieci realizowany bêdzie przez piezorezystancyjne 

przetworniki ci�nienia. Pomiary lustra wody dokonywane bêd¹ z u¿yciem hydrostatycznych sond poziomu. 

Pomiar pr¹du pomp odbywaã siê bêdzie w przypadku pomp gùêbinowych poprzez wyj�cie pr¹dowe 4-

20mA przekaêników kontro Ino-zabezpieczaj¹cych, dla pomiaru pr¹du pozostaùych pomp wykorzystane 

zostanie komunikacyjne wyj�cie szeregowe softstartów. Wszystkie zmierzone informacje z wodomierzy, 
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przepùywomierzy i przetworników zostan¹ przekazane do sterownika PLC zainstalowanego w rozdzielni 

�RT" oraz przedstawione w postaci graficznej na komputerowym stanowisku dyspozytorskim.  

11.1. Instalacje nietechnologiczne 

Instalacja o�wietleniowa i gniazd wtyczkowych 

Instalacjê o�wietleniow¹ i gniazd wtykowych na Stacji wykonaã przewodami ukùadanymi w 

korytkach kablowych (hala filtrów i pomp) oraz pod tynkiem (pozostaùe pomieszczenia). Projektuje siê 

wykonanie instalacji 400V oraz 230V przewodami odpowiednio: YDY 5 x 2.5 mm
2
, YDY 3 x 2.5 mm . Na 

hali filtrów projektuje siê dodatkowo instalacjê gniazd 24VAC. Na hali filtrów i pomp nale¿y stosowaã 

osprzêt bryzgoszczelny IP55. 

Projektuje siê o�wietlenie budynku wewnêtrzne i elewacji zgodnie z wykazem opraw na rys. nr £ -

0.2. 

W pomieszczeniu rozdzielni, dy¿urce i na korytarzu oprawy wyposa¿yã w moduù zasilania 

awaryjnego. 

O�wietlenie zewnêtrzne stacji stanowiã bêdzie osiem opraw ulicznych mocowanych na sùupach 
stalowych z fundamentem, êródùo �wiatùa stanowiê bêd¹ sodowe lampy wysokoprê¿ne typu 100W. 
O�wietlenie zewnêtrzne zaù¹czane bêdzie poprzez programowalny zegar steruj¹cy umieszczony w 
rozdzielni RT. Zasilanie opraw wykonaã kablem typu YKY3x2.5mrrtz. Zaprojektowane oprawy o�wietlenia 
zewnêtrznego wyposa¿one s¹ w automatyczny ukùad redukcji mocy pozwalaj¹cy na obni¿enie kosztów 
eksploatacji. Rozmieszczenie poszczególnych latarñ oraz trasê linii zasilaj¹cej pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. 

Dodatkowo przewiduje siê zastosowanie ogrzewania elektrycznego w postaci konwektorowych 
grzejników elektrycznych typu CMS podù¹czanych przez instalacjê gniazd 230V. Rozmieszczenie 
grzejników pokazano na rys. nr E - 0.3. 

Poù¹czenia wyrównawcze 

Projektuje siê wykonanie szyny wyrównawczej z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm uùo¿onej na 

�cianie. Szynê wyrównawcz¹ nale¿y poù¹czyã z istniej¹cym uziomem otokowym. Do szyny wyrównawczej 

nale¿y przyù¹czyã przewód PE, obudowê rozdzielni, ruroci¹gi metalowe wchodz¹ce jak i wychodz¹ce z 

budynku oraz wszystkie pozostaùe konstrukcje metalowe. Szynê uùo¿yã na wysoko�ci 50 cm od posadzki. 

Ochrona przeciwpora¿eniowa 

Jako dodatkow¹ ochronê przed pora¿eniem elektrycznym projektuje siê samoczynne szybkie 
wyù¹czenie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki oraz wyù¹czniki ró¿nicowopr¹dowe. 

Przewód PEN nale¿y rozdzieliã na przewód zerowy N i przewód ochronny PE w projektowanym 
zù¹czu kablowym. Przewody te nale¿y dodatkowo uziemiã. W rozdzielniach pomiarowej i technologicznej 
przewód PE nale¿y poù¹czyã z obudow¹ rozdzielni. Urz¹dzenia elektryczne zgrupowano i ka¿dej grupie 
przydzielono jeden wyù¹cznik ró¿nicowopr¹dowy o parametrach podanych na schematach. Nale¿y pamiêtaã, 
aby za wyù¹cznikiem ró¿nicowopr¹dowym przewody PE i N byùy rozdzielone. Nie wolno ù¹czyã ze sob¹ 
przewodów neutralnych za ró¿nymi wyù¹cznikami ró¿nicowopr¹dowymi. Przewodów tych nie wolno 
zabezpieczaã. Przewód PE nale¿y oznaczyã kolorem ¿óùto-zielonym, a przewód N kolorem niebieskim. 

Instalacja odgromowa i uziemienia, 

Projektuje siê wykonaã instalacjê odgromow¹ na budynku SUW. Zwody poziome stanowiã bêdzie 

metalowe pokrycie dachu, przewody odprowadzaj¹ce wykonaã z drutu stalowego ocynkowanego o 

przekroju 4> 8 mm mocowanego do dachu przez odpowiednie zù¹czki. Przewody uziemiaj¹ce wykonaã z 

bednarki ocynkowanej o wymiarach 25 mm x 4 mm. W czê�ci naziemnej przewody uziemiaj¹ce chroniã za 

pomoc¹ osùon z rurek PVC <|>37. Istniej¹ce przewody uziemiaj¹ce poù¹czyã z przewodami 

odprowadzaj¹cymi za pomoc¹ zacisków probierczych na wysoko�ci ok. 1.6 m, a z uziomem poù¹czenie 

wykonaã spawaniem. Miejsca spawów pomalowaã farb¹ antykorozyjn¹. Do monta¿u instalacji odgromowej 

stosowaã osprzêt ocynkowany. 
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W odlegùo�ci min. Im od fundamentów obiektu projektuje siê wykonanie uziemienia otokowego, 

uziemienie wykonaã ta�m¹ Fe/Zn 25x4mm ukùadan¹ wokóù caùego budynku na gùêboko�ci 0.6m. Instalacjê 

uziemienia otokowego poù¹czyã z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wyrównawcz¹. 

Ochrona przed przepiêciami 

Dla ochrony urz¹dzeñ automatyki kontrolno pomiarowej od przepiêã ù¹czeniowych i 

atmosferycznych projektuje siê zabudowanie w szafce licznikowej odgromników klasy B. Natomiast 

stopieñ C zlokalizowany w Rozdzielni Technologicznej RT stanowiã bêd¹ ochronniki warystorowe. 

Dodatkowo dla ochrony stanowiska komputerowego z wizualizacj¹ oraz sterownika nale¿y zastosowaã 

ograniczniki klasy D instalowane w obwodach zasilaj¹cych w rozdzielni RT. 

Uwagi koñcowe 

Caùo�ã prac wykonaã zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowi¹zuj¹cymi normami i 

przepisami PBUE. Po zakoñczeniu robót monta¿owych nale¿y wykonaã pomiary kontrolne stanu izolacji i 

skuteczno�ci ochrony dodatkowej. 

8.2 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ oraz ST-00 

8.3 Wymagania dotycz¹ce robót 

8.3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót oraz za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ 
Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i Poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST-
00 

8.4 MATERIA£Y 

Materiaùy wymienione w zestawieniach i wykazach musz¹ speùniaã wymagania norm i przepisów: 

� PN/JEC 364 � Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

� PN/E-05125-Linie kablowe 

� PN/E-05003 � Ochrona odgromowa 

� PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

� PN/E-02033 - O�wietlenie elektryczne 

� PN/E-02035 � O�wietlenie elektryczne 

� PN/JEC 439-1-94 - Rozdzielnice i sterownice 

� Ustawa �Prawo budowlane" - Dz. U. 89/94 z póêniejszymi zmianami 

� �Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie" - Dz. U. 10/95 

Aparaty i urz¹dzenia powinny mieã certyfikat na zgodno�ã z obowi¹zuj¹cymi przepisami i 
normami. 

8.4.1 Wykaz kabli 
 

Trasa kabla Dùugo�ã 
Oznaczenie 

Pocz¹tek Koniec 
Typ kabla / przewodu 

[mb] 

i i 3 4  

- Szafka Licznikowa 
Rozdzielnia Technologiczna 

"RT" 
YKY5x 150 mm

2
 101 

WI Agregat pr¹dotwórczy 
Rozdzielnia Technologiczna 

"RT" 
YKY4x 150 mm

2
 63 

WSI Agregat pr¹dotwórczy 
Rozdzielnia Technologiczna 

"RT" 
YKSY 14 x 1.5 mm

2
 63 

- Rozdzielnia "RT" Bateria kondensatorów YDY4x 10 mm
2
 5 
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 1 "rasa kabla  Dùugo�ã 

 Pocz¹tek Koniec  [mb] 

- Rozdzielnia "RT" Regulator baterii 

kondensatorów 

YDY 2 x 2.5 mm
2
 5 

1W1 Rozdzielnia "RT" 
Skrzynka po�rednicz¹ca SPU1 - 

pompa ujêciowa 
YKY 4 x 6.0 mm

2
 150 

1WSI Rozdzielnia "RT" 
Skrzynka po�rednicz¹ca SPUI - 

wodomierz, kontaktron 
YKY5x 1.5mm

2
 150 

1WS2 Rozdzielnia "RT" 

Skrzynka po�rednicz¹ca SPUI - 

przetwornik ci�nienia, sonda 

hydrost. 

yKYektmY 5 x ù mm
2
 150 

2W1 Rozdzielnia "RT" 
Skrzynka po�rednicz¹ca SPU2 -

pompa ujêciowa 
YKY 4 x 6.0 mm

2
 150 

2 WSI Rozdzielnia "RT" 
Skrzynka po�rednicz¹ca SPU2 - 

sondy, wodomierz, kontaktron 
YKY5x I.Smm

2
 150 

2WS2 Rozdzielnia "RT" 

Skrzynka po�rednicz¹ca SPU2 
� przetwornik ci�nienia, sonda 
hydrost. 

yKYektmY 5 x Imm
2
 150 

3W1 Rozdzielnia "RT" Pompa pùucz¹ca - zasilanie YDY 4 x 10.0 mm
2
 16 

4W1 Rozdzielnia "RT" Dmuchawa - zasilanie YDY 4 x 6.0 mm' 60 

5W1 Rozdzielnia "RT" 
Wentylator desorbera 1-
zasilanie 

YDY4x2.5mm
2
 22 

5W2 Rozdzielnia "RT" 
Wentylator desorbera 2-
zasilanie 

YDY4x2.5mm
2
 27 

6W1 Rozdzielnia "RT" Pompa po�rednia 1 - zasilanie YDY 4 x 6.0 mm' 32 

7W1 Rozdzielnia "RT" Pompa po�rednia 2 - zasilanie YDY 4 x 6.0 mm
2
 33 

8W1 Rozdzielnia "RT" Pompa po�rednia 3 - zasilanie YDY 4 x 6.0 mm
2
 34 

9 WSI Rozdzielnia "RT" 
Skrzynka po�rednicz¹ca S-ZR - 
sonda hydrostatyczna 

LIYCY 2x1.0 mm
2
 24 

9WS2 Rozdzielnia "RT" 
Skrzynka po�rednicz¹ca S-ZR -
sondy 

YStY 10 x Imm
2
 24 

10W1 Rozdzielnia "RT" Pompa Sieciowa 1 - zasilanie YKYFtly 4x6.0 mm
2
 13,5 

11W1 Rozdzielnia "RT" Pompa Sieciowa 2 - zasilanie YKYFtly 4 x 6.0 mm
2
 14 

12W1 Rozdzielnia "RT" Pompa Sieciowa 3 - zasilanie YKYFtly 4 x 6.0 mm
2
 14,5 

13W1 Rozdzielnia "RT" Pompa Sieciowa 4 - zasilanie YKYFtly 4x6.0 mm
2
 15 

14W1 Rozdzielnia "RT" Pompa Sieciowa 5 - zasilanie YKYFtly 4 x 6.0 mm
2
 15,5 

15W1 Rozdzielnia "RT" Pompa Sieciowa 6 - zasilanie YKYFtry 4x6.0 mm
2
 16 

17W1 Rozdzielnia "RT" Zawór Zù- zasilanie YDY 3x1.5 mm
2
 41 

17WS1 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 1 - regulacja LIYCY 4x1.0 mm
2
 41 

I7W2 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 2 - zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 41 

17WS2 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 2 � kontrola poùo¿enia YDY 3 x 1.5 mm
2
 41 

I7W3 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 3 - zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 41 

17WS3 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 3 � kontrola poùo¿enia YDY 3 x 1.5 mm
2
 41 

17W4 Rozdzielnia "RT" Zawór Z4- zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 41 

17WS4 Rozdzielnia "RT" Zawór Z4- kontrola poùo¿enia YDY 3x1.5 mm
2
 41 

17W5 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 5 - zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 41. 

17WS5 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 5 - kontrola poùo¿enia YDY 3x1.5 mm' 41 
17W6 Rozdzielnia "RT" Przepùywomierz P ù - zasilanie YDY 4x1.5 mm

2
 41 

17WS6 Rozdzielnia "RT" Przepùywomierz P 1 -pomiar LIYCY 2x1.0 mm
2
 41 

18W1 Rozdzielnia "RT" Zawór Z6- zasilanie YDY 3 xl. 5 mm
2
 46 

18 WSI Rozdzielnia "RT" Zawór Z6- regulacja LIYCY 4x1.0 mm
2
 46 

18W2 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 7 - zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 46 

18WS2 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 7 - kontrola poùo¿enia YDY3x 1.5 mnr 46 

18W3 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 8 - zasilanie YDY4x 1.5 mm
2
 46 

18WS3 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 8 - kontrola poùo¿enia YDY3x 1.5 mm' 46 

18W4 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 9 - zasilanie YDY4x 1.5 mnr 46 

18WS4 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 9 � kontrola poùo¿enia YDY3x 1.5 mm
2
 46 

18W5 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 10 - zasilanie YDY4x 1.5 mm
2
 46 
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18WS5 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 10- kontrola poùo¿enia YDY3x 1.5 mm
2
 46 

18W6 Rozdzielnia "RT" Przepùywomierz P 2 - zasilanie YDY4x 1.5 mm' 46 

18WS6 Rozdzielnia "RT" Przepùywomierz P 2 �pomiar LIYCY2x 1.0 mm' 46 

19W1 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 11 - zasilanie YDY3x 1.5 mm
2
 51 

19WSI Rozdzielnia "RT" Zawór Z 11 - regulacja LIYCY4x 1.0 mm
2
 51 

19W2 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 12 - zasilanie YDY4x 1.5 mm
2
 51 

19WS2 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 12 � kontrola poùo¿enia YDY3 x 1.5 mm
2
 51 

19W3 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 13 - zasilanie YDY4x 1.5 mm
2
 51 

19WS3 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 1 3 - kontrola poùo¿enia YDY3 x 1.5 mm
2
 51 

19W4 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 14 - zasilanie YDY4x 1.5 mm
2
 51 

19WS4 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 14 - kontrola poùo¿enia YDY 3x1.5 mm
2
 51 

19W5 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 15 - zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 51 

19WS5 Rozdzielnia "RT" Zawór Z J J - kontrola poùo¿enia YDY 3x1.5 mm
2
 51 

19W6 Rozdzielnia "RT" Przepùywomierz P 3 - zasilanie YDY 4 x 1.5 mm
2
 51 

19WS6 Rozdzielnia "RT" Przepùywomierz P 3 �pomiar LIYCY 2 x 1.0 mm
2
 51 

20W1 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 16 - zasilanie YDY 3x1.5 mm
2
 56 

20 WSI Rozdzielnia "RT" Zawór Z 16- regulacja LIYCY 4x1.0 mm
2
 56 

20W2 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 1 7 - zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 56 

20WS2 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 17- kontrola poùo¿enia YDY 3 x 1.5 mm
2
 56 

20W3 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 18- zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 56 

20WS3 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 18- kontrola poùo¿enia YDY 3x1.5 mm
2
 56 

20W4 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 19- zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 56 

20WS4 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 19- kontrola poùo¿enia YDY 3 xl. 5 mm
2
 56 

20W5 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 20- zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 56 

20WS5 Rozdzielnia "RT" Zawór Z 20 � kontrola poùo¿enia YDY 3 x 1.5 mm
2
 56 

20W6 Rozdzielnia "RT" Przepùywomierz P 4- zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 56 

20WS6 Rozdzielnia "RT" Przepùywomierz P 4 -pomiar LIYCY2x 1.0 mm
2
 56 

2IW1 Rozdzielnia "RT" Wentylator dachowy - zasilanie YDY 4 xl. 5 mm
2
 24 

21 WSI Rozdzielnia "RT" 
Wentylator dachowy -

sterowanie 
YDY 3x1.5 mm

2
 24 

21W2 Rozdzielnia "RT" Chlorator - zasilanie YDY 3x1.5 mm
2
 20 

21WS2 Rozdzielnia "RT" Chlorator - sterowanie YDY 5 x 1.5 mm
2
 19 

21W3 Rozdzielnia "RT" Pompa dozuj¹ca 1 - zasilanie YDY 3x1.5 mm' 22 

21WS3 Rozdzielnia "RT" Pompa dozuj¹ca 1 - sterowanie YDY 5 x 1.5 mm
2
 22 

21W4 Rozdzielnia "RT" Pompa dozuj¹ca 2 - zasilanie YDY 3x1.5 mm
2
 21 

21WS4 Rozdzielnia "RT" Pompa dozuj¹ca 2 - sterowanie YDY 5x1.5 mm' 21 

21W5 Rozdzielnia "RT" Mieszadùo 1 - zasilanie YDY 3x1.5 mm' 18 

21W6 Rozdzielnia "RT" Mieszadùo 2 - zasilanie YDY 3 xl. 5 mm
2
 19 

22W1 Rozdzielnia "RT" 
Przepùywomierz PP pùukania -

zasilanie 
YDY 4x1.5 mm

2
 20 

22WS1 Rozdzielnia "RT" 
Przepùywomierz P P pùukania � 

pomiar 
LIYCY 2x1.0 mm

2
 20 

22 W2 Rozdzielnia "RT" 
Przepùywomierz PS sieã -

zasilanie 
YDY 4x1.5 mm

2
 11 

22WS2 Rozdzielnia "RT" 
Przepùywomierz PS sieã � 

pomiar 
LIYCY 2x1.0 mm

2
 11 

22W3 Rozdzielnia "RT" Zawór ZPI - zasilanie YDY 4x1.5 mm
2
 20 

22WS3 Rozdzielnia "RT" Zawór ZPI - kontrola poùo¿enia YDY 3x1.5 mm
2
 20 

22W4 Rozdzielnia "RT" Zawór ZP2 - zasilanie YDY4x 1.5 mm' 60 

22WS4 Rozdzielnia "RT" Zawór ZP2 - kontrola poùo¿enia YDY3x 1.5 mm
2
 60 

23 W 1 Rozdzielnia "RT" 
Szajka po�rednicz¹ca S - OP - 

zasilanie pompy 
YKY4x 1.5 mm

2
 84 

23WS1 Rozdzielnia "RT" 
Szajka po�rednicz¹ca S - OP 

� sondy sitchobiegit 
YKY5x l.Omm

2
 84 

23WS2 Rozdzielnia "RT" 
Szafka po�rednicz¹ca S - OP 

� sonda hydrostatyczna 
yKYektmY2xlmm

2
 84 
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24 W 1 Rozdzielnia "RT" 
O�wietlenie wewnêtrzne -

obwód 1 
YDY3x 1.5 mm

2
 92 

24W2 Rozdzielnia "RT" 
O�wietlenie wewnêtrzne -

obwód 2 
YDY3x 1.5 mm

2
 82 

24W3 Rozdzielnia "RT" 
O�wietlenie wewnêtrzne � 

obwód 3 
YDY3x 1.5 mm

2
 111 

24W4 Rozdzielnia "RT" O�wietlenie elewacji YDY 3x1.5  mm
2
 55 

24W5 Rozdzielnia "RT" O�wietlenie w komorze zasuw YKY 3 x 2.5 mm
2
 75 

24W6 Rozdzielnia "RT" O�wietlenie zewnêtrzne YKY 3 x 2.5 mm
2
 275 

25W1 Rozdzielnia "RT" Gniazda 1-faz � obwód 1 YDY 3 x 2.5 mm
2
 120 

25W2 Rozdzielnia "RT" Gniazda 1-faz � obwód 2 YDY 3 x 2.5 mm
2
 88 

25 W3 Rozdzielnia "RT" Gniazda 1-faz -D ATA YDY 3 x 2.5 mm
2
 29 

25W4 Rozdzielnia "RT" Gniazda 3-faz YDY 5 x 2.5 mm
2
 70 

26 W 1 Rozdzielnia "RT" Ogrzewanie obw. ù YDY 3 x 2.5 mm
2
 60 

26W2 Rozdzielnia "RT" Ogrzewanie obw. 2 YDY 3 x 2.5 mm
2
 53 

26W3 Rozdzielnia "RT" Ogrzewanie obw. 3 YDY 3 x 2.5 mm
2
 49 

26W4 Rozdzielnia "RT" Ogrzewanie obw. 4 YDY 3 x 2.5 mm
2
 43 

26W5 Rozdzielnia "RT" Ogrzewanie obw. 5 YDY 3x2.5 mm
2
 37 

26W6 Rozdzielnia "RT" Ogrzewanie obw. 6 YDY 3 x 2.5 mm
2
 32 

27W Rozdzielnia "RT" Gniazda 24V YDY 2 x 2.5 mm
2
 75 

28W Rozdzielnia "RT" Sygnalizator awarii - zasilanie YDY 4 xl. 5 mm
2
 10 

29W Rozdzielnia "RT" 
Pojemno�ciowy podgrzewacz 

wody 
YDY 5 x 2.5 mm

2
 16 

30W1 Rozdzielnia "RT" Osuszacz powietrza YDY 5 x 2.5 mm
2
 57 

30W2 Rozdzielnia "RT" 
Wywietrzak dachowy 1 W-l -

zasilanie 
YDY 4x1.5 mm

2
 59 

30 W3 Rozdzielnia "RT" 
Wywietrzak dachowy 2 W-2 -

zasilanie 
YDY 4x1.5 mm

2
 56 

30W4 Rozdzielnia "RT" 
Wywietrzak dachowy 3 W-3 -

zasilanie 
YDY 4 xl. 5 mm

2
 53 

30W5 Rozdzielnia "RT" 
Wywietrzak dachowy 4 W-4 -

zasilanie 
YDY 4x1.5 mm

2
 -50 

31WS1.1 Rozdzielnia "RT" 

Szafka Rozdzielcza Komory 
Zasuw SR - KZ � sondy 

hydrostatyczne 

yKYektmY 5 x Imm
2
 75 

31WS2.1 Rozdzielnia "RT" 

Szafka Rozdzielcza Komory 
Zasuw SR - KZ - sondy 

hydrostatyczne 

YKSY14xl.5mm
2
 75 

31WS1.2 Szafka SR-KZ 
Zbiornik Wody Czystej komora 

1- soda hydrostatyczna 
yKYektmY 2 x Imm

2
 22 

31WS1.3 Szafka SR-KZ 
Zbiornik Wody Czystej komora 

1- sody suchobiegu 
YKSY10xl.Omm

2
 22 

31WS2.2 Szafka SR-KZ . 
Zbiornik Wody Czystej komora 

2- soda hydrostatyczna 
yKYektmY 2 x Imm

2
 22 

31WS2.3 Szafka SR-KZ 
Zbiornik Wody Czystej komora 

2- sody suchobiegu 
YKSY 10 x l.Omm

2
 22 

31WS3 Rozdzielnia "RT" Przetwornik ci�nienia 11 stopieñ LFYCY 2x1.0 mm
2
 12 

31WS4 Rozdzielnia "RT" Przetwornik ci�nienia III stopieñ LIYCY 2x1.0 mm
2
 12 

31WS5 Rozdzielnia "RT" Presostat YDY3x 1.5 mm
2
 12 

8.4.2 Wykaz materiaùów podstawowych 
 

Lp Nazwa Typ Symbol Ilo�ã 

i 2 3 4 6 

Zù¹cze ZK-1 

1 Rozl¹cznik + Wkùadki SLP 2+WT-2/gG - 1 +3 
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Lp Nazwa Typ Symbol Ilo�ã 

i 2 3 A e 
  400A   

2 Obudowa z estroduru OP84F - 1 

Szafka licznikowa 

1 Rozù¹cznik + Wkùadki 
SLP 2+WT-2/gG 

315A 
- 1 +3 

2 Przekladnik pr¹dowy 
3xIMPa 300/5A 

kl. 0,2 
- ^ 

n 
Podstawy bezpiecznikowe + 

wkùadki 

BioGoóA - 3 

4 
Lampka kontrolna 

moduùowa 
LP351 - 3 

5 Listwa Ska Ska - "   1 

6 
Obudowa moduùowa do 

plombowania 
S6 - 1 

7 
Zabezpieczenie 

przeciwprzepiêciowe 
MC 50-B - 3 

8 Obudowa z estroduru OP85D - 1 

9 Obudowa z estroduru OP84 - 1 

Rozdzielnia Technologiczna RT 

1 Wyù¹cznik 
400A/3p 

NZMlO t̂OON 
Ql,Q2 2 

2 Napêd silnikowy R-NZM10 (230YAC) - 2 

3 Moduù automatyki SZR MA-1B SZR 1 

4 Bateria kondensatorów BKD45/5 BK 1 

5 Regulator baterii RMB10 - 1 

6 Przekùadnik pr¹dowy TAI 230 300/5A Tl 1 

7 Rozù¹cznik + wkùadki 
XLPOO+WTOO/gG 

80A 
FI.2 1+3 

8 Rozù¹cznik + wkùadki XLP 00 + WT 00/gG 

125A 

F1.3 1+3 

9 
Zabezpieczenie 

przeciwprzepieciowe 
Y20-C/4 F1.4 1 

10 Przetwornik pomiarowy . NEMO 96/35 U2 1 

11 Wyù¹cznik silnikowy CTI25(1.6-2.5A) + 

CBI11 
23F 1 

12 
Wyù¹cznik silnikowy + styk 

pomocniczy 

CTI25(6.3-10A) + 

CBII l  
5F1.5F2 2 

13 
Wyù¹cznik silnikowy + styk 

pomocniczy 

CTI25(20-25A) + 

CBII l  
6F,7F, 8F 3 

4F,10F,11F,12F,13F,14F,15F 
14 Wyù¹cznik silnikowy 

CTI 100 (25-40A) + 

CBI100-11  
7 

15 
Wyù¹cznik silnikowy + styk 

pomocniczy 

CTI 100 (40-63A) + 

CBI 100-11 
3F 1 

16 Wyù¹cznik "silnikowy 
PZMO-0.63+CI-KZ-

PKZO-GR 
SPM1.SPM2 2 

17 Stycznik CI 4-2 21KM1,23KM 1 

18 Stycznik CI 6 24KM 1 

19 Stycznik + styk pomocniczy CI 9 + 2 x CB - NO 5KM1.5KM2 2 

20 Stycznik + styk pomocniczy CI25+2xCB-NO IKM1.2KM1 2 

21 Stycznik + styk pomocniczy CI25 + 3CB-NO 6KM,7KM,8KM 3 

22 Stycznik + styk pomocniczy CI30 + 2xCB^NO 4KM 1 

23 Stycznik + styk pomocniczy CI37 + 2xCB-NO 

10KM1,10KM2,1 1KM1.1 1K 

M2,12KM1,12KM2,13KMI, 

13KM2,14KMl,i4KM2,15K 

M1.15KM2 

12 

24 Stycznik + styk pomocniczy CI45+2xCB-NO 3KM 1 
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Lp Nazwa Typ Symbol Ilo�ã 

i 2 3 4 6 

25 Softstart MCD 20 1-015 1U1.2U1 2 

26 Softstart MCD 202-0 15 4U,6U,7U,8U 4 

27 Softstart MCD 202-0 18 IOU,11U,12U,13U,14U,15U 6 
28 Softstart MCD 202-022 3U 1 

29 
Wyù¹cznik instalacyjny 

nadpr¹dowy 
S301 B6 

1FS,2FS,4FS,5FS,8FS,9F,16 

FS,17F1,17F2,17F3,17F4,17 

F5,17F6,17FS,18F1,18F2,18 

F3,18F4,18F5,18F6,18FS,19 

Fl,19F2,ù9F3,19F4,19F5,19 

F6, 19FS,20F 1 ,20F2,20F3 ,20 

F4,20F5,20F6,20FS,2 IFl ,2 1 

F2,21F3,21F4,21F5,21F6,21 

FS, 22F 1 

,22F2,22F3,22F4,22FS, 

23FS,27F2,28F,31F,33F1,34 

Fl, 

53 

30 
Wyù¹cznik instalacyjny 

nadpr¹dowy 
S301 B10 

24F1,24F2,24F3J24F4,24F5,2 

4F6,30F2,30F3,30F4,30F5, 
10 

31 
Wyù¹cznik instalacyjny 

nadpr¹dowy 
S301 B16 25F1,25F2£5F3.1,25F4,32F 5 

32 
Wyù¹cznik instalacyjny 

nadpr¹dowy 
S301 B25 

26F1,26F2;26F3,26F4I26F5,2 

6F6 
6 

33 
Wyù¹cznik instalacyjny 

nadpr¹dowy 
S303 BIO 29FI 1 

34 
Wyù¹cznik instalacyjny 

nadpr¹dowy 
S303 B20 30F1 1 

35 
Wyù¹cznik instalacyjny 

nadpr¹dowy 
S301C2 27F1 1 

36 
Wyù¹cznik instalacyjny 

ró¿nicowopr¹dowy 
P302-25/0.03 FI17)FI18,FI19,FI20ùF122 5 

37 
Wyù¹cznik instalacyjny 

ró¿nicowopr¹dowy 
P304-25/0.03 FI5,FI21,FI29 3 

38 
Wyù¹cznik instalacyjny 

ró¿nicowopr¹dowy 
P304-40/0.03 FI24,FI25,FI30 3 

39 
Wyù¹cznik instalacyjny 

ró¿nicowopr¹dowy 
P304-63/0.03 FI26 1 

40 Rozlacznik + wkùadki R 303 D02/gG25A '    1F1,2F1 2 

41 Rozùaczaik + wkùadki XLP 00 + WT 00/gG 

50A 

16F 1 

42 
Przekaênik 

zabezpieczeniowy 
PSN 100M5/220 1F2,2F2 2 

43 Falownik VLT 6027 16U 1 

44 Zegar steruj¹cy PC-301 24U5 1 

45 
Zabezpieczenie 

przeciwprzepiêciowe 
YF230AC 25F3.2,33F2,34F2 3 

46 Transformator 230/24VAC250VA 27T 1 

47 
Elektroniczny czujnik 

poziomu 
CP-63  9U,31U 2 

48 
Elektroniczny czujnik 

poziomu 
MCP-2  23U i 

49 
Sterownik PLC TSX 

Premium 
- 34U i 

50 Zasilacz stabilizowany PWS100-RM 24DC 33U i 
51 Przeù¹cznik zbiorników 4G10 - i 
52 

Przekaênik czasowy z 

gniazdem 

RTX-133 230YAC l-

12sek 
1KT i 

53 Przekaênik z gniazdem R4 2p 24VDC 17K2, 17K3, 17K4, 17K5, 18 
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i 2 3 4 6 

   18K2, 18K3, 18K4, 18K5, 
19K2, 19K3, 19K4, 19K5, 
20K2, 20K3, 20K4, 20K5, 

22KM3, 22KM4 

 

54 Przekaênik z gniazdem R4 4p 24YDC KS1, KS2 2 

55 Przekaênik z gniazdem R2M 230V AC 

1K1, 1K3,2K1,2K3,3K1, 
4K1,6K1,7K1,8K1, 

23K1,21K2.2,21K3.2, 
21K4.2, 

13 

56 Przekaênik z gniazdem R2M 24V DC 

1K2,2K2,3K2,4K2,6K2, 
7K2, 8K2, 10K1, 10K2, 

11K1, 11K2, I2K1, 12K2, 
13K1, 13K2, 14K1, 14K2, 
15K1, 15K2, 16K1, 16K2, 
23K2,21K2.1,21K2.3, 

21K3.1,21K3.3,2ùK4.1, 
21K4.3, 

27 

57 Przekaênik z gniazdem R44p230VAC 
9K1,9K2,31K1,31K2, 

31K3,31K4,PRK1,PRK2, 
8 

58 Dioda dwukolorowa - 

IH,2H,3H,4H,5H1,5H2, 
6H,7H,8H,10H,11H,12H, 
13H,I4H,15H,21H2,21H3, 

21H4,23H,17H2, 17H3, 
17H4, 17H5, 18H2, 18H3, 
18H4, 18H5, 19H2, 19H3, 
19H4, 19H5, 20H2, 20H3, 
20H4, 20H5, 22H3, 22H4 

37 

59 
Przycisk sterowniczy 

zielony 
M22-D-G 

182,282,382,482,5^81, 
5.2S2, 682, 782, 8S2, 2382, 

10 

60 
Przycisk sterowniczy 

czerwony 
M22-D-R 

181,281,381,481,5.181, 
5.182,681, 781, 851,2381, 

10 

   1S,2S,3S,4S,5S1,5S2,6S,  
61 Przeù¹cznik A-O-R Q25WK3+2NC+NO 10S, 118,128, 138,148, 

158, 238, 2182, 2183,2184 

17 

62 
Obudowa z blachy stalowej 

na cokole z pùyt¹ monta¿ow¹ 
SZE2 1000x2000x400 Rozdzielnia RT 2 

63 
Obudowa z blachy stalowej 

na cokole z pùyt¹ monta¿ow¹ 
SZE2 800x2000x400 Rozdzielnia RT 3 

64 
Obudowa z blachy stalowej 

na cokole z pùyt¹ monta¿ow¹ 
SZE2 600x2000x400 Rozdzielnia RT 1 

8.5 SPRZÆT 

Sprzêt odpowiadaj¹cy pod wzglêdem typów  i  ilo�ci wymaganiom  zawartym w  projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

8.6 TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne �rodki transportu - odpowiadaj¹ce pod wzglêdem typów i ilo�ci 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

8.7 WYKONANIE ROBÓT 

8.7.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

8.7.2 Wymagania szczególne dotycz¹ce wykonania robót elektrycznych 

1.        Sieci elektryczne nale¿y ukùadaã po wykonaniu makroniwelacji terenu. 



 57

Specyfikacja Techniczna 

       ST-08Roboty elektryczne 

2. Nale¿y przestrzegaã postanowieñ ogólnych powy¿ej przepisów i norm, a tak¿e: �Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano monta¿owych" - tom V oraz 

3. �Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze�nia 1999 r. w sprawie bezpieczeñstwa 

i higieny pracy przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych". 

8.8 KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

8.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

8.8.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jako�ciowej bêdzie zgodno�ã wykonanych Robót i u¿ytych Materiaùów z 

Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

Po zakoñczeniu robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowi¹zany do przeprowadzenia 

odpowiednich szkoleñ w zakresie obsùugi i konserwacji, prób monta¿owych, tj. technicznego 

sprawdzenia jako�ci wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac 

regulacyjno � pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, 

urz¹dzeñ itp. - zgodnie z �Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru"- tom V. 

Nale¿y wykonaã sprawdzanie odbiorcze instalacji � zgodnie z FN/E-05009/61. 

8.9 OBMIAR ROBÓT 

8.9.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 

8.9.2 Jednostki obmiaru 

Jednostk¹ obmiaru Robót elektrycznych jest: 

linia kablowa - m (wraz z robotami ziemnymi.), 

szafki sterownicze z wyposa¿eniem � kpi., 

8.10 ODBIÓR ROBÓT 

8.lO.lOgólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 

8.10.2Warunki szczegóùowe odbioru robót elektrycznych 

Wykonawca robót jest zobowi¹zany do przygotowania dokumentów potrzebnych do nale¿ytej 
oceny wykonanych robót, jak: 

�wiadectwa  dopuszczenia  do   stosowania  w  budownictwie,  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi 
przepisami, 
instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne, 

protokoùy badañ i prób producenta, 

�wiadectwa jako�ci, aprobaty techniczne, 
� rysunki, plany i schematy powykonawcze, 

protokoùy ze sprawdzeñ odbiorczych, w tym �wiadectwa wykonania pomiarów ochronnych. 
Roboty   elektryczne   bêd¹  odbierane   kompleksowo,   wedùug   podanych   powy¿ej   jednostek 
obmiarowych    -    po    wykonanych    uprzednio    sprawdzeniach    odbiorczych    opisanych    w 
szczegóùowych warunkach odbioru robót. 

8.11 PRZEPISY ZWI¥ZANE 

� �Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru"-tom V. 

� �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych" - tom V, 

� �Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze�nia 1999 r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy przy urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych". 

� PN/JEC 364 � Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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PN/E- 05125 - Linie kablowe 

PN/E-05003 - Ochrona odgromowa 

PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN/E-02033 - O�wietlenie elektryczne 

PN/E-02035 - O�wietlenie elektryczne 

PN/JEC 439-1-94 - Rozdzielnice i sterownice 

Ustawa �Prawo budowlane" - Dz. U. 89/94 

�Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie" - Dz. U. 

10/95 
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  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

    ST-09. INSTALACJE WOD.-KAN 
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9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09. Instalacje wod.-kan. 9.1 

10    WSTÆP 

9=1.1     Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót technologicznych i wod.-kan. w budynku Punktu Czerpalnego wraz ze 

Stacj¹ Uzdatniania Wody w Warszawie Dzielnica Praga Poùudnie Ul. Walecznych 59. 

9.1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robolach wymienionych w punkcie 0.1.2. 

9.1.3    Zakres Robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹. 
W zakres robót objêtych niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹ wchodzi dostawa i monta¿ 

wyposa¿enia. 

Dostawa i monta¿ obejmuje: 

1. Wykonanie  instalacji (ruroci¹gi  z rur PCV  mm o poù¹czeniach 

klejonych: 110, 90, 32) wraz z monta¿em armatury 

2. Monta¿ instalacji elektrycznej wg ST- 

3. Dostawa i monta¿ urz¹dzeñ: 
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9.1.4    Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej  s¹ zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ oraz ST-00. 

9.1.5    Wymagania dotycz¹ce Robót 

9.1.5.1    Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót oraz za ich zgodno�ã z 

Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i Poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania podano w ST-00 

9.2 MATERIA£Y 

Wymagania: 

Armatura, ksztaùtki i rury PN10. 

Ksztaùtki klejone PVC-U (nieplastyfikowane PVC), zawory kulowe PVC-U, gniazdo kuli: PTFE, z 

mufami do klejenia,  

Rury ci�nieniowe z PVC, PN 10, wg PN-74/C-89200. 

Wszystkie elementy musz¹ mieã pozytywn¹ ocenê higieniczn¹ dopuszczaj¹c¹ do monta¿u w 

instalacjach przesyùania wody do picia. 

 

Kanalizacjê wewnêtrzn¹ wykonaã z rur kanalizacyjnych PVC klasy S ù¹czonych na kielich i 

uszczelkê. 

Wykaz materiaùów zawarty jest w dokumentacji technicznej. 

9.3 SPRZÆT 

Sprzêt odpowiadaj¹cy pod wzglêdem typów i ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

9.4 TRANSPORT 

Samochody   i  inne  �rodki transportu - odpowiadaj¹ce pod  wzglêdem  typów  i   ilo�ci  

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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9.5 WYKONANIE ROBÓT 

9.5.1     Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00 

9.6 KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

9.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00. 

9.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jako�ciowej bêdzie zgodno�ã wykonanych Robót i u¿ytych 

Materiaùów z Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 

Inspektora. 

9.7 OBMIAR ROBOT 

9.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 

9.7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostk¹ obmiaru Robót jest: 

9.7.3 Jednostki obmiaru 

Jednostk¹ obmiaru Robót jest: 

mb � dla uùo¿onych rur, 

sztuki - dla zainstalowanego wyposa¿enia, armatury, 

komplet �dla kompletnej instalacji 

9.8 ODBIÓR ROBÓT 

9.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 

9.8.2 Warunki szczegóùowe odbioru Robót 

Rodzaje badañ: 

a) Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ 

b) Sprawdzenie budowy pomieszczeñ i uzbrojenia 

c) Sprawdzenie, budowy i dziaùania urz¹dzeñ technologicznych i osprzêtu 

d) Sprawdzenie wymagañ u¿ytkowych 

9.8.2.1    Przygotowanie do badañ 

Przed przyst¹pieniem do badañ odbiorczych powinny byã przygotowane nastêpuj¹ce 
dokumenty: 

Zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami powykonawczymi 

� Dziennik budowy 
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ST-09, Instalacje wod-kan. 

Uwaga! W czasie prób nale¿y utrzymywaã staù¹ temperatur¹ wody, poniewa¿ mo¿e to 

wpùywaã na zmiany ci�nienia. 

Instalacjê bezci�nieniow¹ nale¿y sprawdzaã na szczelno�ã: 

A) Piony - w czasie swobodnego przepùywu przez nie wody 

B) Poziomy - poprzez  oglêdziny  po  napeùnieniu wod¹ instalacji 

powy¿ej kolana ù¹cz¹cego pion z poziomem 

9,8.2.2.5 Sprawdzenie wymagañ u¿ytkowych 

Jako�ã wody nale¿y sprawdziã po zakoñczeniu próby mchowej, pobieraj¹c przez 

zawór czerpalny próbkê do badañ wg PN-74/C-04620/01 i PN-74/C-04Ó20/04. 

Zabezpieczona próbka wody powinna byã przekazana do zbadania w warunkach 

laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodno�ci z wymaganiami dotycz¹cymi skùadu i 

wùa�ciwo�ci wody. 

9.9   PRZEPISY ZWI¥ZANE 

�    �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych" 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-10. Ogrzewanie i wentylacja 
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10   SPF.CYFIKACJA TECHNICZNA ST-10. Ogrzewanie i wentylacja 

10.1 WSTÆP 

10.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru ogrzewania i wentylacji. 

10.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w punkcie 0.1.2. 

10.1.3 Zakres Robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹. 
W zakres robót objêtych niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹ wchodzi dostawa i monta¿ 
urz¹dzeñ ogrzewania i wentylacji. 

3.1 Ogrzewanie. 

Do ogrzewania pomieszczeñ dobrano elektryczne grzejniki konwektorowe, w wykonaniu 

bryzgoszczelnym typu CNS firmy STIEBEL ELTRON. Ka¿dy grzejnik wyposa¿ony jest 

w regulator temperatury i urz¹dzenie przeciwmrozowe. Grzejniki posiadaj¹ znak 

bezpieczeñstwa VDE CE i B. 

3.2 Wentylacja. 

Punkt Poboru wody wyposa¿ony bêdzie w wentylacjê naturaln¹ wymuszon¹, która   

zapewni 2 krotn¹ wymianê powietrza na  godzinê.  Nawiew powietrza zorganizowano  

przez  2 nawietrzniki podokienne typu A.  Wywiew przez   dwa wywietrzniki dachowe 

typu WLO <|>315 zamontowane na podstawach dachowych BIII <f>315. Ka¿dy 

wywietrznik uzbrojony jest w przepustnicê jednopùaszczyznow¹ sterowan¹ siùownikiem 

firmy Belimo typu LF230. 
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W pomieszczeniu zorganizowano wentylacjê grawitacyjn¹ 

zapewniaj¹c¹ 2 krotn¹ wymianê powietrza w pomieszczeniu, kratkê 

wywiewn¹ nale¿y umie�ciã tu¿ nad podùog¹. Na kanale wentylacji 

grawitacyjnej projektuje siê wywietrzak dachowy ZEFIR 140. 

Nawiew powietrza zorganizowano przez nawietrznik podokienny typ 

A. 

Do wywiewu     powietrza dobrano  wywietrzak dachowy typu WLO 

9I6O, na podstawie dachowej BTTI (|)160 z przepustnic¹. 

10.1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej  s¹ 
zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ oraz ST-00. 

10.1.5 Wymagania dotycz¹ce Robót 

10.1.5.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót oraz za 
ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i 
Poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST-00 

10.2 MATERIA£Y 

 

10.1 

Sprzêt odpowiadaj¹cy pod wzglêdem typów i ilo�ci wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora. 

10.2 TRANSPORT 

Samochody  i  inne  �rodki  transportu - odpowiadaj¹ce pod  

wzglêdem typów  i   ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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10.5 WYKONAJCIE ROBÓT 

10.5.1  Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00 

10.6 KONTROLA JAKOÚCT ROBÓT 

10.6.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00. 

10.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru  

Przedmiotem kontroli jako�ciowej bêdzie zgodno�ã wykonanych 

Robót i u¿ytych Materiaùów z Dokumentacj¹ Projektow¹, 

Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

10.7 OBMIAR ROBÓT 

10.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 

10.7.2 Jednostki obmiaru 

sztuki � dla zainstalowanego 

wyposa¿enia, armatury, komplet - 

dla kompletnej instalacji 

10.8 ODBIÓR ROBÓT 

10.8,1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 

10.9 PRZEPISY ZWI¥ZANE 

�     �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

monta¿owych" 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-11. ROBOTY DROGOWE 
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11   SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11. Roboty drogowe 

11.1 WSTÆP 

11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

�     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót drogowych dla Punktu Czerpalnego wraz ze Stacj¹ Uzdatniania Wody 

Projekt wraz z parkingiem, drogi,  chodników i opasek wokóù budynku. Projektowany wjazd na 

teren z istniej¹cej drogi o nawierzchni asfaltowej. 

11.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Robotach wymienionych w punkcie 0.1.2. 

11.1.3 Zakres Robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

NAWIERZCHNIA DRÓG 

Zaùo¿enia: 

Kategoria-obci¹¿enia ruchem ............... KR1 

Warunki gruntowo wodne ....................... G2 

Przyjêto nawierzchnie projektowanych dróg zgodnie z rozporz¹dzeniem   M.T. i G.M. Nr 430 z 

dnia 2 marca 1999r. 

Drogi i place zakùadowe 

warstwa �cieralna z kostki betonowej szarej gr.   8 cm 

podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr.   3 cm 

podbudowa z mieszanki tùuczniowej 0-63 mm gr. 25 cm 

______ warstwa ods¹czaj¹ca z pospóùki_________________________________gr...�15 cm 

Razem gr. 51 cm 

Wymagana grubo�ã nawierzchni ze wzglêdu na mrozoodporno�ã wynosi: 

liz-1,00x0.5= 50 cm 

Drogi zakùadowe obramowane bêd¹ krawê¿nikiem betonowym 15x30x100 cm osadzonym na ùawie 

z betonu B-15 z oporem. 

Chodniki na terenie zakùadu 

warstwa �cieralna z kostki betonowej czerwonej gr.   6 cm 

podsypka cementowo piaskowa 1:3 .      gr.   3 cm 

podbudowa piaskowa _______________________________________ gr. 10 cm 

Razem gr. 19 cm 
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Chodniki obramowane bêd¹ obrze¿em trawnikowym 30x8x100 cm osadzonym na ùawie z 

betonu B-15 z oporem. 

ODWODNIENIE 

Drogi i chodniki odwodnione bêd¹ na przylegùy teren. 

11.2 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹. 

11.3 Wymagania dotycz¹ce Robót 
11.3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót oraz za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ 

Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i Poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano 

w ST-00. 

11.4 MATERIA£Y 

Do wykonywania robót stosowaã materiaùy odpowiadaj¹ce wymogom normy wg   PN � 88/B 

06250, BN-72/8932-01, wg PN ~ 88/B 06250, wg BN - 80/6775 - 03, wg PN - 88/B - 0625. 

Wykaz materiaùów zawarty jest w dokumentacji technicznej. 

11.5 SPRZÆT 

koparki, 

spycharki, 

równiarki, 

niwelator, walce, 

ubijaki, 

zestaw do odwadniania wgùêbnego i powierzchniowego wykopów, 

i inny sprzêt � odpowiadaj¹cy pod wzglêdem typów i ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

11.6 TRANSPORT 

Samochód samowyùadowczy i inne �rodki transportu - odpowiadaj¹ce pod wzglêdem typów i ilo�ci 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

11.7 WYKONANIE ROBOT 

11.7.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00 

11.8 KONTROLA JAKOÚCI ROBOT 

11.8.1  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00. 
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Specyfikacje Techniczne 

ST-11 Roboty- drogowe 

11.8.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru  

Przed przyst¹pieniem do Robót Wykonawca winien wykonaã badania maj¹ce na celu: 

zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, okre�lenie gruntu i jego 

uwarstwienia, okre�lenie stanu terenu, ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmowaã: 

sprawdzenie rzêdnych zaùo¿onych ùaw celowniczych w nawi¹zaniu do podanych na Placu 

Budowy staùych punktów niwelacyjnych z dokùadno�ci¹ odczytu do 1 mm, 

sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

badanie zachowania warunków bezpieczeñstwa pracy, 

badanie   prawidùowo�ci   podùo¿a   naturalnego,   w   tym   gùównie  jego   nienaruszalno�ci, 

wilgotno�ci i zgodno�ci z okre�lonym w dokumentacji, 

badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zagêszczenia wykonanego podùo¿a wzmocnionego 

z kruszywa mineralnego, 

badanie w zakresie zgodno�ci z Dokumentacj¹ Projektow¹ i warunkami okre�lonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 

11.9 OBMIAR ROBÓT 

11.9.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 

11.9.2 Jednostki obmiaru 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót ziemnych jest m
3
 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub 

dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagêszczeniem gruntu (nasypy) z dokùadno�ci¹ do 1 

m
3
, m 

2
 - ukùadania i zagêszczania podsypki (z dokùadno�ci¹ do 1,0 m ). 

11.10 ODBIÓR ROBOT 

11.10.1Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 

11.10.2Warunki szczegóùowe 

1. Nastêpuj¹ce roboty ziemne podlegaj¹ odbiorowi jako roboty zanikaj¹ce lub ulegaj¹ce zakryciu: 

wykopy, przekopy przygotowanie 

podùo¿a, zasypanie, zagêszczenie 

wykopu. 

11.11 PRZEPISY ZWI¥ZANE 

�      PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 
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Specyfikacje Techniczne ST-12. 

Ogrodzenie 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-12. OGRODZENIE 
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Specyfikacje Techniczne ST-12. 
Ogrodzenie 

12   SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12. (ogrodzenie) 

12.1 WSTÆP 

12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

� Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru robót przy wykonywaniu ogrodzenia dla Punktu Czerpalnego wraz ze 
Stacja Uzdatniania Wody w Warszawie w Dzielnicy Praga Poùudnie przy Ul.  
Walecznych 59 
 

12.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w punkcie 0.1.2. 

12.1.3 Zakres Robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

ZESTAWIENIE D£UGOÚCI OGRODZENIA 

� Teren punktu czerpalnego; 

dùugo�ã ogrodzenia przewidziana do demonta¿u (z uwagi na zùy stan) � ok.35,50 

m ogrodzenie dùugo�ã ù¹czna do wykonania � wg rysunku. 

Sùupki przy osadzaniu zabetonowaã, u¿ywaj¹c betonu B17,5. Ze wzglêdów 

ekologicznych pod siatk¹ proponuje siê wykonanie opaski szer. 40 - 50 cm z betonowej 

kostki brukowej na ùawie ¿wirowej h -30 cm i 5cm podsypce piaskowej zagêszczonej. 

Poziom utrzymaã w poziomie projektowanego terenu. 

12.2 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ zgodne z Dokumentacj¹ 
Projektow¹. 

12.3 Wymagania dotycz¹ce Robót 
12.3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót oraz za ich zgodno�ã z 
Dokumentacj¹ Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i Poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania podano w ST-00. 

12.4 MATERIA£Y 

Przewidziano ogrodzenie w ramach z siatki w oczkach 6 cm  

z drutu ocynkowanego o wysoko�ci 1.60 m, na sùupkach po�rednich o �rednicy  

45 mm i wysoko�ci 2,50 m z kapturkiem . 

Sùupki ogrodzeniowe naro¿ne z dwoma podpórkami z k¹townika 45x45 mm. 

Furtka wej�ciowa 1,6m przesuwna i wysoko�ci 1.60 m wypeùniona profilem 

zamkniêtym zamykana na zamek zwykùy 
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Specyfikacje Techniczne ST-12. Ogrodzenie 

12.5 SPRZÆT 

Samochód skrzyniowy do 5 t 

Spawarka elektryczna wiruj¹ca 300A 

i inny sprzêt - odpowiadaj¹cy pod wzglêdem typów i ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

12.6 TRANSPORT 

Samochód samowyùadowczy i inne �rodki transportu � odpowiadaj¹ce pod wzglêdem typów i 

ilo�ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

12.7 WYKONANIE ROBOT 

12.7.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00 

12.7.2 Wymagania szczegóùowe 

Prace zwi¹zane z wymian¹ ogrodzenia mo¿na prowadziã od strony wewnêtrznej 

ju¿ istniej¹cego. Po postawieniu nowoprojektowanego przyst¹piã do demonta¿u, 

starego i uporz¹dkowania terenu 

12.8 KONTROLA JAKOÚCI ROBOT 

12.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz¹ce prowadzenia Robót podano w ST-00. 

12.8.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przed przyst¹pieniem do Robót Wykonawca winien wykonaã badania maj¹ce na celu: 

okre�lenie stanu terenu, 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmowaã: 

badanie zachowania warunków bezpieczeñstwa pracy, 

badanie w zakresie zgodno�ci z Dokumentacj¹ Projektow¹ i warunkami okre�lonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych, 

12.9 OBMIAR ROBÓT 

12.9.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 

12.10 ODBIÓR ROBOT 

12.10.1OgóIne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 
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