PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY DYNOWSKIEJ 09.2008r.
W WARSZAWIE

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy Dynowskiej na odcinku pomiedzy ulicami Makowskg i
Szaseréw w Warszawie.

Zakres przebudowy okreslajacy poczatek i koniec opracowania zgodnie z oznaczeniami na planie
sytuacyjnym. Zakres przebudowy ulicy obejmuje:

wykonanie rozbidrek istniejacych nawierzchni

wykonanie nowych konstrukcji jezdni, chodnikéw, wjazdéw

wykonanie odwodnienie ulicy do istniejacego kanatu ogdélnosptawnego

demontaz opraw oswietleniowych

montaz nowych stupéw i opraw oswietleniowych

demontaz stupa i linii napowietrznej sieci teletechnicznej

ustawienie dwéch nowych stupéw teletechnicznych z korekta tras sieci napowietrznych
adaptacja istniejgcej zieleni
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2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowan koniecznych do spetnienia w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy, niniejszy zeszyt branzowy dotyczy
czesci drogowej i przedstawia warunki realizacji jakie nalezy spetni¢ w zakresie:

- wykonania rozbiérek

- wykonania rob6t ziemnych

- wykonania nowych konstrukcji nawierzchni
- wykonania rob6t wykonczeniowych.

Zgodnie z wymaganiami Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy,
warunkami technicznymi gestorow sieci, opiniami Zespotu Uzgadniania Dokumentacji i Inzyniera Ruchu
m.st. Warszawy projekt przebudowy ulicy sktada sie z nastepujacych opracowan branzowych :

ZESZYT NR 1 - PRZEBUDOWA ULICY

ZESZYT NR 2 — ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZESZYT NR 3 - GOSPODARKA ZIELENIA

ZESZYT NR 4 — ODWODNIENIE ULICY

ZESZYT NR 5 — OSWIETLENIE ULICY

ZESZYT NR 6 — PRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH
ZESZYT NR 7 — SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZESZYT NR 8 — KOSZTORYS INWESTORSKI

ZESZYT NR 9 — ZBIORCZY PRZEDMIAR ROBOT

Zakres niniejszego opracowania bran zowego obejmuje cz e$¢ drogow g nalezy rozpatrywa ¢
go z pozostatymi bran zami.

3. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1. umowa nr UD-VI-ZP/2/08/5 zlecajgca projekt przebudowy ulicy Dynowskiej Pracowni Projektowej R-
PLAN i okreslajaca zakres tego projektu

2. mapa do celéw projektowych zaewidencjonowana w zasobach geodezyjnych 14.07.2008r.

3. analiza stanu wlasnosciowego obszaru objetego opracowaniem opracowana w oparciu 0 wypisy z
rejestru gruntow

4. uzgodnienie zakresu, parametréw, geometrii i konstrukcji przebudowy ulicy z zarzadcg drogi —
Wydzialem Infrastruktury dzielnicy Praga Potudnie — uzgodnienia UD-VI-WIR-AKR-7020-8-1-08;
UD-VI-WIR-AKR-2211-11-1-08;

5. uzgodnienie konstrukcji jezdni chodnika w pasie ulicy Szaserow z ZDM - pismo nr
ZDM/DZWD/0717/PS/213/08

24



PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY DYNOWSKIEJ 09.2008r.
W WARSZAWIE

6. uzgodnienie parametrow i geometrii przebudowy ulicy z Inzynierem Ruchu m.st. Warszawy —opinia
komunikacyjna nr 398/08

7. zatwierdzenie zmian statej organizacji ruchu przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy nr IR/I0/628/08

8. opinia ZUDP 3956/2008

9. opinia MPWIK pismo SW-660-21769/2644/08akceptujace planowang przebudowe ulicy w
odniesieniu do istniejacego wodociggu i kanalizacji ogélnosptawnej

10.badania geotechniczne wykonane przez firme GEOREM w maju 2008

11.obowigzujace przepisy i normy.

Zgodnie z art. 29 ustep 2 punkt 12 Prawa budowlanego, niniejsza zamierzenie inwestycyjne nie
wymaga pozwolenia na budowe. Przed wykonaniem robot budowlanych zgodnie z art. 30 ustep 1 punkt
2 nalezy zgtosi¢ je wkasciwemu organowi.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Struktura wlasno $ciowa terenu obj etego zakresem opracowania

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, zakres opracowania i zajecie terenu

dotyczy ponizszych dzialek ewidencyjnych ktérych wiascicielem i wkadajgcym jest m.st. Warszawy:

obreb 3-04-15, dziakki:

= nr1l-ulica Makowska

= nr 6 — ulica Dynowska

= nr 13 — ulica Podolska

= nr 24 — ulica Szaserow

obreb 3-04-15, dzialki:

= nr 34; 39/3 — ulica Podolska

= nr 39/1 — ulica Szaserow

4.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniej  acego, parametry techniczne ulicy
A. LOKALIZACJA — Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie — Goctawek
B. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ULICY

- kategoria — drogi gminne,
- kategoria ruchu: KR1
- teren w otoczeniu drogi — obszar o miejskim charakterze zabudowy — zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
- klasa ulic - ulice dojazdowe,
- ulice jednojezdniowe, dwukierunkowe,
- predkos¢ projektowa — VP=30km/h,
- szerokos¢ pasa ruchu — 2,75m — ul. Podolska,
- ciag pieszo — jezdny szeroko$ci 4,5 — ulica Dynowska
- chodniki przylegajgce do jezdni, jednostronne, szerokosci 2m — na ulicy Podolskiej
- dlugosé¢ projektowanych odcinkéw — ul. Dynowska 96m; ul. Podolska 82m,
- skrzyzowania :
= Podolska/Dynowska — zwykie, typu T, drogi gruntowe
» Podolska/Szaseréw — zwykte, typu T, drogi bitumiczne
= 5 zjazdéw indywidualnych,
- szerokosc¢ pasa drogowego 7m — 10m — ul. Dynowska; 12 — 13m ul. Podolska

C. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- drogi gruntowe

- brak chodnikéw, indywidualnie dojscia chodnikowe i wjazdy przed bramami posesji

- slupy elektroenergetyczne i teletechniczne w pasie ulicy

- oswietlenie na stupach energetycznych tylko w zakresie ulicy Dynowskiej

- ulica dojazdowa do posesji, ruch zwigzany z dojazdem do posesji, brak zabudowy o
charakterze generujacym ruch drogowy zaréwno w bezposrednim jak i dalszym otoczeniu

- w pasie ulicy sieci kanalizacyjna i wodociggowa
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4.3 Zakres rob6t rozbiérkowych

1. chodnik i zjazdy z ptyt betonowych 62m?
=  plyty betonowe 6¢cm
= tluczen gr. 14cm
2. obrzeza 2mb
3. krawezniki betonowe 230mb
4. jezdnia ulicy Podolskiej bitumiczna 15m®
= nawierzchnia bitumiczna: 10cm
= podbudowa z kruszywa: 20cm
5. jezdnia ulicy Dynowskiej z trylinki 200m?
= nawierzchnia z trylinki; 20cm
= (podbudowe stanowi nasyp piaszczysty z gruzem i kamieniami uwzgledniony w obliczeniach
objetosci robét ziemnych)
6. zjazdy z kostki betonowej 32m?
= nawierzchnia z kostki betonowej: 8cm
= podbudowa z kruszywa: 20cm
7. frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy Podolskiej:
= na gtebokos¢ 4cm — 6m°
= na gtebokos¢ 9cm — 3m?
8. gruz na ulicy Podolskiej — 420m? — 15cm warstwa gruzu

4.4 Badania geotechniczne
A. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe okreslono w odniesieniu do wykonanych badan geotechnicznych w maju 2008r.
W zakresie badan wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 4m ppt. Wydobywane prébki gruntu
poddano badaniom makroskopowym. Stopien zageszczenia gruntdw piaszczystych okreslano przy
pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos$¢ utworéw czwartorzedowych plejstocenskich
pochodzenia rzecznego oraz osady holocenskiej.

W pasie ulic w warstwie przypowierzchniowej wystepujg nasypy niekontrolowane o zmiennej
migzszosci 0,4 — 1,4m. Nasyp zbudowany jest z zuzlu z domieszka piasku i gruzu, ponizej nawiercono
namuty i wkiladki namutdw o migzszosci 0,4m. Ponizej tej warstwy wystepujg rzeczne piaski
srednioziarniste, srednio zageszczone, warstwy tej nie przewiercono. Wode gruntowg nhawiercono na
gtebokosci 1,8 — 1,9m ppt.

B. WARUNKI GEOTECHNICZNE
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= USREDNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

)5 . p ® | Eo® | Mo® | W,
Grunt Ip 3 o
warstwy [t/m’] [°] [kPa] [kPa] [Yo]
1 N - 1.80
Ia Nm - Grunty slabonosne nie podaje si¢ parametrow geotechnicznych
II Ps 0,50 |1,85/2,00] 33,0 | 79 900 94700 | 14/22

Zgodnie z powyzszymi profilami odwiertéw grunt rodzimy zaliczono do kategorii no$nosci podtoza G1.

5.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Zakres rob6t drogowych

= prace rozhiérkowe opisane w pkt. 4.3,
= roboty ziemne opisane ponizej w pkt. 8
»  wywdz gruzu z rozbidrek i gruntu z wykopow
= gruz — 62x(0,06+0,14) + 2x0,08x0,3 + 230x0,3x0,15 + 15x(0,1+0,2) + 100x0,2 +
32x(0,08+0,2) + 6x0,04 + 3x0,09 057m®
= uwaga: gruz ujeto w dziale roboty ziemne; w przedmiarze robét nalezy ujaé 63m* gruzu
z ulicy Podolskiej grubosci okoto 15cm
= utozenie kraweznikéw i obrzezy z tawami betonowymi
" wykonanize i zageszczenie podifoza pod projektowane nawierzchnie 455 + 210 + 63 + 450 =
~1178m
= wykonanie konstrukgcji jezdni, chodnikéw i wjazdéw — wg zestawienia w pkt. 7 i 10
= regulacje istniejacych urzadzen wystepujacych w pasie drogowym — wg pkt. 6

5.2 Parametry rozwi gzan
A. pieszo - jezdnia ulicy Dynowskiej szerokosci 4,5m
B. jezdnia ulicy Podolskiej 5,5m
C. wjazdy o szerokosciach dostosowanych do istniejacych bram - skosy na polaczeniu z jezdnig
1:1 na dlugosci 1m
chodnik przylegajacy do jezdni ulicy Podolskiej szerokosci 2m
spadki poprzeczne na jezdni 2% jednostronny — na chodnikach 2%
spadki podtuzne niwelety: ~0,4%
spadek poprzeczny pieszo — jezdni na diugosci odcinka od wpustu nr 2 w kierunku ulicy
Podolskiej od wartosci 2% do 0,4%
Uktad wysokos$ciowy i sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowe;.

@mmo

5.3 Zmiany statej organizacji ruchu
Zgodnie z zatwierdzaniem zmian stalej organizacji ruchu nr IR/IO/628/08 projekt obejmuje — zgodnie z
opracowaniem Zeszyt nr 2:
= ustawienie znakéw D-40 i D-41 na 2 nowych stupkach ,
= ustawienie znakéw D-40 i D-41 na istniejacym stupie elektroenergetycznym
5.4 Zielen

W projekcie przewidziano wycinke 2 krzewdw Lilak pospolity oraz wykonanie trawnikéw dywanowych
zgodnie z niniejszym opracowaniem i opracowaniem ,Zieleh” — zeszyt nr 3.

6. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE
6.1 Sieé wodoci agowa
Zgodnie z opinia MPWIK w ciggu ulic wykonano przewdd wodociggowy D 100mm. Lokalizacja

kraweznikéw zgodnie z opinia MPWIK jest niekolizyjna z wodociggiem. W zakresie robét przyjeto
regulacje 4 zaworéw wodociggowych — w pasie ulicy 4 zatamania trasy wodociggu.
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6.2 Sie¢ kanalizacji ogoélnosptawnej
Zgodnie z opracowaniem ,Odwodnienie ulicy” — zeszyt nr 4. W zakresie robot ujgé regulacje 5 studni.
6.3 Sieé teletechniczna

W pasie ulicy znajdujg sie napowietrzna sie¢ teletechniczna w zakresie inwestycji nalezy ujac demontaz
jednego stupa teletechnicznego i ustawienie dwoch nowych, zgodnie z opracowaniem ,Przebudowa
urzadzen teletechnicznych” — zeszyt nr 6.

6.4 Oswietlenie ulicy

Zgodnie z opracowaniem ,Os$wietlenie ulicy” — zeszyt nr 5

6.5 Sieci elektroenergetyczne

W pasie ulicy znajdujg sie napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna ktéra nie jest kolizyjna z
projektowanym zagospodarowaniem.

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

7.1 Podlo ze projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy zostata zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne i
przyjete zalozenia odnosnie ruchu samochodowego. Poszczegdlne grubosci nawierzchni ustalono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U.
nr 43), oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Ze wzgledu na bardzo male
natezenie ruchu drogowego przyjeto obcigzenie jezdni ruchem kategorii KR1.

7.2 Nawierzchnia ulicy — konstrukcja A

—warstwa $cieralna beton asfaltowy 0/12,8 — gr.4cm

—warstwa wigzgca beton asfaltowy 0/20 — gr. 5¢cm,

—podbudowa z kruszywa tamanego stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 20 cm,
—warstwa odcinajaca z pospotki grubosci 15cm

—grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

7.3 Potaczenie jezdni projektowanej z istniej aca

Jezdnie igczy¢ ukladajgc na warstwie wigzacej geosiatki na zaktad po 0,5m na nowej i starej
nawierzchni. Frezowanie starej nawierzchni na diugosci 0,5m od linii styku nawierzchni ograniczyc¢ tylko
do grubosci umozliwiajgcej utozenie warstwy Scieralnej i geosiatki. Uktadaé siatke z polipropylenu lub
wiokna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie w kierunku podtuznym i poprzecznym 50kN.

7.4 Nawierzchnia chodnikow — konstrukcja B

—warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego

—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

—podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab.mech. lub ttucznia kam. gr.10cm,
—warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10cm

—grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

7.5 Nawierzchnia zjazdéw — konstrukcja C

—warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm koloru czerwonego

—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,

—podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego stab.mech. lub tlucznia kam. gr.15cm,
—warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10cm

—grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa.
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Wijazdy odgranicza¢ na potaczeniu z jezdnig kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm
uktadanym na tawie betonowej z betonu B-15. Na pozostatych krawedziach wjazdéw uktada¢ obrzeze
trawnikowe 8x30cm na prostej tawie betonowej zagtebione w terenie do poziomu wjazdu.

7.6 Nawierzchnia pieszo — jezdni — konstrukcja D
—warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm, koloru szarego
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,
—podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab.mech. lub tlucznia kam. gr.15cm,
—warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10cm
—grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

7.7 Obramowanie nawierzchni
— $ciek z betonowej kostki drogowej zgodnie z rysunkiem detali— 130mb
— kraweznik W%/stajqcy 15x30cm na tawie bet. z oporem /krawedz jezdni/chodnik/trawnik/ — tawa
F=0,0825m" — dt. 82mb
- kraweznik wystajacy 15x30cm na fawie bet. z oporem /krawedz jezdni/chodnik/trawnik/ + $ciek
— fawa F=0,15m” — dt. 47mb
- kraweznik zatopiony 15x22 cm na tawie bet. prostej + $ciek — tawa F=0,11m?* — dt. 83mb
— kraweznik zatopiony 15x22 cm na fawie bet. prostej —tawa F=0,0375m® — dt. 150mb
— obrzeze trawnikowe 8x30cm nha podsypce piaskowej gr. 5cm— 170mb
— schody terenowe (powierzchnia schodéw rozliczona w powierzchni chodnika, obrzeza w
zestawieniu obrzezy) - 4 stopnie szerokosci 120cm i wysokosci ~15¢cm
Uwaga:
Wszystkie tuki kraweznikéw i obrzezy wykona ¢ z prefabrykatow tukowych.

8. ROBOTY ZIEMNE

Zgodnie z odwiertem geotechnicznym w pasie ulicy stwierdzono w warstwie
przypowierzchniowej wystepowanie nasypu niekontrolowanego grubosci 0,4-1,4m.
Zatozenia do robét ziemnych:
= wykop gruntu sredniej gtebokosci 20cm w miejscu planowanych trawnikéw
= korytowanie pod projektowane nawierzchnie:
= chodniki 31cm
= jezdnia ulicy Podolskiej 41cm
= pieszo-jezdnia 36cm
Zgodnie z niweletg drogi, rozwigzaniami wysokosciowymi oraz zaprojektowang konstrukcjg nawierzchni
zakres przygotowania podtoza pod projektowane nawierzchnie bedzie obejmowat wykonanie wykopow
w ilosci:
= ulica Podolska 218m?®
= ulica Dynowska 133m°®
Podioze gruntowe jezdni przed ukiadaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzowaé sie
wartosciami wskaznika zageszczenia s i wtdrnego modutu odksztalcenia E, wymaganego dla drdg
kategorii ruchu KR1. Wartosci wskaznikdw musza spetnia¢ ponizszy warunek:

E,>100 MPai Is=>1,0
Uwaga

Zgodnie z zatozeniem projektowym autor niniejszego projektu zdecydowat, ze nalezy posadowié
konstrukcje na istniejgcym podtozu bez wymiany nasypu niekontrolowanego. Zatozono, ze po wykonaniu
wykopéw podioze zostanie doprowadzone do wymaganych parametréw nosnosci przez zageszczanie. W
przypadku gdyby ze wzgledu na rodzaj gruntu podtoza nie udato sie zagesci¢ do opisanych powyzej
parametréw podtoze nalezy dogescic¢ ttuczniem na poziomie ,0” robét ziemnych lub wykona¢ dodatkowg
wymiane gruntu na gtebokos¢ 20cm i dogesci¢ podioze ttuczniem na poziomie -0,2m w stosunku do
poziomu ,,0” rob6t ziemnych.

Wykonawca rob6t w kalkulacji rob6t ziemnych musi ujaé calos¢ robo6t ziemnych zamykajacych sie
przygotowaniem podtoza do wykonania warstwy odcinajacej z pospoiki, réwniez uwzgledniajac lokalne
wystepowanie wktadek namutow.
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9. TRAWNIKI

Miejsca przeznaczone pod przyszte trawniki nalezy odpowiednio przygotowaé ze wzgledu na
zniszczenie i wyjatowienie warstwy gleby z podglebiem.

Polega to na usuwaniu wszelkich zanieczyszczen i resztek pobudowlanych oraz nawiezienie swiezej
warstwy gleby o odpowiednich wtasciwosciach strukturalnych, fizyko-chemicznych.

W zalozeniach przyjeto nawiezienie warstwy 20cm gleby. Ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na teren budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami i chwastami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Trawniki winne zosta¢ wykonane wedtug nastepujacej technologii:

niwelacja i rGwnanie podtoza,

pozbawienie powierzchni gleby resztek roslinnych i nieorganicznych,

watowanie gleby,

siew trawy wraz z nawozem mineralnym,

wymieszanie nasion z wierzchnig warstwa gleby,

dwukrotne walowanie,

pierwsze nawadnianie (w wypadku braku automatycznego nawadniania) — czynnos¢ te
przeprowadzaé bedzie inwestor we wlasnym zakresie wg wytycznych wykonawcy, badz
wykonawca.

W drugim roku po siewie trawy nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe badania gleby na obecnos¢ makro i
mikroelementéw wraz z kompleksowym programem nawozenia, co pomoze nam unikng¢ zwigekszenia
kosztow utrzymania i pielegnacji trawnika w latach nastepnych — a spowoduje estetyczny, zywy wyglad.
Nalezy stosowac jedynie gotowe mieszanki nasion traw. Kazda partia nasion traw powinna mieé
oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase nasion i numer normy.

NoogkrwbdE

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- ulic Podolska — 450m?,
- ulica Dynowska — 455m?
— chodniki i dojécia chodnikowe — 210m?

- zjazdy — 63m”
- trawniki — 605m°.
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Jacek Rzgadkowski mgr inz. Przemystaw Wigcek
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Wymagania ogolne

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
€0 najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypelié w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw.

Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utlozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatléw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatléw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.
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2. Roboty rozbiérkowe

Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

W odniesieniu do robo6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Szczegotowe warunki  bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych unormowane sg
rozporzgdzeniem Ministra Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spoteczne;j.

Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla
szczego6towe warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrocie ponizej:

a) Urzadzenia zabezpieczaj ace i ochronne;

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca
rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone.

b) Srodki zabezpieczaj ace pracownikéw i narz edzia:

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych kierownik robét zobowigzany jest doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa

pracy.
c) Zapewnienie bezpiecze nstwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych powinny byé
w sposob odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy majg
obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych. Teren
wokét prowadzonych rozbidrek nalezy ogrodzic.

d) Rozbiorka r eczna:

Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét rozbiérkowych jest
absolutnie wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w
skutkach nieszczesliwych wypadkow.

3. Roboty ziemne
Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

a) Roboty budowlane zwi gzane z wymian g lub wzmocnieniem gruntéw,
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

c) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,
b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,
d) cieptownicze,
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e) wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnienh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag,
jezeli pozwalajg na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

b) Inne elementy mog gce stawia ¢ zagro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi:

a) w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i instalaciji,
nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

b) o znalezieniu niewypatoéw, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzeh” nalezy powiadomic
kierownika budowy;

c) kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen; w
odlegtosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisd6w bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
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b) przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pr acy:

« niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodk6éw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
« niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
= zastosowanie materialéw zastepczych,
* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
« niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
—nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
—niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

¢) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e) Na podstawie:

f) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robé6t na danym stanowisku pracy,
g) wykazu prac szczegO6lnie niebezpiecznych,

h) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
i) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

i) wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

k) Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

I) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

m) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatanh w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
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