Zatgcznik or 1do SIWZ,
Nr sprawy UD-VI-ZP/34/09

{pieczet Oferenta) FOWUL ARZ OFERTY

Nazwa WYKONaWCA:....c..ccoriiriitrieeieineee ettt ee e eee s
ATES: ottt ettt
TELFAX:
REGON: e
NP e e

Dla : MIASTA STOLECZNEGQ WARSZAWY DZIELNICY PRAGA POEUDNIE

W odpowiedzi na ogloszenie o postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym w trybic
przetargu nieograniczonego na:

,awaryjne naprawy chodnikéw, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej oraz awaryjne
czyszczenie kanalizacji deszezowej na drogach gminnych” :

Ja (IMig 1 NAZWISKOY L.ttt e
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oéwiadczam, ze FIRMA:
1. Oferuje za cene:
1)} wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ:

wartos¢ kosztorysu ofertowego
DEHO. <ot e e e zk (stownie: ... O P )
L5345 74 OO zt (stownie: ...oocooeeiinin, e }

stawka robocizny

EHO. s ZE(SIOWRIE: ... e )
DIULO! i 2 (SIoWnie: ... )
koszty posrednie K; (%) .covvvrvervncenieerrnennnns
iysk ZA%) e

Oswiadczamy, ze ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym oraz stawka robocizny brutto zawicraja
wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2) Termin realizacji zaméwienia od dnia podpisania umowy do 15.12.2009 r.

3) Okres gwarancji . SRR PP ( w petnych latach)

(podpis i pieczaka imienna uprawnionego{-yek) proedstawicielal-Li finmy Wykonawey )
pis i p p po(-yeh ¥




S
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Zapoznala sig ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia i nie wnosi do niej zastrzezen.
Akceptuje warunki okreslone we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 3 do SIWZ.
Akceptuje warunki ptatnosci okreslone w SIWZ.

Zamowienie zrealizujg(-my) sam{-i) /przy udziale Podwykonawcow:

(zakres powierzonych prac)

Uwaza sig za zwiazang niniejsza ofertg przez okres 30 dni.
Wadium zostato wniesione w dniu ..................... w wysokosci 30.000 w formie ..o,

Po przeprowadzonym postepowaniu prosze zwrdcié wadivm na KOto NI «oo.evvovoooooeeooeooeeooeoeoeoooo

{dotyczy Wykonawcedw, ktorzy wniesli wadium w pienigdzu)

W przypadku wyboru oferty firma zobowiazuje sie do:

1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

2) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu zawarcia umowy
Oferta zostala zlozonana .........o.oeveeen.... ponumerowanych stronach.,

Zalgcznikami do ninicjszego formularza stanowiacymi integralng czesc oferty sq.

Strona

rerernsesenenen 2009 1,

(migjseowosc) ( data) (podpis i pieczatka imienna uprawnionego(-ych) przedstawicietat-1i) firmy Wykonaney ) |




Zatacznik nr 2
Nr spr. UD-VI-ZP/34/09

...................................

pieczed oferenta

Oswiadczenie

Skladajac ofert¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

Ja (I 1 NAZWISKO) ..euivueeirereeieriesseee et ee e et et eeeee oo
reprezentujac Wykonaweg (Frma, DAZWA) .......e..eeeeeeeeeee oo

oswiadczam, Ze Wykonawca spetnia warunki okreslone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z p6zn. zm.) tzn.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci

2. posiada niezbedna wiedze i doéwiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawi pisemne zobowiazanie
innych podmiotéw do udostepnienia potencjalu technicznego i oséb zdolmych do
wykonania zamowienia,

3. znajduje si¢ w sytuacji ckonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

4. nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta




Zatacznik do oswiadczenia wykonawcy

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655), z postgpowania o
udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamowienia lub wy-konujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadlosé ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadloci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidacj¢ majatku upadlego;

3) wykonawcow, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat fub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wladciwego organy;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenic zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0sob
wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzyscei
majatkowych, a takze za przesigpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub
przestgpstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktérych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0sob
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takie za przestgpstwo skarbowe Iub przestepstwo udzialn w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

6) spotki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za

. przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia,

~ przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiagnigeia korzySci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupic albo zwiazku majacych na celu
popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o
udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przeciwko prawom o0séb wykonujacych prace
zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popelnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, .a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popelmeme przestqpstwa lub przestgpstwa Skarbowego




8) osoby prawne, ktérych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia,
przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych pracg zarobkowa, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagnigeia korzyéci majatkowych, a takie za przestgpstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamowienia, na
podstawic przepiséw o odpowiedzialno$ei podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione
pod grozba kary; _

10) wykonawcdéw, ktdrzy nie spefniaja warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. '

11) wykonywali bezposrednio czynnoéci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego
postgpowania [ub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnoéci, chyba Ze udziat tych wykonawcoéw w postgpowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencyi; przepisu nie stosuje sie do wykonawcéw, ktoérym udziela sie
zamOwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 112;

12) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

13) nie zlozyli o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu lub
dokumentow potwierdzajacych spelnianie tych warunkéw lub ztozone dokumenty
zawierajq bledy, z zastrzeZeniem art. 26 ust. 3;

14) nie wniesli wadium, w tym réwniez na przedhizony okres zwiazania oferta, lub nie
zgodzili si¢ na przedhuzenie okresu zwiazania oferta,

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy




ZalacZ.unn 3
Nr spr. UD-VI-ZP/34/09

UMOWA Nr..................

PRD-VI-WIR-B/l2/1/1/...109/........ 1427
Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr UD - VI - ZP
D oceviinnneen. 109 r.wdniu ..................... 2009 r. w Warszawie, pomiedzy miastem
stolecznym Warszawa - Dzielnicg Praga Poludnie z siedzibg w Warszawie ul.
Grochowska 274, reprezentowanym na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st.
Warszawy Nr GP-0158/811/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. przez
- Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy
zwanym w daiszej tresci umowy Zamawiajacym,

a

zwanym w tresci umowy Wykonawca, w imieniu i na rzecz ktérego dziatajg;

w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze& zm.) zostata zawarta umowa 0 nastepujgce;

tresci:
§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania awary'}'ne naprawy
- chodnikéw oraz nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej oraz awaryjne

. czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych potozonych na
terenie Dzielnicy Praga Poludnie.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreéla: przedmiar robot stanowigcy
- zatgcznik N_r1 do niniejszej umowy. : :

§ 2

Umowa obowigzuje od .............. e do 15 grudnia 2'009_ r.

§ 3

1. Roboty zlecane bedg przez Zamawiajacego sukcesywnie w miar¢ potrzeb w
okresie obowigzywania umowy w formie jednostkowych zlecen. - Zlecenie
zawieraé bedzie miejsce, zakres itermin wykonania.

_Zlecema przekazywane b@da_telefonlcznle oraz potwrerdzone formq pisemnq



S.2umowy NI.oieiiiinen,

. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie jednostkowo zleconych robét bedzie
protokdt odbioru sporzadzony przez Zamawiajgcego, w imieniu, ktérego bedzie
dziafat inspektor nadzoru.

. Warunkiem odbioru robét jest ich wykonanie zgodnie z umowa, zasadami wiedzy
technicznej, bez wad.
§ 4

. Za wykonane roboty Wykonawca otrzymywaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych okreSlonych w

zataczniku Nr 11 Nr 2 do  umowy.

. Do rozliczenia robét ujetych w zataczniku Nr 1 i Nr 2, Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ kosztorysy robot zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty dezie regulowane prze!éwem na konto
Wykonawcy .. - .w terminie 21 dni od daty

dostarczenia Zamaw:ajqcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

. taczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy nie
moze przekroczyé kwoty brutto PPN (=1 (¢1'7 |-}
zZtotych:...........c...coo ) W tym VAT wynosi 22%

. Zamawiajgcy m. st. Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiada

NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 jako podatnik — nabywca, zas odbiorcg
faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa, ktdrej adres jest miejscem doreczenia faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku od towaru i ustug VAT,

posiada

. Za termin zaptaty strony uznajg date obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.

§ 5
Inspektorem nadzoru wykonywanych robét wyznaczy Zamawiajgcy.
Kierownikéw realizowanych robét wyznacza Wykonawca.

§ 6
. W celu nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1i 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych, Wykonawca wniesie w sposéb
okreslony w art. 148 tejze ustawy zabezpieczenie réwnowazne kwocie 5% ceny

oferty brutto. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione
najpézniej w dniu zawarcia umowy w formie ..............o.eveeeennnn



S 3umowy Nroovveiennn

. Ustala sig, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, po ewentualnych

potraceniach z tytutu roszczen, zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy

sposob:

1) 70 % w ciggu 30 dni od wykonania i uznania za nalezyte wykonanie catego
przedmiotu umowy,

2) 30 % w ciagu 14 dni po uptywie gwarancji i rekojmi.

§ 7

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng wobec Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za szkody wynikte z tytutu realizacji umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzone] dziatalnosci na peiny zakres przedmiotu umowy przez caly czas

trwania umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z Zaktadem
Ubezpieczeniowym i kontrole speinienia warunkéw okreslonych w ust. 2.

§ 8

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) 10% tacznego wynagrodzenia brutto za odstgpienie od umowy przez jedng ze
stron z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

2) 0,02 % tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzier op6éZnienia
w oddaniu jednostkowego zlecenia przedmiotu umowy,

3) 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dziert opéznienia
w terminowym usunieciu stwierdzonych wad,

4} 0,5% facznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia w
uporzgdkowaniu terenu - § 9 ust. 2 pkt 3.

. Wykonawca zaptaci kare umowna na konto Zamawiajacego, w terminie 7 dni od
daty doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo pofracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego
fakturg bez uprzedniege wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania

potracenia.

. Jezeli kary umowne, o kiérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiiajgcego do peinej

wysokoséci szkody.
§9

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgloszony wniosek o upadtosé Wykonawcy lub likwidacje firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt, przerwat
realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4 dni, pomimo wezwania




s.dumowy Nr .o

Zamawiajgcego oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

2. W przypadku odstapienia od umowy:
1) strony sporzadza protokét inwentaryzacii robét,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt,
3) Wykonawca w terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy uporzadkuje
teren.
3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2,
Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé
wykonane w ciggu 2 tygodni od powzigcia przez zamawiajgcego wiadomosci o
przyczynie uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

§ 11

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na kazdy jednostkowy przedmiot umowy,
na okres 12 miesiecy od daty odbioru jednostkowego zlecenia.

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesigcy od daty odbioru
jednostkowych robét.

3. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usungé w okresie rekojmi i gwarancii
wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wpykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usungé wady na koszt
Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwaranciji
i rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zgtaszat niezwitocznie, nie pozniej niz
do ostatniego dnia uptywu rekojmi i gwaranciji.

§ 12

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci na osobe trzecig art. 509 KC.

§ 13

W sprawach nie  uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy prawa
budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zaméwier publicznych.

§ 14
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony

beda dazyé do rozwigzania go w drodze postgepowania ugodowego, bez
odwotywania sie do pomocy oséb trzecich.




s.Sumowy Nr......oooo

2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postgpowania o ktérym mowa w ust.
1 strony moga wystapié na droge sadowa,

3. Sadem wtasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga
Potudnie.
§ 15

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 16

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda doreczane:
Zamawiajgcemu — adres korespondencji — Urzad m. st. Warszawy, Wydzial
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Poludnie, ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa. '

Wykonawcy — adres korespondencji— ...

2. Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznoéci dokonane w formie pisemnej
I dorgczone stronie osobiScie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne
od chwili jego oftrzymania przez strong, do kiérej jest adresowane lub w
przypadku wystania listem poleconym, 14-go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres
okreslony w ust. 1 umowy uznaje sig za doreczone.

§ 17
Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki: £ 9 Dy »
NI‘ 1- - L T y ;‘ R E W) IS N ) ¥
ool Oz
G’.‘p‘_..

§ 18

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

GLOWNY KSIECOWY

Dzielnicy,Pragd poludnie )
m.

NACZELNIK

fruktury
Wydzjalu Infrastiol Ll e

PODINSPEK 7o

7ej Waojcik
d/ A IG5
. omaszs -
sz Caf




Zatacznik nr 4
Nr spr. UD-VI-ZP/34/09

................................................

(pieczed oferenta)
Wykaz robdt wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat.

Nazwa oferenta

...............................................................................................

Adres oferenta

................................................................................................

wykaz wykonanych robét odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym
stanowiacym przedmiot zamdéwienia

Nazwa i migjsce realizacji :

(charakterystyka Calkowita Wartos¢ za ktorg | Terminy wykonywania Nazwa Zamawiajacego
wykonanego wartos¢ brutto oferent byl prac od-do {ew. adres)
zamowienia.) ' odpowiedzialny

dnia .o

.............................................................................

{podpis upowaznionege lub upowaznionych przedstawicieli)




Zalgeznik nr 5
Nr spr. UD-VI-ZP/34/09

.................................................

(pieczge oferenta)

POTENCJAL KADROWY OFERENTA

Nazwa oferenta

...............................................................................................

Adres oferenta

................................................................................................

- Osoby zatrudnione przez oferenta ( z podaniem rodzaju umowy)

1. Pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli robét (kadra inzynierska
i personel techniczny $redniego szczebla).

Planowana funkcja przy Zawdd (specjalnosé,

Imi ... L -
< realizacji zamowienia wyksztatcenie)

Staz zawodowy
1 nazwisko

2. Pracownicy przewidziani do realizacji zadania

Lp. | Nazwa specjalnoéci | Imie i nazwisko | Staz zawodowy Posiadane kwalifikacje

..............................................................................

(podpis upowaznionego lub upowaznionych przedstawicieli)




PRZETARG PRAGA 2009 PRZEDMIAR

Zalacznik nr 6
Nr spr. UD-VI-ZP/34/09
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia i jm. | Poszez | Razem
1f . WYMIANA PLYT CHODNIKOWYCH 50x50x? NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ LACZNIE Z

___|WYMIANA PODSYPKI (MATERIAL NOWY} CENA1M2 .

1 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych | przejsé dla pieszych z [m2 ‘

d.1/0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |
| 1

m2 10001
; RAZEM f 1.000
2|KNR 2-31 |Rgczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikaw w grun- :m? |
d.1|0101-06 cie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm glebokosci i :
1 m2 1.000
; ) RAZEM 1.000
3|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechaniczaym - 3 cm {m2
d.1]0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 me 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31  iChodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-  |mé !
d.1|0502-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg i | j
. m2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01  {Wywoz ziemi samochedami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km  |m3
d.1/0108-06 grunt.kat. {ll
0.07 m3 0.070
RAZEM 0.070
6IKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m?
d.1[0108-11 na odiegiosc do 1 km
0.07 m3 0.070
RAZEM : 0.070

7IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - 1m?
1/0108-12 Za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10

0.07 B m3 0.070
RAZEM 0.070
2] WYMIANA PLYT CHODNIKOWYCH 35x35x5 NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ LACZNIE Z

WYMIANA PODSYPKI (MATERIAL NOWY) CENA 1 M2

8/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dia pieszych z |m2 !
d.2/10815-01 p#yt betonowych 35x35x5 cm na pedsypce piaskowsj : !
!m2 1.000

i RAZEM 1.000

9IKNR 2-31 |Rgczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow w grun- |m2 : '

d.2/0101-06 cie kat. I-]l - za kazde dalsze 5 cm giebokosci ;
1 : m2 1.000

RAZEM 1.000

10/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm |mé
d.2{0105-07 grubos¢ warstwy po zageszezeniu
1 m? 1.000

RAZEM 1.000] .

11[KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsypce cementowa-pias- | m?2
d.2[0502-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
1 m? 1.000

RAZEM 1.000

12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3

. d.2/0108-11 na odlegtosé do 1 km
0.05 m3 0.050

RAZEM £.050

1. 13/KNR 4-01 WleeZIeme gruzu spryzmowanego samochodami samowy{adowczyml - im3
d.2/0108-12 za kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 10 : .
0.05 B m?3 0.050

iRAZEM 0.050

4|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1 km  |m2
d.2/0108-05 grunt.kat. I-li

0.05 . m3 0.050
RAZEM 0.050
3 WYMIANA OBRZEZY 8x30CM NA PODSYPCE PIASKOWE. tACZNIE Z WYMIANA PODSYPKI {MATE-
RIAL. NOWY) CENA 1 M2
15]KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m ’
d.3/0814-02 . i
1 : : m 1.000 3
RAZEM 1.000

16|KNR 2-31  |Qbrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce p|askowej zZwy- im
d.3|0407-04 petnieniem spoin zaprawg cerentowa
. 1 m 1.000

RAZEM 1.000




PRZETARG PRAGA 2009 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis { wyliczenia [ jm. Poszcz | Razem
17IKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi  im3 i
d.3;0108-11 na odlegtosé do 1 km
0.024 m3 0.024
RAZEM 0.024
18[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.3/0108-12 za kaZzdy nastepny 1 km !
Krotnosce = 10 ; ‘
0.024 m3 0.024
1 RAZEM 0.024
4 ... .| WYMIANA KRAWERZNIKA 15X30 CM WRAZ Z Lt AWA BETONOWA, KLASY B-10 CENA MB
19/KNR 2-31  [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢m na pedsypce cemento-  im
d.4|0813-03 wo-piaskowej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 !
d.4|0812-03 ; |
0.065 im3 0.065i
; RAZEM ! 0.065
21|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 ¢m w m
d.4{0401-06 gruncie katd[l-V
1 m 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 2-31  ltawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.065 m3 0.065
RAZEM 0.065
23|KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4]0403-03 mentowo-piaskowe]
1 m 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4|0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
0.1 m3 : ¢.110 )
RAZEM 0.110
25|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladewczymi - |m3
d.4j0108-12 za kazdy nastepny 1 km
: Krotnosé = 10 :
! 0.11 m3 0.110
] RAZEM 0.110
5| PRZELOZENIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI 15 NA PODSYPCE PIASKOWEJ {(LACZNIE Z WYMIANA
b PODSYPKI} CENA 1M2 e
26/KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni z plyt dragowych betonowych szesciokat-{m?2
48.511105-02 nych lub kwadratowych o grubosci 15 em z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
| 6 WYMIANA CHODNIKA Z PLYT NA KOSTKE BETONOWA 6CMCENAIM2
27|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych | przejsé dia pieszych z |m2
d.6{0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |me
d.6]0101-06 cie kat. -1l - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.6/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 m2 1.000
i ) RAZEM 1.000
30[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef gruboé 6 cm na podsypce m2
d.6|0511-02 cementowo-piaskowej
1 m2 1.000
i RAZEM 1.000
31KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m@
d.6/0108-11 na odlegioséé do 1 km
0.07 m3 0.070
RAZEM 0.070
32|[KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m?3
d.6/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
0.07 m3 0.070
RAZEM 0.070
7 WYMIANA CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 35X35X5 NA PLYTY 50X50X7 CENA 1 M2

-3-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33(KNR 2-31  [Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$c dia pieszych z |m2 i
d.710815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej I
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni | chodnikdw w grun- 1m2
d.710101-06 cie kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm im2
d.7[0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- | m2
d.7|0502-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows
1 m? 1.000
T RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowezymi | m3
d.7|0108-11 na odlegtosé do 1 km
0.05 Im3 0.050
RAZEM 0.050
3BIKNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m?
d.7|0108-12 za kKazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
0.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
39 KNR 4-01  IWywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odieglosé do 1 km  [m3
d.7:0108-06 grunt.kat. il
0.05 m3 0.050
i RAZEM 0.050
8 CZYSZCZENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH WRAZ Z PRZYKANALIKIEM DE. DO 10 MB CENA ZA 1
WPUST
40[KNR 4-02  Przeczyszczenie wpustow podworzowych szt.
d.8|0237-01
analogia
1 szt. 1.060
RAZEM 1.000
41KNR 2-31  |Oczyszczenie przykanalikéw o $r. 0.4 m z namuly m
d.8|1404-01
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
42/KNR 4-01  [Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 20 km m3
d.810108-06 grunt.kat. 1l
0108-08
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800




Zatacznik nr 7
Nr spr. UD-VI-ZP/34/09

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
{ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej

ulic gminnych na terenie Dzielnicy
PRAGA POLUDNIE

WARSZAWA, LUTY 2009r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na konserwacje¢ i usuwanie awarii w kanalizacji deszczowej w ulicach
gminnych.

Roboty w zakresie konserwacji wpustéw deszczowych - 45 23 24 50 -

Roboty w zakresie konserwacji i usuwanie awarii na przykanalikach i kana{ach
-45232440-38

Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace konserwacji i
usuwania awarii na kanalizacji w ulicach gminnych.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacia.

. Czyszczenie wpustéw deszczowych
Czyszczenie , konserwacja i usuwanie awarii na przykanalikach i

kanatach potozonych w ulicach gminnych.

_ Materiaty

-rury PVC @ 160 mm klasy S tgczone na uszezelki Wavin
- rury zeliwne @ 150 mm uszczelniane zaprawg cementowg,
- 'kregi zelbetowe @ 1200 mm
- kregi zelbetowe @ 800 mm
- piasek na podsypke odpowiadajacy wymaganiom normy PN-86/B-06712
- kruszywo do betonu wg PN-88/B-3000 [ub masa betonowa zwykla z kruszywa
naturalnego klasy B-10 i B-20 wg normy BN-62/6738 .
- materialy izolacyjne do studzienek rewizyjnych wg normy PN-86/B-01811
oraz instrukcjg ITB nr 240 | 259
- stopnie zeliwne do studzienek wg normy PN-64/H-74086
- pokrywa nastudzienna zelbetowa 144/80, 164/80 i 100/60 cm
- wlaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87/H- 74051/02 klasy D-400KN
- wpusty deszczowe typ uliczny z osadnikiem osadnikiem 0,50 m
Wszystkie materialy 1 wyroby uzyte do budowy powinny spetniaé¢ wymagama
odpowiednich norm i posiada¢ atesty producenta.




Sprzet

Do prowadzenia konserwacji i usuwania awari; niezbgdne bedzie wykorzystanie
nastgpujgcego sprzetu; - "
- koparko-spycharki kolowej o poj. tyzki 0,25 - 0,4 m3

- samochodu skrzyniowo- samowytadowczego § t

- samochodu dostawczego 0,9 t

- wibracyjnej zageszczarki

- pompy spalinowe;j

Transport: |

Materialy i drobny sprzet powinny byé-przewozone srodkami transportu
kotowego - samochodem skrzyniowym, wywrotka i samochodem dostawczym.

'Roboty konserwacyine i usuwanie awarii

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé w oparciu 0 warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t zamieszezane w Katalogu Norm Pracy cz. B dziat 01-17 wydane przez

M.O.S. ZniL 1992r, |

- wykopy dla kanatéw waskoprzestrzennych oraz dla studzienek wykonaé
mechaniczno-recznie. ( 25% mechanicznie , 75% recznie)

- umocnié Sciany wykopu wypraskami

- przy Wykonywaniu wykopdw przestrzegaé warunkéw BHP.

Roboty konserwacyine

Roboty polegajace na usuwaniu: zatoréw, zamulania studni, czyszczenia
osadnikow i wpustéw $ciekowych, udrazniania przykanalikdw i kanatéw winny
byé wykonywane poprzez reczne wybieranie osadéw i zanieczyszczen badz tez
w przypadku zamulania i udrazniania przewodéw poprzez stosowarie _
wysokiego cisnienia do ptukania albo stosowanie urzgdzen o duzej pojemnoéci
ssania do usuwania czesci statych. :

Roboty demontazowe i montazowe (przy usuwaniu awarii)

Roboty te nalezy wykonywaé zgodnie z »Wytycznymi wykonania i odbioru
robot budcivlano-montazowych™ czesé IT — Instalacje sanitarne.




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

remont nawierzchni brukowych i ciggow pieszych

ulic gminnych na terenie Dzielnicy
PRAGA POLUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2009r.




O-M.00.00.00,
L

D-M.00.00.00. Wymapania opélne

! Wstep

rom--— -~ LLPrzedmiot SST

o

£, o
S
e

Przedmiotem niniejsze Szczegblowej Spcc;fglgélcj-i 'l:c'éhnicméj (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiort robét drogowych -

[.2. Zakres stesowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t jak w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST _
Ustalenia zawarte w ninicjszej SST obejmuja wymagania ogdlne wspdine dla robdt objgtych nizcj wymicnioaymi
Szezegblowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenic trasy i punktéw wysokoéciowych

D.01.02.04. Rozbibrka clementéw drég i ufic

D.02.00.00, ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanic wykopéw

D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Kotyto wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podloza
D.04.02.01. Warstwa odsaczajgca

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropicnic warstw konstrukeyjnych

D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechaniznic
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE :

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego (Warstwa wiazaca)
D.05.03.05.B. Warstwa {cicralna

D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Omakowanie pionowe . '

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.08.05.06. Scicki z brukowej kostki betonowej

1.4. Okreflenla podstawowe
Uzyte w SST wymicnione ponizej okreélenia nalezy rozumicé w kazdym przypadku nast¢pujaco:

L4.1. Budowlz drogowa - obickt budowlany, nic bedacy budynkiem, stanowigcy calo$é techniczno-utytkows
(drogg) albo jej cz¢éé stanowiacq odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny (obickt mostowy, korpus

zicmny, wezel).

1.4.2.  Chodnlk - wyznaczony pas (erenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.43.  Dzennik budowy - dziennik, wydany zgodnic z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych orez zdarzef: | okolicznofei zachodzacych w toku wykonywenia robét,

L.44. Klerownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowaznions do kicrowania robotami i do
wysigpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

145  Koastrukcfa nawjerzchnl - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

1.4.6. Korpus drogowy - nasyp-lub ta czgsé wykopu, ktéra jes! ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

L.4.7.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym'w celu ufozehia w nim konstrukcji nawierzehni.

1.4.8. Reestr obmizréw - akceplowany przez Inzynicra zeszyt z ponumecrowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formic wyliczes, szkicow i cw. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podicgajg potwicrdzeniu przez Inzyniera.

1.4.9.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaweze, zaskceplowene przez Zamawiajacego, niczbedne

do przcprowadzenia wszelkich badaf i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robél,
1.4.10. Materlaly - wszelkie tworzywa niczbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjy projckiowy |

specy fikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzynicra.
1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcic na plaszczyinic pionowego preckroju w oosi drogi lub

obickiu mostowego.
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[.4.12. Odpowiednia (bliska) zgadnosé - zgodnosd wykonywanych robot z dopuszezonym: tolerancjani, a jedh
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymt tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.13. Podloze - gruni rodzimy lub nasypowy, letacy pod nawierzchniy do glebokoger przemarzania.

1.4.14. Polecenie Inzynierz - wszelkie polecenia przckazanc Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemncj,
dotyczace sposobu realizacji rohat lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
- kompleksowa realizacja nowepo polaczenia drogowego lub calkowita
ych trasy w planic i przekroju podtuznym} istniejacego

1.4.15.
1.4.16. Przedsigwzigcie budowlane
modernizacja (zmiana paramelréw geometryczn

polaczenia, ;
Przeszkoda naturalna - clement $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

1.4.17.
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dziefo Judzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, nirociag itp. ‘

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projeklowej, kiéra wskazuje lokalizacje,
charakterystykg i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.20. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie picrwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. élepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziccia budowlanego, stanowigca odrgbng calodé konstrukeyjna lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych,
Zadanie moze polegaé na wykonaniu robét zwigzanych z budowa; modemizacja, utrzymaniem oraz ochrona

budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoié z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy ‘
Zamawiajacy w terminie okreflonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspérzgdne punkidw gléwnych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szezegblowych warunkach umowy.

L.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjy projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InZyniera Wykonawcy stanowig czedé

umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgee dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieimoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje " kolejnoié ich waznodci

wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy"
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projekiowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne s

odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerangji. Cechy maleriatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne
I wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. )

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowy lub SST i wplynie 1o na
niczadowalajacy jakoéé elementu budowli, (o 1akie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na kosz¢ Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpicczenice terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na lerenie budowy, w sposdb okreflony w projekcic
tymczasowej organizacji ruchu, w okresic trwania realizac)i kontrakty, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapicnicm do robdt Wykonawca projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zalenosei od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany pizez
Wykonawce na biczaco. W czasic wykenywania robdt Wykonawea dostarczy, zainstaluje | bedzie obshugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpicczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapér 1 znakédw, dla kiérych jest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczenstwa,
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceplowane przez Intyniera. Fakt przystapienia do
poséb uzgodniony z Intynierem oraz przez

robét Wykonawca obwicéci publicznie przed ich rozpoczeciom w s
umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tredé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robét.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét :
Wykonawca ma obowiazek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

$rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzed lub ucigzliwoéci dia 0s6b tub wlasnodci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu Jub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu

dzialania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1} lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pylami Jub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) motliwoscig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpoiarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢l przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, micszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwoéé zanika {np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaii technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od

wiasciwych organéw administracji paistwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycic spowodowalo

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwengcje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takic jak rurociagi,

kabie ilp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzet potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
gramie rezerw¢ czasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre

adzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢

Q. fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
wspolpracowal

majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urz
Iniynicra i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robé
Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inzynicra i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej pray dokonywaniu napraw,
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Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane precz jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi | wrzadzed podzicrinych wykazanyeh w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

L.5.9. Ograniczenic obcigzen osi pojazdéw
Wykonawea stosowal sig bedzic do ustawowych ograniczet obciaZzenia na of przy transporcie materialéw i

wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiaf Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
tereny budowy | Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inzynierz.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robat Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagas sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publiczmego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreflonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

L.5.11, Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowicdzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczgcia do daty zakoficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez In?yniera).
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego: Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej clementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbiory

ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba uirzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie péZnicj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stesowanie si¢ do prawa i innych przepistw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawea bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw przeznaczonych do

robot Wykonawcea przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego #r6dla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

InZyniera i Laboratoriem Drogowe.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego #rédla nic oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia

uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonaweca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowanii, ze materialy uvzyskane z

dopuszczonego Zrédia w sposdb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicicli i odnoénych wiladz na pozyskanie materiaiéw z

Jakichkolwick Zrédel miejscowych wiaczajac w.to Zrédla wskazane przez Zamawiajacepe i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji #rédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacy raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi  odpowicdzialno$¢ za spefnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych materiaféw z
jakiegokolwiek #rodla. Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia t jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z doslarczeniem materialow do robéd.
Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania prasku § Zwiru beda formowane w

haldy 1 wykorzystane prey zasypee i rekultywacii lerenu po ukonczeniu robét, _
Wszystkic odpowicdnic materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy fub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach ymowy bedy wykorzystane do robal lub odwiczione na odkiad odpowiednio do wynmagai umowy fub

wskazan Inzyniera,
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Wykonawea nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w

ione w dokumentach umowy.
gulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

Z wyjatkiem uzyskania na 1o piscmnej zgody Inzyniera,
obrgbic terenu budowy poza tymi, kiére zoslaty wyszczepdln
Eksploatacja Zrédel materialéw bedzic zgodna z wszelkimi re

} 2.3. Inspekeja wytwérni materialéw
Wytwdrnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane
! metod produkeyjnych z wymagarniami. Prébki matenaldw

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej pariii materialéw pod wzgledem jakodei.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspckej¢ wytwomi, beda zachowane nastepujace warunki:
a} Inzynier bedzie mial zapewniong wspblprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialdw w caasie

przeprowadzenia inspekcji,
b) lazynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasic, do tych czefci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja

materaldw przeznaczonych do realizacji umowy.

przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnodci stosowanych
mogq by¢ pobicrane w celu sprawdzenia ich wilaécjwodci

2.4. Materialy nie edpowiadajgce wymaganiom
Matenialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy, bad? zlozone w

mi¢fscu wskazanym przez Intyniera, Jegli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz tc dla ktérych zostafy zakupione, (o koszt tych materialéw zostanje przewartodciowany przez Inzynicra.
Kaidy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sig nic zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

&2 2.5. Przechowywanie [ skiadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane maleraly, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty

zabezpicczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwoéé do robét i byly dostgpne do kontroli

przez Infzyniera.

Micjsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,

2.6. Wariantowe stosowanie materfaléw
Je$li dokumentacja projektowa Jub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialy w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi [nzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialy, albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaku nic moze byé potniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET .
Wykonawcz jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
owinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

jako$é wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét p
ilosci wskazaniom zawartym w SST Iub projekcie organizacji robét,

odpowiadal pod wzgledem typéw i
zazkeeptowanym przez InZyniera; w przypadku braku ustales w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzgtu bedzie gwarantowsé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreflonymi w

@%’ dokuraentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w lerminie przewidzianym umowsy,

e Sprzet bedacy wiasnodeia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
ny Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

gotowosci do pracy, Bedzie on zgodny z normami ochro
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzet do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akeeptacji Intyniera, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzel,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantjace zachowania warunkéw umowy, zoslang przez InZyniera

zdyskwalifikowane i nic dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT ’ ,
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kiére nie wplyna niekorzystnie na

i jzkosé wykonywanych robdt i wlasciwosci prz
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
projektowej, SST i wskazaniach inzyniera, w lerminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniad wymagania dolyczace przepiséw nuchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych paramctréw technicznych. $rodki ransporty  nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnyeh obeigten na osic mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzylkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawea bgdzie usuwaé na biczaco, na wilasny kosat, wszetkic zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ewoionych matenaldow. :
prowadzenie robdl zgodnic z zasadami| okrelonymi w dokuinentacji
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6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynicrowi kopte raportow z wynikami bad

w termiaic okreslonym w programic zapewnienia jakodci.
Wyniki badas (kopic) beda preekazrywane Inzynicrowi n
innych, przez niego zaaprobowanych,

an jak najszybeic), nic pdiniep jednak niz

a formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
ier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

Dia celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inzyn

badama materialéw u #édia ich wytwarzania | zapcwniona mu bedzie wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta malterialdw. Inzymier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonaweg, bedzie oceniaé zgodno$é matedaléw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badag wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenic powtémych lub dodatkowych badan, albo
opirze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialéw i robdt z dokumentacja projektows i

SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang,
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié do uzytku tylko te materialy, ktére posiadaja:
- 1. certyfikat na mak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicmyrni okreslonymi na
e podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53 objete
certyfikacja okre§long w pkt 1'i kidre spelniaja wymogi SST.,
W przypadku materialéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producents, a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez
" laboratorium drogowe. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce InZynierowi.

Jakickolwick materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do kefica okresu gwarancyjnego. Odpowicdzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robst, stanu bezpieczenstwa ludzi
i micnia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw, .
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. .

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:
- - datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebicg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi I polecenia Inzyniera,

- dary zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, )

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robol,

- wyjasnicnia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie w
szczegblnym w zwiazku z warunkami klirnatycznymi,

- zgodnes¢ rzecrywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci matcrialow, pobierania probek oraz w

ykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

yniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,
wyniki prob poszczegoinych clementéw budowlj z prodaniem, kto je preeprowadzal,

Snneastaing indornacge o prrcbicgu robot,
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Propozycje, vwagi i wyjasnienia Wykonawcy,

ustosunkowania sig.
Decyzje Intynicra wpisane do driennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

wpisane do dzicnnika budowy beda preedlozone Inzynierowi do

stanowiska.
Wpis projeklanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projekiant nie jest jednak strong

umowy & nic ma uprawnied do wydawania polecen Wykonawcy robét,

(2) Rejestr obmiardéw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego posigpu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie t wpisuje do

rejesiru obmiardw,

(3) Dokumenty laberateryjne
Dzcnniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia © Jakosci materialéw,

recepty robocze § kontrolne wyniki badas Wykonawcy beds gromadzone w foonie uzgodnionej z Inzynierem.
Dokumenty e stanowia Zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach {1 }-(3} nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenic na realizacjg zadania budowlanega,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umo
d} protokoty odbioru robdt,

c} protokoly z narad i ustales,

f) korespondencjg na budowie.

wy cywilno-prawne,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budoewy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgdine zasady obmizru robét _ :
Obmiar robét bedzie okreglaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomicniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt § terminje obmiany, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedy
wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwick biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indzief w SST nie-zwalnia Wykoenawcy od obowiazku ukofczenia wszZystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji [nzyniera na pismic. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstosciq
wymagang do celu miesigcznej platnoéci na rzecz Wykonawey fub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcee i Intyniera.

7.2. Zasady ckreslenia ilosci robét i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii

osiowej, .
obj¢tosei beda wyliczone w m3 jako diugosé

Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nic wymagajg lego inaczej,

pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, kidre maja by€ obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

73. Urzadzenia i spregt pomiarowy : - :
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceplowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgl wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne éwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

74. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac (0 wyposaZenic Zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokifadnosci wg norm zatwierdzonyeh przez

Inzynicra.
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7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmuary beda przeprowadzone przed czgsctowym lub ostatccznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku

wysigpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sig w czasic ich wykonywania
Obmuar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Robaty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedy wykonane w sposdéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci b¢da uzupelnione odpowicdnimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do

rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbloréw robét

W zaleznosei od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym elzpom odbioru:
a} odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢éciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbiér robét zanikajjcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilofci i Jakosci wykonywanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,
Odbibr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

"-""‘3 korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t.

Qdbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowosé danej cze¢sei robdt do odbioru zpglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczespym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pénicjjednak
nit w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera, Jako$é i
tlosC robot ulegajacych zakryciu ocenia Ingynier na-podstawic dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badad
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustajeniami.

83. Odbiér czgsciowy
Odbi6r czgdciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czgéci robét.

. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Gdbioru robdt dokonuje Ingynier.

8.4, Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét )
Odbiér oslateczny polega na finalnej ocenic rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakodei i

wartosci. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowod¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwloczmym powiadomieniem na pismic o tym fakcie InZyniera. Odbiér ostateczny
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez InZyniera zakoficzenia

‘.M_:% robdt i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.
< Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pedstawie przediozonych dokumentéw, wynikaw badan i
pomiaréw, ocenic wizualnej oraz zgodnofci wykonania robét z dokumentacjg projektowa [ SST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcic odbioréw robét zanikajacych i
ulegajaeych zakryciu, zwlaszcza-w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robét poprawkowych:-W przypadku
nicwykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie {cieralnej lub - robotach
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnofci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych robét w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymagancj dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracent, oceniajac pomniejszonq wartoéé

wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego .
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygolowaé nastepujace dekumenty
I. dokumentacje projekiowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostala sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,
szezegolowe specyfikacje techniczne (podsiawowe z dokumentow umowy i ew. vzupctmagace lub zamienne),

2.
3. receply i ustalenia technologiczne,

4. dzieaniki bddow_y i rejesiry obmiarow (or}'gin:uy),
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wyntki pomiardw kontrolnych oraz badan ¢ oznaczen laboratoryfnych, zgodnie 2 SST 1 cw.

5.

6. deklaracje zgodnodci lub certylikaly zgodnosei whudowanych matedaléw zgodnic z SST i ew. |

7. opini¢ technologiczny sporzadzona na podstawic wszystkich wynikéw badan i pomiarbw zalaczonych do
dokumentéw odbiont, wykonanych zgodnic 2SST i,

8. rysunki (dokumentacjc) na wykonanic robdt towarzyszacych (np. na przeloenic linii telefoniczngj, encrgetycznej,

gazowej, odwictlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wladciciclom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne) inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq golowe do odbioru
ostalecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny (ermin odbioru oslalecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupclniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi
Odbibr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.
Odbiér pe okresic rgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiéktu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostatecany robdt”™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawecg za jednostk¢ obmiarows ustalong dla danej

pozycji kosztorysu,
Dla pozycji kosztarysowych wycenionych tyczaltowo podstawy platnodci jest warto$é (kwota) podana przez

Wykonaweg w dancj pozycji kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkié czynnosci, wymagania i

badania skladajace si¢ na jej wykonanic, okreélone dla tej roboty w SST i w dolumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowaé:

- robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, .

- warto$€ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy, :

- warto$é pracy sprzgtu wraz z towarzyszacyrmi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalczy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy | wymagania og(lilne D-M-00.00.00
Koszty dostosawania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagasi ogéinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmujg

wszystkie warunki ckreflone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Organizacja ruchu na czas budowy

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanic oraz uzgodnicnie z {nzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz. z dostarczeniem kopii projektu Inzynicrowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét, ' -

b} ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

¢} oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(2) oczyszczanie, przestawienie, przykrycic i usunigcie tymczasowych oznakowad picnowych, poziomych, barer i
$wiatel, .

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a} usuniecic wbudowanych maieriaféw 1 oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

0. PRZEPISY ZWIAZANE -
1. Ustawa 2 dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlanc {Dz.U.Nr 89 poz. 414).

2. Zarzadzenic Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z daia 15 grudnia 1994r w sprawie dziennska

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P Nr 2 ¢ 19951 poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publiczaych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdinicjszyin Znuanami).

3.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Qdtworzenie trasy i punktéw wysokofciowych

1. Wstep

L.1. Przedmiot Specyfikacjl Technlcznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonaaia i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem przebiegu
. trasy drogi ucj pu.nktlérw wysokoSciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach

: remontu

) 1.2, Zkkres stosowaniz ST : : .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraklowy przy ziecaniu i realizacji robeét

wymienionych w punkeie 1.1,

[.3. Zakres Robdt objgtych ST-— )
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzcnia rob6t zwiazanych z wszystkimi czynnofciami

umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenic przebicgu trasy.

g W zakres robdt pomiarowych:
a)  wymaczenic Sytuacyjnc i wysokofciowego punkibw gléwnych osi trasy i punkiéw wysokoSciowych (reperdw
roboczych zatozoaych w terenic dowiazanych do reperéw pafistwowych);
b)  uzupelnicaic osi trasy dodatkowymi punktami,
¢)  wyznaczeaic dodatkowych repenéw roboczych;
d)  zaswbilizowanic punktéw w sposéb towaty, ochrona ich przed zniszezeniem oraz ozakowanic w sposéb ulatwizjacy
ich odszukanie i ewentusine odtworzeniic; :
¢)  wyznaczenie przekrojéw poprzecaych z czgstotliwosceia wskazang w Dokumentacji Projektowe;;
f)  oznaczenie pikictazu .w. sposéb trwaly oraz: odtwarzanie uszkodzonych punktdéw na biczzco do kofica okresu
gwarancyjnego;
g)  opracowanic powykonawczej dokumentacji geodezyjnej-

1.4. Okreslenia po'dstzwbwe _

L4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kofcowy punkt
trasy. _ . )

1.4.2.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélnc” pkt.l.4.

LS. Ogélne wymaganla dotyczgce Rob6t
Ogélne wymagania dotyczace Robdt podanc w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Gy 2. Materdaly
Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,\Wymagania

ogdlne” pkt 2.

2.1, Rodzaje materialéw
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub prgtem stalowym, stupki
betonowe albo.rury metalowe o dtugosei okolo 0,50 m.

Pale drewnianc umicszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwic punktéw zalamania trasy powinny micé

$rednice 0,15 - 0,20 mi dhugosci 1,5- 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dhugosci okolo 0,30 m,

a dla punktéw utrwalanych w istnicjacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dhugoéei 0,04 - 0,05 m.
“Swiadki” powinny mic¢ dhugosé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny.
Do stabilizowania roboczego pikictass trasy, poza granica pasa robét stosowad pale drewnianc o rednicy od 0,15 do 0,20 m

idhlugodei 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowad matenaly zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 1 G-2.
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3. Sprzgt
Ogélnc wymagania dolyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogélne” pke. 3.

3.1 Sprz¢t pomiarowy
Do cdtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokodciowych nalezy stosowaé nastepujacy spregt;

* teodolity lub tachimetry, —
*«  mwelatory
+«  dalmierze ,

+  ryczki,

+  laty,

¢ taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowcj i jej punkiéw wysokofciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganej dokladnoéei pomiant.

4. Transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 »~Wymagania ogdlne™ pkt. 4,

4.1. Transport sprzetu i materialéw
Sprzeti materialy do odtworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie Robét )
Ogélne zasady wykonania robst podano w ST D-M.00.00.00 ~Wymagania ogélne™ pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pemiarowych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukejami GUG i K

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i

wspdhrzedne punktéw gléwnych trasy reperdw. :
W oparciu o materialy dostarczone .przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geedezyine niczbedne do szczegblowdgo wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacjé i uprawnienia. ‘ :

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzymiera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
giéwaych trasy i repéréw roboczych. Biedy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okredlone W Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawcea stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia sig od rzgdnych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostanq wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, 2e roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce. ’

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakeeptowaniem wynik6w
pomiaréw przez InZyniera, . o

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty poSrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozeaie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen

powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawea jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania

robét. Jezeli znaki pomiarowe prickazane pizez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawee, a ich odtworzenie

Jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robét naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenic wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchofkowe trasy i inne punkty glowne powinny byé zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robot

ziemnych. Maksymalna odleglo$é pomiedzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej a takze przy

Zamawiajacy powinien zalozy€ robocze

kazdym obickcie inzynierskim. Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna

byé nie wicksza niz 300 m. ' '

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej [ obicktéw

towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkiy stale na stabilnych, istnicjacych budowlach wzdiuz
pery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych

trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, re
ksztaliownikéw stalowych, osadzonych w gruncic w sposob wykluczajacy osiadanic, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdue reperdw roboczych nalezy okregiad z laka dokladnoscia, aby fredni blad niwelacji po wyréwnaniu byl municjszy

od 4 mavkm, stosujac niwelacjg podwding w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
ﬂz\ﬂ.’)’

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyraine i jednoznaczne okecilenie n

reperu i jepo rzedneg.
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3.3. Odtwaerzenic osi trasy
Tyczenic osi (rasy drogowej nalczy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektows, przy wykoczystaniu sicci
poligonizacji paristwowe;j.
punktach gléwnych i w punktach posrednich (kicrunkowych) w odicglodci

0% trasy powinna byé wyznaczona w
zalenej od charakterystyki terenu i uksztaitowania trasy, lecz nic rzadziej niz co 50m,
Dopuszczalne odchylenic syluacyjne wytyczonej osi trasy w slosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze byé
wicksze niz 3 cm dia drogi ekspresowej { 5 cm dla pozostalych drég. Rzgdne niwelety punkiéw osi trasy nalezy
wyznaczyc¢ z dokladnoscia do | cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalcnia osi trasy w terenic nalezy uzy¢ materialéw wymicnionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu

zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Do wyznaczania kraw¢dzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne

paliki lub wiechy. Wiechy nalety stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej | metr. Odleglos¢
geomeltrii trasy drogowej.

migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz
Dla sprawdzenie prawidlowodci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.

Skarpowniki nalezy ustawiaé w odleglosciach uzgodnionych z InZzynierem.
Profilowanie przekrojéw. poprzeczaych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopdéw o-ksztalcie zgodnym z

Dokumentacja Projektows.

335. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza o
W oparciu o pol igonizacji patstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanieé zmiany na raapg zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjngj i Kartograficznej. Dokumentacja Inwentaryzacyjna

Powykonawcza powinna spehiaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.

U.83 z dn. 26 sierpnia 1991, poz. 376 -

6. Kontrola jakosci Rob6t
Ogoine zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrolg jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wediug ogdlnych zasad. okreslonych w instrukejach i wytycznych GUG i K, zgodnic z wymaganiami podanymi
wpkt 5, ' :
-0$ drogi nalety spraiwdzi€ na wszystkich zalamaniach pionowych i prostych _

sprawdzi¢ niwelatorem na calej dhugosci budowanego obiektu

- robocze punkty wysokofciowe nalezy
- Wyznaczenic nasypéw i wykopow nalezy sprawdzié tasma i szablonem z poziomicy

1. Obmiar Robét .
Ogblne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest I kilometr trasy drogowej.
Jednostka obmiaru Robét zwigzanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granice pasa robot jest | pkt,

8. Odbioru Robat
Ogélne zasady odbioru Robdt podane w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robét
w lerenie nasigpuje na podslawie szkicéw i dzieanikéw pomiardw

Odbi§r robdl zwigzanych z odtworzeniem trasy
geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca przeklada Inzynierowi.

9. Podstawa platnoéci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 w~Wymagania ogéine” pki. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdét obejmuje:

- pizygolowanie ioznakowanic robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktdw gléwn
uzupelnicnie osi trasy dodatkowymi punkami,
wyznaczenie dodatkowych punktow Wysoko:iciowych,
wyznaczenic przekrojéw poprzeczaych z cwentualnym wytyczenicn dodatkowych przckrojow,

wyznaczenic punkidw roboczego pikietazy (rasy,

ych osi trasy 1 punkiow wysokofciowych,

-




-
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ustawicnic skamownikéw z wyznaczeniem pochylenia skarp,
zastabilizowanie punkidw w sposab trwaly, ochrona ich przed zniszczenicnt | oznakowanie utatwiajace odszukanic §

cwenlualne odtworzenie,
wykonanic geodezyjnej inwentaryzagyi powykonawczey.

10. Przepisy zwizzane
I Instrukeja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjaych
2. lnstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUG i K, 1979
3. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978
4. Instrukeja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUG 1 K, 1983
5. Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokasciowe, GUG i K, 1979
? 6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiacy realizacyjne, GUG i K, 1983
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983
8. Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994
9. Daziennik Ustaw Nr 30, poz 163 z péZnicjszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

: t0. Dzicanik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.




D.010204 .

0.01.02.04. Rozblérke clementow drép 1 ulic

. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacjl Technicznej
Przedmiotem ninicjszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z rozbiorky

clementéw drég tulict -

[.2. Zakres stosowanla ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robét

wymicnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w nini¢jszej ST dotyczs zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drég i ulic

W zzkres Robdt zwizzanych z rozbibrka elementdw drég wohodzi:

rozcbranic nawicrzchni z , trylinki” na podsypee piaskowej,

rozebranie krawgmikéw betonowych na lawie betonowej,

rozebranic chodnikéw z p}yt betonowych 50x50x7 cm na podsypee piaskowej,
rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypcee piaskowdj,

rozebranic obrzezy bctonowych na podsypee cementowo-piaskowej,
rozebranic znakéw i tablic'drogowych na stupkach stalowych

L4. Okredlenia podstawowe ’
Olaredlenia podstawowe podane w ninicjszej ST 53 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.090. 00. “Wymagania ogdinc”

pkt 1:4;

L.5. Ogébloe wymagania dotyczgce Robét
Ogoblne wymagania dotyczace Robét podand w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne" pkt. 1.5,

2 Materialy
- nic dotyczy

3 Sprzgt
Ogélnc wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. “W)rmagama ogblne” pkt. 3.
Typ sprzgtu Wykonawea dostosuje do rodzaju rozbibrki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akeeptacjs Inzyniera.

4, Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. *Wymagania ogblne™ pkt. 4.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwodz matetialdw i gruzu z rozhideki zgodruc z ustaleniami pkt. 5 ninicjszej SST.

4.1.
4.2, ﬁrodkl tmnsportowc nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych malcnaléw
5. Wykonanie Robét -

Ogélnc zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogblne™ pke. 5.

5.1, Roboty rozbibrkowe clementéw drég i ulic obcjmujg usunigcie z pasa drogowego wszystkich warstw
nawierzchni drogowych, kraweznikdw, chodnikéw, obrzety, znakéw drogowych w stosunku ,do ktérych zostalo (o

przewidziane w Dokumentacji Projcktowej.
Warstwy nawierzchni nalety usuwaé mechanicznie, do warstw bitumicznych nalezy uzyé frezarki. W przypadku

nawicrzchni chodnikéw z plytek chodnikowych, w micjscach trudno dostgpnych dla sprzetu mechanicznego dopuszeza
si¢ regczne prowadzenic robdt rozbibrkowych. Materaly z rozbibrki, Wykonawea przewiczie w migjsce wskazane przez

Inzynicr.

5.2 Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbidree elementdw drég, majdujace si¢ w micjscach, pdzic zgodnic z
Dokumentacjy’ Projektowg beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szozegédlnodei nalezy
zapobicc gromadzeniu si¢ w nich wody opadowc) Wszystkic pozostale do-ty nalety wypetnié warstwami odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagedcié zgodnie z wymaganiami okrd!onym: w ST D.02.03.0}. "Wykonanic
nasypéw w micjscach gdzic przewidziane s3 chodniki , za§ w micjscach gdzie planuje sic trawniki doty nalezy wypelni¢

ziemia urodzajng jak 10 przewidziano w dokumentacji pl'OjCk[OWCJ
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6. Kountrola jako$ci Robét

Qgélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pki. 6.
Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenic kompletnosci ich wykonania.

7. Obmiar robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.1, Jednoestka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- I m!(metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni Jub chodnika

— I m{metr) rozebranego kraweznika ulicznego, obrzeta, przepustu
= 1 szt (sztuka) rozebranego znaku drogowego (larcza, stupek {ub konstrukcja wsporcza)

8. Odbi6r Robét
Ogélnc zasady adbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 8.

9. Podstawa platnoéci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej :
Cena jednostkowa rozebrania I m krawgznika uwzglednia:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie krawemika do rozbiseki,
— odkucie i rozebranie kraweinika,

— rozkucie i rozebranie lawy betonowej i oporu,

ewentualne przesortowanie materialow dla ponownego uzycia,
—  wywéz materialéw z rozbiérki poza obreb budowy
uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m? chodnika z plyt betonowych lub , trylinki”:
roboty przygotowaswceze — wyznaczenic powierzchni chodnika do rozbidrki,
— rozebranie chodnika z plyt betonowych, z , trylinki”

— rozebranie podsypkl pzaskowq,
ewentualna przcsorlowamc materiatéw dia ponownego uZycia,

wywoz tnatcnaléw z rozbiérki poza obrgb budowy , w miejsce wskazane przez Inzymcra
uporzadkowanie mi¢jsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza betonowego uwzglednia:

~ roboly przygotewawcze — wyznaczenic obrzezy do rozbiérki,

~ odkucie i rozebranic obrzezy betonowych,

- rozkucie i rozebranie podsypki piaskowej,

ewentualne przesortowanie materialéw dla ponownego utyc:a

wywéz materialéw z rozbi6rki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez Inzyniera

- uponqdkowamc migjsca prowadzonych robét,

Cena jednostkowa d,cmon!a:u I szt. tarcz znakdw lub tablicy uwzglednia:
roboty przygotowawcze — wyznaczenie zinakéw do rozbidrki,

- zdjgcie tarcz znakéw ze stupkow,

ewentuaine przesoriowanie materialdow dla ponownego uzycia,

= wywdz malerialéw z rozbidrki poza obrgb budowy

-~ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

Cena jednosikowa demontazu 1 szt slupka lub konstrukeji wsporczej uwzglednia:

roboty przygolowawcze — wyznaczenie znakéw do rozbiérki,

odkrycie i wydobycie stupkéw lub konstrukeji wsporezych,

ewentualne przesortowanie materialdw dla ponownego uzycia,

wywoz materialow z rozbiorki poza obreb budowy , w miejsce wskazane przez inzyniera
- uporzadkowanic miejsca prowadzenych robat,

“

10. Przepisy zwigzane :
I PN-5.02205  Drogi samochodowe. Raboty ziemne: Wymagania i badania
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow

L Wsegp

L.1. Przedmliat Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszei ST ca wvmagania_szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych

wykonanicm wykopéw

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymicnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zzkres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotyczq zasad prowadzenia Robét zwiazenych z wykonaniem wykopéw pod

projektowana jezdnig ulicy Nizinnej, projektowane chodniki oraz istnicjace wjazdy bramowe.

L.4. Okreflenis podstawowe

1.4.1. Budowlzs ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrébnionych odpadéw przemystowych,
spelniajaca warunki statecznofci i odwodnieniz oraz przyjmujaca obcigzenia od érodkéw transportowych i
urzadzed na i w korpusie drogowym.

142, Glgbokosé wykopu r62nica tzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.43. PodloZe nawierzchnl — grunt rodzimy fub nasypowy Iémcy bezpodrednio pod konstrukeji nawierzehni do
glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosei 1 m od zaprojcktowanej powierzchni robdt

ziemnych.

~ strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej

1.44.  Podloze budowil zlemnej (nas'ypu i wykopu)
e, wykonanie i eksploatacje budowli.

wlasciwoéei gruntu maja wplyw na projektowani

powicrzéhnia nasypu lub wykopu o kszualcic i nachyleniu

1.4.5. Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna
ych uwarunkowar. :

dostosowanym do wiafciwosci gruntu i Jokain:

1.4.6.  WskaZnik zaggszczenia gruntu - wielko&é charakteryzujgca gruntu, okreslona wg wzonu:

Is=pd/pds.
w ktdrym:
pd - gestodé objctosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?), .

pds. - maksymalna gestodé objetosciows szkiclefu gruntowego przy wilgotnodei
optymalncj, okrelona w normalnej prébie Proctora, zgodnic z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 Mg/m’).
1.4.7.  Wskafnik réznoziarnistodcl — wielkods charakteryzujaca zageszezalnodd gruntow niespoistych, okrelona wg
wzony:
U = d60/d10

w ktérym:
d60 - drednica oczek sila, przez ktbre przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez kibre przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.8.  Wskafnik odksztaicenia gruntu - wielko$¢ charakieryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreélona wg wzoru:
' £
[, =22
£,
gdzie: —
£, - modul odksztalcenia gruntu 0znaczony w picrwszym obciateniu badancj warsiwy zgodnie z PN-$-02205,

£;- moduf odksztalcenia grunty oznaczony w powtémym obcigzeniu badancj warstwy Zgodnie z PN-5-02205
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M.00.00.00. , Wymagania ogéinc™ pkt. | 4.

[.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlnc wymagania dotyczace Robdt padano w ST [-M.00.00.00 WWymagania opdlne™ pke. 1.5

3
2. Materialy -
QOgblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwanta i skladowanta podano w ST D-M.00.00.00. .Wymagania
ogélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaj gruntéw w podiozu

2.2. Ogdine zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu

do budowy nasypéw. Grunty przydatme do budowy nasypdw moga by¢ wywiczione poza Teren Budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoéci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli
gruaty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie b¢dace nadmiarem objgtosci robdt ziemnych zostaly za
zgodz Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac obj¢tych kontraklem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia rownowaznej obj¢lodci gruntéw
przydatnych ze Zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez [nZyniera. Grunty i materialy nicprzydatne do budowy
nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawee na odklad. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na Terenie
Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika Jjedynie z powodu zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnodei.

Er

3. Sprzet )
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.60.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego rodzaju sprzgtu, ktéry nic spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu Jjego naturainego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
whidowania i zageszezania. Sprzgt uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i

uzyskaé akceptacjg Inzyniera.

4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogolne™ pkt. 4.

N Wybér Srodkéw (ransport oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiahu), jego
objetosei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglo$ci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania

transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak T poza nim.

5. Wykonanie Robot
Ogélne zasady wykonaria Robét podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogblne™ pkt 5.

5.1. Wykonanie wykopéw

S.I.I.Zasady ogélne
Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokiadno$ci okreslonych w ninicjszej ST. Sposédb

wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzed wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstepstw od
dokumentacji obciaza Wykonawee robot ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé

bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanic i transport gruntéw przydatnych,
tylko wéwcezas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace

przewidzianych do budowy nasypu s3 dopuszczalne
sprzetu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenic gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji
gruntéw nalezy je cdpowiednio zabezpieczyé przed

Technicznych. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skiadowanic
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt Jest zamarznigty nic nalezy odspajaé go do glebokodci okolo 0,5 m powyzej

projektowanych rzedrych robét ziemnych.
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5.1.2. Odwadnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umezliwiaé Jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot

ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowal w kicrunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie cobét ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowicdni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nic powinicn by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 2% w
Pprzypadku gruntdw nicspoistych. Nalezy uwzglednié cwentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robél na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowcgo odwodnicnia wykopu w
czasic posigpu robét. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Prajeckiowej, Wykonawca powinien, wykonaé urzadzenia, kidre umozliwiajq odprowadzenic wéd
gruntowych 1 opadowych poza obszar robdl ricmnych tak, aby zabezpicezyé prunty przed pricwilgoceniem i

nawodnicnicm.
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5.01.3. Wymagania dofyczgee zageszezenia i nofnotel
Zageszezenic gruntu w wykopach migjscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania dotyczace

miaimalnej wartofci wskaznika zageszezenia s | modulu widmego:
warstwa o grubosei od 20 do S0 cm - /5 2 0.97
modul wibmy £, > 100 MPa
Przyjmuje si¢ wartofé wskaznika odksztalceniz Jo, wymaczoncge wg PN-5-02205 Zalacznik B, tdwnego stosunkowi
moduldw zaggszezenia wibmego B, do picrwotnego E, o warlodei tego stosunku < 2,2,
Modul odksztalcenia nalety wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu plyty
VSS o frednicy 300 mm. Koncowe obciaZenie powinno wynosié 0,25 MPa.

Obliczenic wynikdw wg wzoru:
£ = 34p D
4A¢

w kidrym:
4p - réznica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiadai odpowiadajacy tej rénicy naciskéw (mm)
D — drednica plyty (mm) .
Jezeli wartodci wskasnika zaggszezenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszezanie grunidw rodzimych,
to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskainika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania frodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji

InZynierowi.

5.2. Ruch budowlany R

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboéé warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rz¢dnych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sig
po nim jedynie ruch maszyn pracujacych. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkdw, obciaza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci Rohét
Ogélne zasady kentroli jakosci Robét podano'w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogéblne ‘
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinicn prowadzié systematycznie badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
ykonawca powinien wykonywaé w zakresic i z czestotliwoscia

wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne W
jakodci robét i wymaganych niniejsza ST i PZJ.

gwarantujaca zachowanie wymagari dotyczacych

Wyniki badasi i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
-~ dziennika lsboratoryjnego. Wykonawcy, '

protokoléw odbioréw Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Tabela 1. Czgstotliwosé oraz zakres badas i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp |Redzaj pomiaru lub badania Sposéb i lokaiizacja pomiare lub badania
I Pomia szerokoéci korpusu ziemnego - ,
2 __ | Pomiar szerokodei dna rowdw Pomiar ta$ma, szablonem, latg o dhigosci 3 m i poziomicy
3 Pomiar rz¢dnych powierzchni korpusu lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w
ziemnego punkiach gidwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100
4 Pomiar pochylenia skarp m, co 50 m na hukach o R <100 m oraz w mig¢jscach, kiére
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu budzz watpliwosci
6 Pomiar réwnogci skarp ) ‘
7 Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punkitach watpliwych
B Badanie zaggszczenia gruntu | Wskainik zageszezenia okredlaé dla kazdej ufozoncj
warstwy lecz nie rzadziej ni2 raz na 500 m’ nasypu
9 | Badanie noénosci VSS Badanic no$noici nalezry wykonaé na powierzchni robat
: ziemnych, co najmnicj raz na 2000 m’ powicrzehni | w
migjscach watpliwych wskazanych przez Inzynicra




