CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania instalacji elektrycznych w wezle cieplnym budynku Zespotu
Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

1.2.1. Przedmiot rob6t

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace instalacji elektrycz-
nych w wezle cieplnym w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich, ul. Majdanska 30/36 w
Warszawie.

Zakres robot

1. W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze

- prace demontazowe (instalacja oswietleniowa, rozdzielnica zeliwna, pompy z oprzewodowaniem),

- montaz rozdzielnicy 3x230/400V RWC w wezle

- montaz instalacji oswietleniowej w wezle

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli sitowych) do projektowanych pomp

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli elementéw automatyki) do urzadzen
automatyki cieptowniczej

- montaz instalacji potaczen wyroéwnawczych

- wykonanie prac rozruchowych i pomiarowych stosowanych urzadzen elektrycznych

- wykonanie pomiaréw skutecznosci przyjetej ochrony od porazen pradem elektrycznym

- wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

- kontrola jakosci

- odbiory koricowe

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) tgcznie z
uruchomieniem, $wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatow i
sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploataciji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu swiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobér tych
urzadzen i materiatow.

3. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w
pbézniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentac;ji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepciji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na
budowie.

5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtaczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg réwniez nastepujace prace towarzyszace i tymczasowe:
» zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

« eksploatacja instalacji elektrycznych wezta i ich konserwacja w okresie prob, a w szczegélnosci
wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za podtaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaly spetnione,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i
wnioskow o dopuszczenie,



szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych, w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej wers;ji.

1.4.1.1. Harmonogram robét

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:
harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoéinych rodzajow robét nalezy uwzglednic:

warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkod w rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego
przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robét;

potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.1.2. Wprowadzenie na budow e

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych
prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub innych
urzadzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

1.4.1.3. Koordynacja robot

1.

2.

Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapdéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét og6inobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogélny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonogramoéw rob6t specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objaé réwniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami, takich jak
np. stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba uprawniong do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace
instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

1.4.1.4. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.



2.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953).

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

1.
2.

3.

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest Uzytkownik.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatne;.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci;

ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakitdcenia elektryczne, promieniowanie;
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o
tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspétpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstate;
awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska i zdrowia ludzi

1.4.3.1. Ochrona srodowiska

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robét.

W szczegdélnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowalty zniszczen w srodowisku
naturalnym;

beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dzialanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,

promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczgco oddziatywacé
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27
kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryteribw zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24
wrzesnia 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490).

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym,
niz dopuszczalne.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.
Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.3.3.  Ochrona przeciwpo zarowa

1.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne musza byc¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

1.

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6élnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczehAstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualne;.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5. Zaplecze budowy

1.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

Wykonawca robot elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow;

odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegolnych obiektéw oraz miejsca
postojowe na terenie budowy;

zasilanie placu budowy energig elektryczng;

oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

tacznosc telefoniczng na placu budowy;

doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach;

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:

- zezwolenia na wykonywanie robot;

- harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami;
- inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehAstwa na placu budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.



1.4.6. Ogrodzenie

1. W celu ochrony mienia znajdujacego sie na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac lub
dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, a takze zapewnié ich
obstuge oraz staty nadzor.

2. Jesli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupa-453 .Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
 Klasa-4531 .Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
« Kategoria:
- 45311 .Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych”
- 45316 sInstalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych”
- 45317 »Inne instalacje elektryczne”
* Klasa-4523 »Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu”
- Kategoria:
- 45231 .Roboty w zakresie budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych”
- 45232 »Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli”

1.6. Okre$lenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

; WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jako $ci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢ zgodne z przepisami swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normag. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami
deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

3. Woyroby niskonapieciowe, do ktérych stosuja sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. nr 49, poz. 414) musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu ( dyrektywie
niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

4. Aparatura powinna spetniaé wymagania wynikajace z przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i
dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisow prawnych panstw
cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

5. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

e o0znakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).
2.1.1. Jako $¢ dostaw

1. Uzywane beda wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzadzeniami produkciji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.



Materiaty, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza
posiadac atesty.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w
zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.1.2. Wybér dostaw

1.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore
ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢
odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow,
prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze
wzgledu na:

ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

ich uruchomienie,

ich potaczenie z innymi elementami.

Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one
stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ztozyé zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak diugo
jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego
Wykonawce i Projektanta.

2.1.3. Transport

1.
2.

Rozdzielnica RWC powinna by¢ dostarczona od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

W czasie transportu oraz skltadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen
Wytwércow, a w szczegoblnosci:

nie narazaé¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia;

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz srodka transportowego;

na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczyg;

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.4. Kontrola dostaw

1.

Po dostarczeniu aparatow i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladéw przesunigé tadunku w
transporcie, a w szczegolnosci, czy:

nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych;

powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

urzadzenia sg kompletne;

wszystkie czedci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje u
Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.1.5. Skladowanie

1.

2.

Dostawa materialdw przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych badz miejsca montazu.

Skladowanie materiatow, aparatoéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wiadciwos$ci technicznych
(jakosci) na skutek wptywodw atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatébw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowedo.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatow przez dluzszy okres zapewnié¢ ich konserwacje.



2.1.6. Urzadzenia i osprz et

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,23/0,4kV RWC

1. Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1, posiada¢ atesty Instytutu Elektrotechniki i
Instytutu Energetyki oraz odpowiadaé wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN
60529:2003.

2. Rozdzielnica wezta cieplnego RWC wiszaca.

3. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczego6towe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb termicznych oraz
bezpieczenstwa funkcjonalnego.

4. Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczy¢.
5. Parametry:

. Napiecie znamionowe taczeniowe: 3x230/400V
. Czestotliwosé znamionowa : 50Hz
. Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowe;j : 2,5kv
. Stopien ochrony : IP 55.

. Aparaty rozdzielnicy, dane techniczne w projekcie wykonawczym

2.1.6.2. Rury instalacyjne
1. Rury instalacyjne z polwinitu.

2.1.6.3. Oprawy o $wietleniowe

1. Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-
1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegotowe okreslone dla typdéw opraw w odpowiednich
arkuszach normy PN-EN 60598-2.

2. Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrédta swiatta.

2.1.6.4. Osprz et elektroinstalacyjny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowac sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz
posiadac znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.
2. Gniazda wtyczkowe powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A# :1996.
3. taczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1).

2.2. Konstrukcje i korytka kablowe

1. Wszystkie drabinki elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo metoda Sendzimira wg PN-EN
10142 +A1:1997 lub metodag zanurzeniowg zgodnie z PN-EN I1SO 1461:2000. Sruby, podkiadki i nakretki
powinny by¢ ocynkowane galwanicznie.

i WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogdlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:
e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;



4.

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne

1.

2.

3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robaét.

4.2. Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

5.

samochdéd dostawczy do 0,9t

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jako $¢é swiadcze n

Zasadniczo jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom polskim,
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace typu, czesci i
materiatdow konstrukcyjnych oraz wymiar6w za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

Calos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona
temperatura graniczna;

w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ zadne uszkodzenia;

skutki wynikajace z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

czesci podatne na niszczace dziatanie substanciji powodujacych korozje i zanieczyszczenie bylty
odpowiedni zabezpieczone,;

elementy wykonane z materialtdbw mogacych powodowac¢ wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile nie
zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetkniecia;

wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;
zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw zostaty opisane w punkcie 2.

5.1.1.1. Rozdzielnica RWC

1.

2.

3.

Montaz rozdzielnicy nalezy rozpoczyna¢ wowczas, gdy pomieszczenie wezia jest catkowicie
przygotowane do jej ustawienia.

Rozdzielnica musi by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby zachowany byt bezpieczny promien giecia
kabli przy przytaczaniu.

Wprowadzenia kabli i przewod6éw do rozdzielnicy wykona¢ w taki sposob, aby zachowa¢ wymagany
stopieh ochrony IP 65.

5.1.1.2. Wentylacja

1.

Wentylacja pomieszczen stacji musi zapewniaé odpowiednie, wymagane dla zastosowanych w niej
aparatéw i urzagdzen, warunki klimatyczne.



5.1.1.3. Uziemienie

1.

Wykonane musi by¢ uziemienie ochronne niskiego napiecia ze ztgczami kontrolnymi umozliwiajgcymi
przytaczenie do zewnetrznego uziomu.

5.1.2. Korytka kablowe

1.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie korytek kablowych, wysiegnikéw i konstrukcji wsporczych,
wytrasowanie, wyznaczenie miejsc osadzenia kotkéw kotwigcych, wykonanie slepych otworéw w podtozu
betonowym, osadzenie kotkéw kotwigcych, montaz wysiegnikéw i konstrukcji wsporczych, w tym
konstrukcji nietypowych, odmierzenie, uciecie, utozenie i mocowanie drabin lub koryt na wysiegnikach i
konstrukcjach wsporczych z catym niezbednym osprzetem wraz ze wszystkimi nalezacymi do systemu
czesciami ksztattowymi, naroznymi, tgczacymi, przykrywajacymi i osprzetem drobnym, skreceniem
elementéw migedzy soba, montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan. Uwzgledni¢ wszystkie
elementy drobne typu: taczniki miejsc styku korytek, elementy zamykajace, uchwyty i obejmy belkowe,
zawiesia, prety, linki, sruby, kofki.

Trasy kablowe zbudowane z elementéw muszg mieé¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz odpornos¢ na
korozje odpowiednig do spodziewanych warunkéw eksploatacji. Potgczenia elementéw musza by¢ tak
wykonane, aby przenosity wystepujace obcigzenia mechaniczne | nie powodowaty odksztalcen.
Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednig szerokos$é, umozliwiajaca utozenie kabli najwyzej w dwoch
warstwach i zapewniajgca przynajmniej 30% rezerwe miejsca.

Odstepy miedzy wspornikami i mocowaniami koryt kablowych okoto 100mm.

W miejscach krzyzowania i zaginania mocowania umiesci¢ przed i za tymi miejscami stosowac¢ ostony
ochronne z PVC, kolor zotty.

W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli oraz
zawsze wtedy, gdy korytka kablowe sg potozone nizej niz 1,50 m od podtogi, nalezy wykona¢
zabezpieczenie stosujac ostony kablowe.

Trasy kablowe muszg by¢ ze sobg potaczone w sposéb przewodzacy zapewniajacy wyrdwnanie ich
potencjaiu.

W korytach kablowych przewody i kable musza by¢ uktadane w sposéb uporzadkowany. Kable mocowac
za pomocg przewigzek kablowych z PCV, przy czym jedna przewigzka dla maksymalnie 6 kabli.
Odlegtos¢ miedzy mocowaniami poszczegolnych kabli nie moze przekracza¢ 100cm.

5.1.3. Instalowanie rur ostonowych w budynku

1.

Swiadczenie obejmuje dostawe rury z PCV, osadzenie uchwytéw, umocowanie rur oraz uszczelnienie
wylotow.

5.1.4. Podtaczanie przewoddéw pod zaciski lub bolce

1.

Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i podiaczenie przewodoéw.

5.2. Instalacje sity

5.2.1. Rury winidurowe uktadane na tynku

1.

2.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie droznosci rur, ciecie, wprowadzanie
rur do puszek i innych elementow instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podtoza.

Rozstaw uchwytow nie moze przekracza¢ 60cm. Uktada¢ zamkniete tgcznie z mufami i kolankami z
zalozonym drutem (linka) do przeciggania. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na dokladne i prostoliniowe
uktadanie i montaz rurek. Trasowanie wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebiegac¢
poziomo lub pionowo, a nie uko$nie.

5.2.2. Przewody kabelkowe wci agane do rur

1.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie przewodéw, rozwiniecie, odmierzenie i uciecie, otwieranie i
zamykanie puszek, odgateznikéw i wciagnieciem przewodéw do rur.



5.3. Préby, pomiary i badania odbiorcze

5.3.1. Badania linii kablowych

5.3.1.1. Wyszczegblnienie robdét

1. Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po utoZeniu, odigczenie kabla, badanie ciggtosci zyt
roboczych i powrotnych i zgodnosci faz, pomiar rezystanciji izolacji, prébe napieciowa izolacji, prébe
napieciowg powtoki, podtaczenie kabla oraz sporzadzenie protokotéw z pomiarow i badan wraz z ocena.

2. Badania linii kablowej i jej elementow powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziatu 7
normy PN-76/E-05125 ( rozdziatu 4.12. normy PN-E-04700) oraz zaleceniami producentéw kabli co do
pomontazowych badan odbiorczych linii kablowych, przy czym préby napieciowe izolacji i powtok kabli
powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszym opisem.

5.3.2. Rozdzielnica 3x0,23/0,4kV

1. Dlarozdzielnicy 3x0,23/0,4kV wymagane sa nastepujgce pomiary i proby:

* kontrola dokrecenia $rub;

* sprawdzenie catosci uktadu;

e przeprowadzenie prob funkcjonalnych poszczegéinych pél doptywowego i odptywowych;

e proby dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

* nastawienia i sprawdzenia dziatania wyzwalaczy elektromagnetycznych i termicznych wytgcznikow
silnikowych;

e sprawdzenie, nastawienie i pomiary elektryczne przekaznikéw czasowych;

e sprawdzenie przekaznikéw pomocniczych;

e sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow (bez wyzwalaczy termicznych);

e pomiar kazdego obwodu zabezpieczen, sterowania i sygnalizaciji.

5.3.3. Instalacje elektryczne w ezia cieplnego

1. Dla instalacji elektrycznych wezfa cieplnego wymagane sg nastepujgce pomiary i proby:

e sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania;

e pomiar rezystancji izolacji przewodéw w obwodach tréjfazowym i jednofazowych;

e pomiar impedancji petli zwarciowej;

e pomiar natezenia oswietlenia na stanowisku roboczym i wyznaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny robocze;.

5.4. Prace monta zowe

e montaz szafkowej rozdzielnicy RWC wezta 3x230/400V;

e montaz skrzynki IP 55 z regulatorem pogodowym 5475-2;

e montaz czujnika temperatury zewnetrznej;

* montaz opraw o$wietleniowych jarzeniowych 2x36W z osprzetem na przewieszkach;

e montaz korytek kablowych i rur winidurowych;

e ukfadanie w korytkach, rurach przewodéw do rozdzielnicy, pomp i elementéw automatyki
cieptowniczej;

e montaz instalacji potgczen wyréwnawczych.

5.5. Prace demonta zowe

1. Demontazowi, wraz z odigczeniem zaciskéw i przewoddw, podlegajg n/w istniejgce elementy instalacji:
e rozdzielnica okapturzona, zeliwna wezla;

« instalacja oswietlenia pomieszczenia wezta wykonana oprawami zarowymi wraz z osprzetem (przewody,
puszki, wytacznik oswietlenia);
e pompy instalacji c.o. i c.w.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW_LANYCH

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktdrych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.



1.

2.

1.

1.

6.1. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbidr miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu rob6t majgcego istotny wptyw na prawidtowe
wykonanie dalszych robat.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy udziale majstréw i brygadzistéw, ktérzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub
Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zawierajgcy ocene wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegdlnosci:

zamocowanie rozdzielnicy RWC;

ustawienie urzadzen odbiorczych (pompy) i aparatury;

osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oswietleniowe;
utozone rury, korytka przed wciggnieciem przewodow.

6.2. Odbiory cz e$ciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowa catosé jak réwniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich
obmiaru.

Odbidr tych robdét powinien byé przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdéinego postepu robot.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

6.3. Préby monta zowe i pomiary sprawdzaj ace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzié¢ proby
montazowe ,obejmujgce badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe
wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy
zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczehstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia i
zainstalowanego wyposazenia. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Przed przystapieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg
na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia elektryczne spetniaja wymagania dotyczace
bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz
nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdélnosci sprawdzic¢
nalezy:
obecnos$¢ przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru;
obecnos¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;
dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;
dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;
istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajacych;
dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych;
oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych;
umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;
oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tgcznikéw, zaciskow itp.;
poprawnosc¢ potaczen przewodow;
dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.
Gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby poprzedzajace, o ile mogg
mie¢ one wplyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.4. Szkolenie
Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza byc¢ przeszkolone w

zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu.
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Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi,
zawierajace:

opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

ostrzezenie w zakresie zachowania szczegoélnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,
biezgce operacje konserwacyjne,

symulacja przypadkéw, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;

specyfikacje techniczne;
komplet protokotéw prob montazowych;
protokoty rozruchu technologicznego;

komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcéw i lokalnych stuzb
naprawczych;

instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie stosowanych;

potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatow zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;
oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami;

protokot przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie cze$ci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencje majgcq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwalg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca
zapisOw wraz z datg ich dokonania.

L WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé calos¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé swoje oferty
bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjatkiem opisanych jako ,poza dostawg” lub
.poza instalacjq”.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla rob6t opisanych w
tych pozycjach, wtaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogq okazaé sie niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na
ktorych oparty jest przetarg.

Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez nastepujace roboty i
czynno$ci:

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

transport sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
kontrole stanu i jakosci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
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montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;
wykonywanie czynnosci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej;

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

przejscie na nastepne stanowisko pracy;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

Naktady zuzycia materiatdw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej Obejmujg one:

ilosci materiatéw wynikajagce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementéw lub
robét;

nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
materiaty pomocnicze.

Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
srodkéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu musza uwzgledniac:

czas efektywnej pracy;

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczehnstwo, przepisy
zabraniajg pracy maszyn.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym
Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze roboét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot.

O ile nie zostalo to wyraznie i dokfadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny byc¢
tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz
poleconych na pi$mie przez Zamawiajacego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz
zalecone inaczej.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robo6t nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m® - jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét bedg dostarczone przez Wykonawce , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caly okres realizacji robot.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw
1. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z harmonogramu robét
i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W szczegolnosci:

« obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t i zmianie Wykonawcy;

e obmiar rob6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
e obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
pomiaru w terenie sa:

m — z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
m? — z doktadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
m® — z dokfadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
szt. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

kpl — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robo6t

t — z doktadnosciag do 0,001 jednostki wykonanych robo6t
kg — z dokfadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych rob6t
otw. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t
elem. — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot

pomiar — z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robo6t
odcinek — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér ko ncowy

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w zakresie ich ilosci, jakosci i
wartosci.

2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziatem Uzytkownika,
dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakornczy¢ uruchomienie instalacji,
wykonaé niezbedne préby i przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych préb.

3. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on
korzystac¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika
oraz kompetentnych organéw.

4. Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem
odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

» zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

« umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikaciji, ktére beda mogty by¢ od niego zazadane.

6. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

7. W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

8. Przy dokonywaniu odbioru koAcowego nalezy:

« sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

e dokonac¢ prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie;

e sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;



10.

11.

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb

montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
na bezpieczenstwo ruchu, wowczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac,
iz warto$¢ wykonanych rob6t jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacii

1.

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci rob6t
wykonanych na obiekcie po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢
realizowana poprzez:

wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia,
statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i uszkodzen w ramach
gwaranciji - do 8 godzin.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1.

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat,
biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia beda nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé wszystkie wady, zarbwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
calosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie gwarancji
od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci
swoim podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik)
niezwtocznie zawiadomi Wytwaorce i przedtozy protokét z badan i pomiaréw wykonanych przed
wigczeniem urzadzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawow.
Do czasu przybycia delegowanego przez Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia
Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy
dokonywac¢ zadnych napraw.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogolne obowigzujgace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegdétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robaot.
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8.5. Odbior ostateczny
1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZ YSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujgce dokumenty:
e przedmiary robdt;

* niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna;

e opisy techniczne, obliczenia,

« komplet planow technicznych, rysunkow i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg
rob6t lub moga wptywaé na sposdb prowadzenia robot.
Przywotane normy (stosowac w aktualnie obowigzujacej wersji):
- PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji nn przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach WN.
PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i tgczenie.
PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodk6w ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-IEC 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodéw.

N

16



PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-537 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikéw elektrycznych i ich instalowanie.
Ogolne wymagania i odbior techniczny.
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikéw elektrycznych i ich instalowanie.
Ogoblne wymagania i odbiér techniczny.
PN-90/E-93002 Wyigczniki nadpradowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Przywo+ane przepisy urzedowe (stosowac w aktualnie obowigzujacej wersji):

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania.

Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegodtowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dyrektywa Rady WspéInot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywa nr 93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepiséw prawnych panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.

Dyrektywa Rady WspéInot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepiséw prawnych panstw
cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujacych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw na
cene wykonania instalaciji.
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