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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania instalacji elektrycznych w węźle cieplnym budynku Zespołu 
Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36 w Warszawie. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1.2.1. Przedmiot robót 
Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące instalacji elektrycz-
nych w węźle cieplnym w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36 w 
Warszawie. 
Zakres robót 
1. W zakres robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze 
- prace demontaŜowe (instalacja oświetleniowa, rozdzielnica Ŝeliwna, pompy z oprzewodowaniem), 
- montaŜ rozdzielnicy 3x230/400V RWC w węźle 
- montaŜ instalacji oświetleniowej w węźle 
- montaŜ instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli siłowych) do projektowanych pomp 
- montaŜ instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli elementów automatyki) do urządzeń  
  automatyki ciepłowniczej 
- montaŜ instalacji połączeń wyrównawczych 
- wykonanie prac rozruchowych i pomiarowych stosowanych urządzeń elektrycznych 
- wykonanie pomiarów skuteczności przyjętej ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym 
- wykonanie pomiarów natęŜenia oświetlenia 
- kontrola jakości 
- odbiory końcowe 
2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być kompletna z punktu 

widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest 
zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z 
uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i 
sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jeŜeli nie zostały one 
dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór tych 
urządzeń i materiałów. 

3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować 
wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w 
przetargu wynika, iŜ Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w 
późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem 
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w 
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aŜ do chwili ich odbioru. 
Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie 
środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na 
budowie. 

5. Do Wykonawcy naleŜą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu 
zgodności od upowaŜnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do sieci i eksploatację obiektu. 

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleŜą równieŜ następujące prace towarzyszące i tymczasowe: 
• zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 
• eksploatacja instalacji elektrycznych węzła i ich konserwacja w okresie prób, a w szczególności 

wyznaczenie człowieka odpowiedzialnego za podłączenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, Ŝe wszystkie 
warunki BHP zostały spełnione, 

• przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych i 
wniosków o dopuszczenie, 
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• szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, 
• zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, w 

tym gwarancji z tytułu dostawy, jeŜeli taka się naleŜy. 

1.4. Teren budowy 

1.4.1. Organizacja robót 
Przy budowie, oddawaniu do uŜytku i utrzymaniu obiektów budowlanych naleŜy stosować się unormowań 
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

1.4.1.1. Harmonogram robót 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opracować: 
• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak równieŜ metody, sposoby i 

technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
• harmonogram pracy sprzętu cięŜkiego; 
• załoŜenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
2. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót naleŜy uwzględnić: 
• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub 

połoŜonych jeden nad drugim, w celu zapobieŜenia nieszczęśliwym wypadkom i moŜliwości powstawania 
przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

• warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu juŜ wykonanego 
przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 
pracowników i innych osób mogłoby być zagroŜone. 

1.4.1.2. Wprowadzenie na budow ę 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być 

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych 
prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. NaleŜy tu m.in.: 

• w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych 
urządzeń - usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji naleŜy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron udokumentowane 
jest spisaniem protokołu. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy 
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu 
administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montaŜowych objętych 
zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

1.4.1.3. Koordynacja robót 
1. Koordynacja robót budowlano - montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 
prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umoŜliwiał technicznie i 
ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien 
stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

3. Koordynacją naleŜy objąć równieŜ pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 
elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak 
np. stawianie rusztowań itp. 

4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 
kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 
instalacji, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

1.4.1.4. Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
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2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953). 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest UŜytkownik.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
3. NaleŜy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
• pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 

łączności; 
• uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
• zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w moŜliwie najkrótszym czasie. 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w 
czasie realizacji robót. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o 
tym fakcie odpowiednią instytucję uŜytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a takŜe Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi słuŜbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej 
awarii. 

7. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 
obciąŜa Wykonawcę. 

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

1.4.3.1. Ochrona środowiska 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

stosować je w czasie prowadzenia robót. 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
• miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku 

naturalnym; 
• będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
− moŜliwością powstania poŜaru. 
3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być naraŜone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęŜeniach i stęŜeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 

4. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naleŜy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 
kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 
września 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490). 

5. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 

1.4.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
2. Nie dopuszcza się uŜywania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym, 

niŜ dopuszczalne. 
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3. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu. 

5. Jeśli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.3.3. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkie przepisy dotyczących ochrony 

przeciwpoŜarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w efekcie 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich robót. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej. 

5. UŜywane na budowie maszyny i urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia 
przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 
Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 
egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie waŜnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

1.4.5. Zaplecze budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

2. Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 
• odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów; 
• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów oraz miejsca 

postojowe na terenie budowy; 
• zasilanie placu budowy energią elektryczną; 
• oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 
• łączność telefoniczną na placu budowy; 
• doprowadzenie wody i ciepła w potrzebnych ilościach i wymaganych parametrach; 
• otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

− zezwolenia na wykonywanie robót; 
− harmonogramu robót budowlano – montaŜowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami; 
− inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych; 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy 
przez cały okres realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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1.4.6. Ogrodzenie 
1. W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub 
dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, znaki, a takŜe zapewnić ich 
obsługę oraz stały nadzór. 

2. Jeśli terenu budowy nie moŜna ogrodzić, oznaczyć naleŜy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, 
a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

 
3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego 

przed ich ustawieniem. 

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót 
• Grupa – 453  „Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 
• Klasa – 4531 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych” 
• Kategoria: 

− 45311 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych” 
− 45316 „Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych” 
− 45317 „Inne instalacje elektryczne” 

• Klasa – 4523     „Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i    
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu” 

• Kategoria: 
− 45231 „Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych” 
− 45232 „Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli” 

1.6. Określenia podstawowe 
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie 
wcześniej nie zdefiniowane. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Kontrola jako ści 
1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 
2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się 

stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami 
deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

3. Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 
(Dz.U. nr 49, poz. 414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ( dyrektywie 
niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC). 

4. Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i 
dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zbliŜenia przepisów prawnych państw 
członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

5. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 
• oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 
• oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 
• posiadające oświadczenie Producenta, Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja 

zgodności). 

2.1.1. Jakość dostaw 
1. UŜywane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce oraz łatwo 

zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, moŜliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 
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2. Materiały, elementy lub zespoły uŜywane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w 
dokumentach kontraktowych, jak równieŜ w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 
posiadać atesty. 

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w 
zaleŜności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 

2.1.2. Wybór dostaw 
1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które 

zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
ewentualnie będą od niego wymagane. KaŜda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać 
technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być 
odrzucona. 

2. W zaleŜności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moŜe być zaŜądane przedstawienie prototypów, 
próbek lub montaŜy prowizorycznych na miejscu robót, aby umoŜliwić weryfikację niektórych dostaw ze 
względu na: 

• ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
• ich uruchomienie, 
• ich połączenie z innymi elementami. 
3. Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złoŜone na placu budowy. Będą one 

słuŜyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 
4. Wykonawca nie moŜe złoŜyć Ŝadnego zamówienia na urządzenia (chyba, Ŝe na jego ryzyko), tak długo 

jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego 
Wykonawcę i Projektanta. 

2.1.3. Transport 
1. Rozdzielnica RWC powinna być dostarczona od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym. 
2. W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych naleŜy przestrzegać zaleceń 

Wytwórców, a w szczególności: 
• nie naraŜać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia; 
• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 

się wewnątrz środka transportowego; 
• na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu naleŜy zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć; 
• aparaturę i urządzenia ostroŜnie załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 
• zabezpieczyć je przed kradzieŜą lub zdekompletowaniem. 

2.1.4. Kontrola dostaw 
1.  Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia 

stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku w 
transporcie, a w szczególności, czy: 

• nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych; 
• powłoki malarskie nie są uszkodzone; 
• urządzenia są kompletne; 
• wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone. 
2. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, naleŜy sporządzić odpowiedni protokół oraz złoŜyć reklamację u 

Spedytora, a takŜe zawiadomić Zamawiającego i Producenta. 

2.1.5. Składowanie 
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montaŜu. 
2. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych 
(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. NaleŜy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

3. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta, 
pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych oraz umoŜliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

4. W przypadku składowania materiałów przez dłuŜszy okres zapewnić ich konserwację. 
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2.1.6. Urządzenia i osprz ęt 

2.1.6.1. Rozdzielnica 0,23/0,4kV RWC  
1. Rozdzielnica powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1, posiadać atesty Instytutu Elektrotechniki i 

Instytutu Energetyki oraz odpowiadać wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 
60529:2003. 

2. Rozdzielnica węzła cieplnego RWC wisząca. 
3. Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm określających szczegółowe 

wymagania w zakresie badań, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz 
bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

4. Wszystkie kable i przewody zasilające i odbiorcze oraz aparaty za płytami czołowymi trwale oznaczyć. 
5. Parametry: 

• Napięcie znamionowe łączeniowe:   3x230/400V 
• Częstotliwość znamionowa :    50Hz 
• Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej :  2,5kV 
• Stopień ochrony :      IP 55. 
• Aparaty rozdzielnicy, dane techniczne w projekcie wykonawczym 

2.1.6.2. Rury instalacyjne  
1. Rury instalacyjne z polwinitu. 

2.1.6.3. Oprawy o świetleniowe 
1. Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-

1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich 
arkuszach normy PN-EN 60598-2. 

2. Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposaŜone w źródła światła. 

2.1.6.4. Osprz ęt elektroinstalacyjny 
1. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać niezawodne i wytrzymałe elementy stykowe, 

charakteryzować się łatwym, szybkim i bezpiecznym montaŜem, spełniać wymagania polskich norm oraz 
posiadać znak CE. 
UWAGA: Obowiązek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek. 

2. Gniazda wtyczkowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 884-1 + A# :1996. 
3. Łączniki instalacyjne powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1). 

2.2. Konstrukcje i korytka kablowe 
1. Wszystkie drabinki elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo metodą Sendzimira wg PN-EN 

10142 +A1:1997 lub metodą zanurzeniową zgodnie z  PN-EN ISO 1461:2000. Śruby, podkładki i nakrętki 
powinny być ocynkowane galwanicznie. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne naleŜy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany uŜywane na budowie powinny być ustawione i 
uŜytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem. 

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
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• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
• obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny posiadać waŜne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te 
powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewoŜonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 
3. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

4.2. Środki transportu 
Przewiduje się wykorzystanie niŜej wymienionych środków transportu: 
• samochód dostawczy do 0,9t 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Jakość świadcze ń 
1. Zasadniczo jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, 

względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i 
materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uwaŜa się równieŜ przebieg procesu 
produkcyjnego, aŜ do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów 
wykonawczych. 

2. Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby: 
• przy najwyŜszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie została przekroczona 

temperatura graniczna; 
• w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić Ŝadne uszkodzenia; 
• skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były zminimalizowane; 
• części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie były 

odpowiedni zabezpieczone; 
• elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, o ile nie 

zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia; 
• wszelkie uszkodzenia powodowane przez naraŜenia mechaniczne były zminimalizowane; 
• zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia; 
3. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2. 

5.1.1.1. Rozdzielnica RWC 
1. MontaŜ rozdzielnicy naleŜy rozpoczynać wówczas, gdy pomieszczenie węzła jest całkowicie 

przygotowane do jej ustawienia. 
2. Rozdzielnica musi być zainstalowana w taki sposób, aby zachowany był bezpieczny promień gięcia 

kabli przy przyłączaniu. 
3. Wprowadzenia kabli i przewodów do rozdzielnicy wykonać w taki sposób, aby zachować wymagany 

stopień ochrony IP 65. 

5.1.1.2. Wentylacja 
1. Wentylacja pomieszczeń stacji musi zapewniać odpowiednie, wymagane dla zastosowanych w niej 

aparatów i urządzeń, warunki klimatyczne. 
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5.1.1.3. Uziemienie 
1. Wykonane musi być uziemienie ochronne  niskiego napięcia ze złączami kontrolnymi umoŜliwiającymi 

przyłączenie do zewnętrznego uziomu. 

5.1.2. Korytka kablowe  
1. Świadczenie obejmuje dostarczenie korytek kablowych, wysięgników i konstrukcji wsporczych, 

wytrasowanie, wyznaczenie miejsc osadzenia kołków kotwiących, wykonanie ślepych otworów w podłoŜu 
betonowym, osadzenie kołków kotwiących, montaŜ wysięgników i konstrukcji wsporczych, w tym 
konstrukcji nietypowych, odmierzenie, ucięcie, ułoŜenie i mocowanie drabin lub koryt na wysięgnikach i 
konstrukcjach wsporczych z całym niezbędnym osprzętem wraz ze wszystkimi naleŜącymi do systemu 
częściami kształtowymi, naroŜnymi, łączącymi, przykrywającymi i osprzętem drobnym, skręceniem 
elementów między sobą, montaŜem, demontaŜem i przestawianiem rusztowań. Uwzględnić wszystkie 
elementy drobne typu: łączniki miejsc styku korytek, elementy zamykające, uchwyty i obejmy belkowe, 
zawiesia, pręty, linki, śruby, kołki. 

2. Trasy kablowe zbudowane z elementów muszą mieć wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na 
korozję odpowiednią do spodziewanych warunków eksploatacji. Połączenia elementów muszą być tak 
wykonane, aby przenosiły występujące obciąŜenia mechaniczne I nie powodowały odkształceń. 

3. Korytka kablowe powinny mieć odpowiednią szerokość, umoŜliwiającą ułoŜenie kabli najwyŜej w dwóch 
warstwach i zapewniającą przynajmniej 30% rezerwę miejsca. 

4. Odstępy między wspornikami i mocowaniami koryt kablowych około 100mm.  
5. W miejscach krzyŜowania i zaginania mocowania umieścić przed i za tymi miejscami stosować osłony 

ochronne z PVC, kolor Ŝółty. 
6. W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duŜe ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli oraz 

zawsze wtedy, gdy korytka kablowe są połoŜone niŜej niŜ 1,50 m od podłogi, naleŜy wykonać 
zabezpieczenie stosując osłony kablowe. 

7. Trasy kablowe muszą być ze sobą połączone w sposób przewodzący zapewniający wyrównanie ich 
potencjału. 

8. W korytach kablowych przewody i kable muszą być układane w sposób uporządkowany. Kable mocować 
za pomocą przewiązek kablowych z PCV, przy czym jedna przewiązka dla maksymalnie 6 kabli. 
Odległość między mocowaniami poszczególnych kabli nie moŜe przekraczać 100cm. 

5.1.3. Instalowanie rur osłonowych w budynku 
1. Świadczenie obejmuje dostawę rury z PCV, osadzenie uchwytów, umocowanie rur oraz uszczelnienie 

wylotów. 

5.1.4. Podł ączanie przewodów pod zaciski lub bolce 
1. Świadczenie obejmuje ucięcie przewodu, zdjęcie izolacji, oczyszczenie Ŝyły i podłączenie przewodów. 

5.2. Instalacje siły 

5.2.1. Rury winidurowe układane na tynku 
1. Świadczenie obejmuje dostarczenie rur instalacyjnych, sprawdzenie droŜności rur, cięcie, wprowadzanie 

rur do puszek i innych elementów instalacji oraz umocowanie rur na uchwytach do podłoŜa. 
2. Rozstaw uchwytów nie moŜe przekraczać 60cm. Układać zamknięte łącznie z mufami i kolankami z 

załoŜonym drutem (linką) do przeciągania. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i prostoliniowe 
układanie i montaŜ rurek. Trasowanie wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami i ciągami technologicznymi. Trasy przewodów powinny przebiegać 
poziomo lub pionowo, a nie ukośnie. 

5.2.2. Przewody kabelkowe wci ągane do rur 
1. Świadczenie obejmuje dostarczenie przewodów, rozwinięcie, odmierzenie i ucięcie, otwieranie i 

zamykanie puszek, odgałęźników i wciągnięciem przewodów do rur. 
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5.3. Próby, pomiary i badania odbiorcze 

5.3.1. Badania linii kablowych 

5.3.1.1. Wyszczególnienie robót 
1. Świadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po ułoŜeniu, odłączenie kabla, badanie ciągłości Ŝył 

roboczych i powrotnych i zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, próbę napięciową izolacji, próbę 
napięciową powłoki, podłączenie kabla oraz sporządzenie protokołów z pomiarów i badań wraz z oceną. 

2. Badania linii kablowej i jej elementów powinny być wykonane zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 
normy PN-76/E-05125 ( rozdziału 4.12. normy PN-E-04700) oraz zaleceniami producentów kabli co do 
pomontaŜowych badań odbiorczych linii kablowych, przy czym próby napięciowe izolacji i powłok kabli 
powinny być wykonane zgodnie z poniŜszym opisem. 

5.3.2. Rozdzielnica 3x0,23/0,4kV 
1. Dla rozdzielnicy 3x0,23/0,4kV wymagane są następujące pomiary i próby: 
• kontrola dokręcenia śrub; 
• sprawdzenie całości układu; 
• przeprowadzenie prób funkcjonalnych poszczególnych pól dopływowego i odpływowych; 
• próby działania wyłączników róŜnicowoprądowych, 
• nastawienia i sprawdzenia działania wyzwalaczy elektromagnetycznych i termicznych wyłączników 

silnikowych; 
• sprawdzenie, nastawienie i pomiary elektryczne przekaźników czasowych; 
• sprawdzenie przekaźników pomocniczych; 
• sprawdzenie i regulacja działania styczników (bez wyzwalaczy termicznych); 
• pomiar kaŜdego obwodu zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji. 

5.3.3. Instalacje elektryczne w ęzła cieplnego  
1. Dla  instalacji elektrycznych węzła cieplnego wymagane są następujące pomiary i próby: 
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 
• pomiar rezystancji izolacji przewodów w obwodach trójfazowym i jednofazowych; 
• pomiar impedancji pętli zwarciowej; 
• pomiar natęŜenia oświetlenia na stanowisku roboczym i wyznaczonych punktach pomiarowych 

płaszczyzny roboczej. 

5.4.  Prace monta Ŝowe 
• montaŜ szafkowej rozdzielnicy RWC węzła 3x230/400V; 
• montaŜ skrzynki IP 55 z regulatorem pogodowym 5475-2; 
• montaŜ czujnika temperatury zewnętrznej; 
• montaŜ opraw oświetleniowych jarzeniowych 2x36W z osprzętem na przewieszkach; 
• montaŜ korytek kablowych i rur winidurowych; 
• układanie w korytkach, rurach przewodów do rozdzielnicy, pomp i elementów automatyki 

ciepłowniczej; 
• montaŜ instalacji połączeń wyrównawczych. 

5.5. Prace demonta Ŝowe 
1. DemontaŜowi, wraz z odłączeniem zacisków i przewodów, podlegają n/w istniejące elementy instalacji: 
• rozdzielnica okapturzona, Ŝeliwna węzła; 
• instalacja oświetlenia pomieszczenia węzła wykonana oprawami Ŝarowymi wraz z osprzętem (przewody, 

puszki, wyłącznik oświetlenia); 
• pompy instalacji c.o. i c.w. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH 

Przy robotach elektrycznych naleŜy przed zasadniczymi odbiorami stosować równieŜ odbiory dodatkowe, 
międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 
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6.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne 
1. Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na prawidłowe 

wykonanie dalszych robót. 
2. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 

uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub 
Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  

3. Z kaŜdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 
komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 
podjęciem dalszych prac. 

4. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 
5. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
• zamocowanie rozdzielnicy RWC; 
• ustawienie  urządzeń odbiorczych (pompy) i aparatury; 
• osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oświetleniowe; 
• ułoŜone rury, korytka przed wciągnięciem przewodów. 

6.2. Odbiory cz ęściowe 
1. Odbiorem częściowym moŜe być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak równieŜ 

elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 
obmiaru. 

2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. 
4. Z dokonanego odbioru naleŜy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady 

(usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

6.3. Próby monta Ŝowe i pomiary sprawdzaj ące 
1. Po zakończeniu montaŜu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego naleŜy przeprowadzić próby 

montaŜowe ,obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę 
wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób naleŜy 
zastosować środki ostroŜności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i 
zainstalowanego wyposaŜenia. Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokoły. 

2. Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji naleŜy przeprowadzić oględziny, które mają 
na celu potwierdzenie, Ŝe zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz 
nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić 
naleŜy: 

• obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się poŜaru; 
• obecność środków ochrony przed skutkami działania ciepła; 
• dobór przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia; 
• dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
• istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
• dobór urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych; 
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
• umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych; 
• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
• poprawność połączeń przewodów; 
• dostęp do urządzeń, umoŜliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 
3. Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby poprzedzające, o ile mogą 

mieć one wpływ na wyniki, naleŜy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności. 

6.4. Szkolenie 
1. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone w 

zakresie uŜytkowania i parametryzacji systemu, jak równieŜ w zakresie właściwej konserwacji sprzętu. 
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2. Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 
zawierające: 

• opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
• ostrzeŜenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostroŜności w czasie uŜytkowania, 
• bieŜące operacje konserwacyjne, 
• symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i moŜliwe środki zaradcze. 
3. Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obsługi, 

konserwacji i napraw. 

6.5. Dokumentacja powykonawcza 
1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i 

dodatkowymi rysunkami; 
• specyfikacje techniczne; 
• komplet protokołów prób montaŜowych; 
• protokoły rozruchu technologicznego; 
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych słuŜb 
naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 
parametrami technicznymi i sposobem uŜytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 

• potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu; 
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi przepisami; 
• protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych UŜytkownikowi. 
2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
• zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
• dziennik budowy; 
• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
• korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
• inne dokumenty w zakresie zaleŜnym od charakteru i specjalności robót. 
3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą 
zapisów wraz z datą ich dokonania. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Przedmiar robót 
1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty 

będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
2. Wymagana jest wycena kaŜdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą” lub 

„poza instalacją”. 
3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w 

tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi 
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz 
zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciąŜenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na 
których oparty jest przetarg. 

4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać równieŜ następujące roboty i 
czynności: 

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 
• kontrolę stanu i jakości materiałów; 
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
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• montaŜ, demontaŜ i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
• wykonywanie czynności pomocniczych; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
• przejście na następne stanowisko pracy; 
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
5. Nakłady zuŜycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 

Katalogu Jednostkowych Norm ZuŜycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montaŜowe i 
wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują one: 

• ilości materiałów wynikające z faktycznego zuŜycia w trakcie wykonywania określonych elementów lub 
robót; 

• nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
• materiały pomocnicze. 
6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz 

środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a takŜe wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy; 
• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu; 
• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy 

zabraniają pracy maszyn. 
7. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym 

Systemie (SI). 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed 
zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

7.3. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 

robót. 
2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być 

tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź 
poleconych na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź 
zalecone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

4. JeŜeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3  - jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 

7.4. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a przed ich 

uŜyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać waŜne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez 

cały okres realizacji robót. 
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7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót 

i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności: 
• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

7.6. Jednostki obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
pomiaru w terenie są: 

m    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t      – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
otw. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
elem. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Odbiór ko ńcowy 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości i 

wartości. 
2. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziałem UŜytkownika, 

dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, 
wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

3. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). MoŜe on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złoŜonej z rzeczoznawców i przedstawicieli UŜytkownika 
oraz kompetentnych organów. 

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
• przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
• złoŜenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
• umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym 

zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu 
wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zaŜądane. 

6. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 

7. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

8. Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy: 
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
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• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 
•  montaŜowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym równieŜ 

wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 
9. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upowaŜnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione 
terminy ich usunięcia. 

10. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 
nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, 
iŜ wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 

11. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upowaŜniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 
powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. 

8.2. Przekazanie do eksploatacji 
1. Obiekt (instalacja) moŜe być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 

wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (UŜytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 
ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez UŜytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie 
gwarancyjnym. 

8.3. Pomoc techniczna i serwis 
1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moŜe być 

realizowana poprzez: 
• wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, Ŝe interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia, 
• stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyŜur na miejscu. 
2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i uszkodzeń w ramach 

gwarancji - do 8 godzin. 

8.4. Rękojmia i gwarancje 
1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, 

biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie 

obejmować wszystkie wady, zarówno zauwaŜalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz 
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako 
całości jak i poszczególnych części składowych. 

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłuŜenie gwarancji 
od swoich dostawców. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci 
swoim podwykonawcom. 

5. W przypadku uszkodzenia urządzenia (rozdzielnica) w okresie gwarancyjnym Wykonawca (UŜytkownik) 
niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoŜy protokół z badań i pomiarów wykonanych przed 
włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. 
Do czasu przybycia delegowanego przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upowaŜnienia 
Wykonawcy (UŜytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie naleŜy 
dokonywać Ŝadnych napraw. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części 
lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

7. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. W 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma 
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

8. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz 
ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
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8.5. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZ YSZĄCYCH 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Skład dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące dokumenty: 
• przedmiary robót; 
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opisy techniczne, obliczenia, 
• komplet planów technicznych, rysunków i schematów wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i 

uzgodnieniami. 

10.2. Normy i przepisy 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

2. Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
· PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.   
· PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
· PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
· PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
· PN-IEC 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji nn przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach WN. 

· PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

· PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 

· PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

· PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

· PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

· PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

· PN-IEC 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

· PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
ObciąŜalności prądowe długotrwałe przewodów. 
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· PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

· PN-IEC 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

· PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

· PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

· PN-IEC 60364-5-537 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

· PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
· PN-84/E-02033  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
· PN-89/E-05012  Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. 

Ogólne wymagania i odbiór techniczny. 
· PN-89/E-05012  Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. 

Ogólne wymagania i odbiór techniczny. 
· PN-90/E-93002  Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych. 
· PN-91/E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
· PN-EN 60529 : 2003  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
· PN-IEC 60439  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

3. Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodności 

aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu 
jej oznakowania. 

• Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
dyrektywą nr 93/68/EEC) dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich 
odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do uŜytku w pewnych granicach napięcia. 

• Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zbliŜenia przepisów prawnych państw 
członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

4. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac 
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje 
kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na 
cenę wykonania instalacji. 

 
 
 
 
 


