SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
ORAZ STROPODACHU
W PRZEDSZKOLU NR 218
Warszawa , ul. RECHNIEWSKIEGO 5B

1. DANE INWESTYCJI

1. Inwestor:
Przedszkole Nr 218,
03-980 Warszawa, ul. Rechniewskiego 5 B.

2. Obiekt:
Budynek Przedszkola jNr 218.

3. Przedmiot inwestycji:

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest typowym obiektem , wykonanym wedtug typowego projektu powtarzalnego wybudowany w latach osiemdziesiatych z piyt Spirylli
prefabrykowanych. Budynek jest wolnostojacy , podpiwniczony o bryle zwartej, dwukondygnacyjny.

Budynek wykonano w konstrukgji tradycyjnej o podtuznym uktadzie Scian nosnych w rozstawie osi 7,20, rozstaw stupdw zewnetrznych 3,75 m, $ciany piwnic z blokdw $ciennych i
czesciowo wylewane zelbetowe gr. 24 cm., $ciany usztywniajace z blokéw kanat. ,2” tzw. szkolne gr. 24 cm, ostonowe z gazobetonu. Stropodach wentylowany z ptyt dachowych na
$ciankach z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm i na $ciankach azurowych gr. 12 cm., na bazie ptyt stropowych ,Spiryll”, nadproza prefabrykowane.

Powierzchnia zabudowy: 570,00 m?

Kubatura: 3 732,00 m3

Wysoko$¢ budynku: ok. 8.94 m

4. Dokumentacja techniczna:

W ramach zadania inwestycyjnego objetego niniejsza specyfikacjg wykonano nastepujaca dokumentacje techniczna;
,Projekt ocieplenia elewacji budynku Przedszkola nr 218, projekt kolorystyki elewacji budynku Przedszkola nr 218

,Wytyczne dla okreslenia warstw ociepleniowych $cian zewnetrznych i stropodachu oraz dla wymiany ( odtworzeniowej) instalacji odgromowej zwigzanej z ociepleniem $cian
zewnetrznych budynku i stropodachu, obejmujgce opis rozwigzan technicznych i materiatowych, opis robét, zestawienie materiatéw zwigzane z otworzeniem instalacji
odgromowej, ktora zostanie zdemontowana podczas wykonywania robot ,..

Naktady rzeczowe

IIl. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych

i stropodachu wraz oraz instalacji odgromowej budynku.

1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji

Dokumentacja projektowa opracowane przez firme ,Atticca s.c. — U.PIETRZAK, S.PIETRZAK” 05-803 PRUSZKOW, ul. WOJCIECHA 14
Zatozenia od Inwestora

Wymagania i warunki techniczne podane przez producentéw stosowanych materiatéw i technologii

Polskie Normy

Obowigzujace przepisy



1.3. Zakres stosowania Ogéinej Specyfikacji Technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgacg podstawe opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu robot.

1.4. Zakres robét objetych Ogélna Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdinych
asortymentow robot budowlanych takich jak.:

Rusztowania

Roboty demontazowe, wyburzeniowe i naprawcze

Ocieplenie $cian zewnetrznych / w tum $ciany fundamentowe /

Ocieplenie stropodachu

Instalacja odgromowa

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek:Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga tymczasowgmontazowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoosoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy:osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodn&?: zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Nadzor projektowy:uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upowazniona przez projektanta do petnienie nadzoru
projektowego i posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zadanie budowlanerzes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkgji techniczno -uzytkowych.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robét wynikajacych
z norm, przepisdw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej Specyfikacji i zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.1. Dokumenty budowy

3.1.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci: date przekazania wykonawcy placu budowy, termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robdt, przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi

i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia rob6t, dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

3.1.2. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig réwniez: pozwolenie na budowe wraz zataczonym:
Projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjq techniczna, kosztorysem
Protokotem przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy
Umowa, cywilno - prawng z osobami trzecimi i inne umowy
Protokoty odbioru robét czesciowe i korcowe
Rysunki i opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu
Operaty geodezyjne
Ksigzki obmiaréw
Atesty materiatowe od producentéw i dostawcow materiatow
Protokoty z narad i ustalen
Wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o uzytkowanie obiektu
Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowiazku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, Specyfikacjg Techniczng,

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

3.1.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz

dziennik budowy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacje projektows, .

3.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé:
a)  Opis techniczny
b)  Rysunki wykonawcze
c)  Zestawienia materiatow
d)  Naktady rzeczowe

Dokumentacja projektowa powinna byé przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej kompletno$¢ potwierdzona przez Wykonawce.

3.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie
przygotowania oferty na wykonanie robét - winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacijg projektowa i Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng. W rysunkach w przypadku rozbieznosci
wymiarowych opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w Szczegélowej Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST

i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



3.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w zabezpieczeniu terenu budowy specyfiki obiektu — przedszkole
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

a)  Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego

b)  Oznaczenie przej$c, wjazddw, wyjazdow

c)  Oznakowanie terenu budowy

d)  Oswietlenie tymczasowego terenu budowy

e)  Zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem

f)  Wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego i  zatwierdzonego przez Inwestora projektu ,Organizacji Placu Budowy i Organizacji

Robét" - opracowanego na wiasny koszt przez Wykonawce Robot
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.
Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia elementéw budynku istniejgcego Wykonawca naprawi, na wiasny koszt poniesie ryzyko dalszych konsekwenciji trwato$ci budynkéw
istniejacych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

3.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy w stanie bez wody opadowej, zabezpieczat istniejacy drzewostan nie podlegajacy
wykarczowaniu, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

3.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia  instalacji na powierzchni  ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie

i s uwzglednione w cenie umowne;.



3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie

utrzymywac ochrone robot do czasu odbioru ostatecznego.

3.12. Organizacja budowy

a)  Wykonawca robét bedzie mogt korzysta¢ ze zrodet poboru energii elektrycznej i wody
b)  Ekipy Wykonawcy beda mogty przebywac na terenie Przedszkola przez wszystkie dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z Dyrekcja,
c)  Naterenie Przedszkola Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze socjalnego budowy, biura Kierownika Budowy, miejsce na sktadowanie materiatow.
d)  Wykonawca uwzgledni w ,Projekcie organizacji robét” oraz ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” specyfike obiektu — Przedszkole
4, MATERIALY

a)  Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

b)  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatdw materiatowych od producenta wyrobu

c)  Wszystkie materialy i wyroby dostarczone na budowe bedg posiadaly fabryczne opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, ilo$ci oraz

instrukcje wykonawcze

d)  Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg przechowywane (magazynowane) zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze:

a)  Materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

b)  Nie zmienig sie gatunkowo, wymiarowo, ilosciowo w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.
5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.
6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg zalecen Producenta.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej
i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.



7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$¢ robot
wynikajacych z Polskich Norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija,
projektowa, wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej oraz opracowanym przez siebie Projektem Organizacji Robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét: poprzez uprawnionego Geodete - zgodnie z wymiarami okres$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania

robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizujac wiasny do$wiadczony, uprawniony zespot
technikéw, majstrow, brygadzistow, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja,
wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

8.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.
8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy Polskie Normy nie obejmujg jakiegokolwiek

badania wymaganego w Szczegétowej specyfikacji Technicznej, stosowat mozna inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
8.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty i raporty z badan materiatéw.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza,

ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i Szczegétowa Specyfikacjg Techniczna.

W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone. Faktury lub listy

przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.



9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  Odbiorowi czeSciowemu
b)  Odbiorowi ostatecznemu

c)  Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Roboét, oraz w razie koniecznosci Projektanta, dostawcy

materiatow, geodety.

9.1.2. Odbiér ostateczny robét

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do ostatecznego
odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw,

ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru rob6t jest protokdt ostatecznego odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
a)  Protokoty odbioru czgsciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot
b)  Dokumentacje projektowg podstawowa i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
c)  Dziennik budowy
d)  Atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
e)  Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru.

9.1.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji.
10. WARUNKI PLATNOSCI

Dla okre$lenia wartosci rob6t budowlano - instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie zestawienia naktadoéw rzeczowych (przedmiary robét z podstawg wyceny i
iloScig materiatéw wyliczonych wedtug norm zuzycia). Na bazie zestawienia naktadéw rzeczowych opracowano kosztorysy inwestorskie. Naktady rzeczowe i kosztorysy
inwestorskie sporzadzono zgodnie z:

a) ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego”

b)  ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”

Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru i zestawienia naktadéw rzeczowych dostarczonych przez Inwestora dokonaé analizy dokumentacji projektowej
i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i zakresy rob6t celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontrakfowych (umowa, dokumentacja projektowa, naktady rzeczowe) a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie
robot winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem robét.
Podstawa pratnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem, a Wykonawca z zaznaczonymi zakresami robét i terminami platnosci.



Podstawa okresowej platnosc za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

IIl. ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - RUSZTOWANIA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania materiatowe, montazowo - wykonawcze dotyczace montazu rusztowan dla robét

elewacyjnych $cian przy obiekcie Przedszkola Nr 218 w Warszawie.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z montazem rusztowan.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynno$ci zwigzanych z montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan.
Podstawowy zakres robét:

a)  Montaz rusztowan

b)  Eksploatacja

c) Demontaz rusztowan
4. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robét
montazowych i demontazowych rusztowan wynikajacych z instrukcji montazu od producenta, przepiséw technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki montazowej

Inwestor powinien wybra¢ Wykonawce do$wiadczonego, kompletnie wyposazonego technicznie, z przeszkolong zatoga, posiadajgcego minimum dwie rekomendacje
z wykonanych podobnych robot.

Typ rusztowan: robocze, nieruchome przyscienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzedowe — systemowe.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

5. ELEMENTY RUSZTOWAN - MATERIALY

a
b

Wszystkie elementy rusztowan powinny posiada¢ atesty materiatowe od jednego producenta

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow od réznych producentow

O

d

)
)
) Przed montazem stan techniczny oraz kompletno$¢ powinny by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
) Elementy uszkodzone, niekompletne nie moga by¢ stosowane i dopuszczone do montazu

)

@

Przed montazem wszystkie elementy rusztowan powinny by¢ starannie sktadowane, zinwentaryzowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacjg
f)  Wykonawca powinien mie¢ minimum 2 egzemplarze instrukcji montazu i demontazu od  producenta elementéw rusztowan wraz ze schematem montazowym i

kompletem przepiséw BHP dla robét montazowych rusztowan

6. WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAZU RUSZTOWAN

a
b

Rozstaw stojakéw pionowych co 2,0 m postawionych na podktadkach drewnianych lub stalowych na gruncie utwardzonym i odwodnionym

Przeswit uzytkowy 1,35 m + 0,30 do Sciany

o O

)
)
) Mocowanie do $cian co 4-ty prostokat poziomy, a w pionie co 9,0 m
) Odlegto$¢ pionowa miedzy pomostem -1,80 + 2,0

)

@D

Pomosty z blatéw inwentaryzowanych typowych lub blatéw nieprzesuwnych z desek min. 38 mm
f)  Kazdy poziom roboczy - barierka na wysoko$ci 1, 1 0 z rur mocowanych specjalnymi tgcznikami
g)  Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe

h)  Skratowanie poziome co 2,0 m

) Rusztowanie powinno mie¢ min. 2 drabiny stalowe

i)  Wykonane rusztowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego i zgoda na uzytkowanie po sprawdzeniu kompletnosci odnotowana
w dzienniku budowy lub sporzadzenie oddzielnego protokotu odbioru

k)  Rusztowanie powinno by¢ okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowo$¢ i wszystkie taczniki mocujace poszczegoline elementy). Okresowe sprawdzenie

powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego



7. ODBIOR RUSZTOWAN

Odbidr rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z norma PN-B-3163-31998. Polega na sprawdzeniu:
a)  Atestow materiatowych i instrukcji montazowych od producenta elementéw rusztowan
b)  Rozstawdw - wymiary poziome i pionowe

c)  Pionowosci stojakéw i sposobu oparcia na gruncie

o

) Ukladu skratowan pionowych i poziomych
)

@

Mocowania do $cian - typ, il0$¢, rozmieszczenie
f)  Lacznikéw elementéw rusztowania
g)  Pomostéw, schodéw, balustrad
h)  Odgromienia
Odbiér montazu rusztowan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza odpowiedzialno$ci Kierownika Budowy od biezacego sprawdzenia stanu technicznego

rusztowania i $cistego przestrzegania przepiséw BHP przez pracownikéw na rusztowaniach.
8. NORMY | PRZEPISY

a)  Przepisy BHP - patrz zatacznik Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych na podstawie art. 23715§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r
Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze § 108 + 132.

b)  Polska Norma PN-B-03163-3:1998 ,Rusztowania. Badania przy odbiorze.”

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY DEMONTAZOWE | NAPRAWCZE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania materiatowe, montazowo -wykonawcze zwigzane z wykonaniem demontazu obrébek blacharskich,

skucie fragmentéw istniejacych tynkow, usunigcie warstw pokrycia dachowego.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji poszczegélnych rob6t wykonawczych.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wszystkich czynnosci przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych
i wykonawczych zwigzanych z robotami wymienionymi we wstepie jw.

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

a)  Demontaz obrébek blacharskich
)

b Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej
c)  Usunigcie istniejacych warstw pokrycia dachowego, wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiatéw z rozbiérek
d)  Wykonanie opaski z ptyt betonowych 50*50 cm

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

a)  Wykonawca uwzgledni przy planowaniu robét rozbiérkowych i naprawczych specyfike obiektu — Przedszkole.

b)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie peinego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Techniczng, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, sztukg budowlana, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

c)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynno$ci przygotowawczych, wykonawczych: podstawowych i pomocniczych dotyczacych kompletnego
wykonania robét

d)  Wykonanie robot powierzy¢ wyspecjalizowanym, dodwiadczonym podwykonawcom posiadajacym rekomendacje z innych budow

e)  Wybdr Wykonawcy robdt, materiat, sprzet nalezy uzgodni¢ i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego



6. PODSTAWOWE ZALECENIA ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE

Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jak nizej:
a)  Szczegodtowy zakres i kolejnosc robot, terminy metody, sprzet do ww. robét

b)  Sposob transportu i miejsce skladowania materiatu z rozbiérek, demontazu

2}

) Inne czynnosci podstawowe wynikajace z doswiadczenia, sztuki budowlanej oraz przepisow
d)  Rusztowania przed rozpoczeciem robét powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZY ROBOTACH DEMONTAZOWYCH | NAPRAWCZYCH

7.1. Zabezpieczenie terenu rozbiérki

Teren na ktérym majg by¢ prowadzone roboty rozbiérkowe lub demontaze obiektéw budowlanych powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osdb postronnych. Teren
rozbiérki powinien by¢ ogrodzony parkanem o wysokosci co najmniej 1,50 m. Ogrodzenie terenu rozbidrki powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Teren
prowadzonych prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi w sposéb identyczny jak teren niebezpiecznych rob6t budowlano - montazowych. Przed rozpoczeciem
robot rozbiérkowych i demontazu nalezy zabezpieczy¢ okna, inne otwory, odtaczy¢ od rozbieranego obiektu wszystkie sieci instalacyjne mogace stwarza¢ zagrozenie dla
prowadzacych ww. roboty.

Przed przystapieniem do robédt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem robét, sposobami rozbidrki, a takze powinni
by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Pracownikom nalezy wydac odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju

wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych Srodkoéw ochrony osobistej.

7.2. Srodki ochrony osobistej

Srodki te powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej naleza; kaski ochronne, rekawice
ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Pracownikdw, ktorzy beda wykonywali prace na wysokosci (konieczne tu jest zaSwiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan lekarskich do prac na wysokosci), nalezy wyposazy¢ w sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci - uprzaz, w sktad ktorej wehodza: szelki bezpieczenstwa,
amortyzator wiokienniczy jako sktadnik uprzezy pochtaniajacy energie upadku i linka bezpieczenstwa. W przypadku koniecznosci swobodnego poruszania si¢ pracownika
pracujgcego na wysokosci, komplet uprzezy, zamiast amortyzatora wiokienniczego powinien by¢ wyposazony w urzadzenie samohamowne stacjonarne np. HB-100/15.

Urzadzenie to powinno by¢ przymocowane do punktu (elementu) konstrukgji statej o wytrzymato$ci przekroju wigkszej niz 2000 kG.

7.3. Zabezpieczenie urzadzeri w poblizu terenu rozbiérek

Znajdujace sie w poblizu terenu rozbiorki elementy budowlane, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, stupy, latarnie, okna, drzwi, balustrady, przewody i roslinnos$¢ nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.4. Warunki pogodowe

Prac rozbiorkowych i demontazowych nie nalezy prowadzi¢c w takich warunkach pogodowych, ktére mogtyby spowodowaé upadek ostabionych konstrukcji lub
niekontrolowanego przemieszczania si¢ demontowanych elementéw np. w czasie silnego wiatru (przy szybkosci wigkszej niz 10 m/s) roboty nalezy bezwzglednie

wstrzymac.

7.5. Kolejno$¢ robét i sposob skiadowania materiatéw z rozbiorek

Stosujac metode recznego demontazu nalezy przestrzegaé kolejnosci rozbiérki, kolejno pigtrami poczawszy od najwyzszego w dot. Bezwzglednie zabronione jest gromadzenie gruzu
na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu. Elementy z rozbieranego obiektu nalezy usuwac¢ za pomoca zsuwnie pochytych lub
rynien zsypowych zabezpieczonych przed zmiang pofozenia w czasie pracy.

Jezeli w czasie trwania rob6t zachodzi konieczno$¢ pracy w jednym pionie na kilku poziomach, nalezy kazdy nizszy poziom zabezpieczy¢ za pomocg daszka ochronnego.

8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed przystapieniem robot nalezy:
a) Mie¢ dostep do Protokotu Odbioru Technicznego kompletnego zmontowanego rusztowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

b Przeszkoli¢ zatoge w zakresie przepisow BHP

)
c)  Kazdorazowo przeszkoli¢ pracownika przy powierzaniu nowego stanowiska pracy
d)  Kierownik robét powinien mieC uprawnienia i biezaco sprawdzaé przestrzeganie przepisow BHP
e)  Szczegotowe przepisy BHP - patrz zatacznik BHP - kopia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

9. KONTROLA ROBOT WYBURZENIOWYCH | DEMONTAZOWYCH
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a)  Kierownik robot przeprowadza kontrole robdt na biezaco i odnotowuje w Dzienniku Robo6t - zgodno$¢ rodzaju, zakresu i metody robét oraz przestrzegania BHP
b)  Okresowo sprawdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i odnotowuje zalecenia i uwagi w Dzienniku Budowy

c) Sprawdzeniu podlega - rodzaj robédt, zakres, doktadnoS¢, sprzet, zgodno$¢z Warunkami Technicznymi BHP

10. ODBIOR ROBOT DEMONTAZOWYCH | ROZBIORKOWYCH

a)  Kierownik Robét zgtasza zakoriczenie robét wpisem do Dziennika Budowy

b)  Odbiér robét przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Kierownika Robét

c)  Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ robot z dokumentacjg - zakres, kompletno$¢, doktadno$¢ i zgodno$¢ z ,Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét"
d) Uwagi i zalecenia powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy lub sporzadzony oddzielnie Protokdt zakoficzenia robot

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania materiatowe, montazowe i wykonawcze dotyczace kompletnego wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych

budynku Przedszkola Nr 218 w Warszawie.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji poszczegolnych robét wykonawczych.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wszystkich czynnosci przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych obejmujacych

peten zakres robét zwigzanych z ociepleniem $cian budynku.

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

a)  Przygotowanie podtoza i zagruntowanie

b)  UloZenie warstwy izolacji termicznej

c)  Montaz obrébek blacharskich

d)  Wykonanie warstwy zewnetrznej ochronnej - tynk wzmocniony siatkg i kolorystyka

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

a)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjq  projektowa, Specyfikacjg Techniczng, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t zawartymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, warunkami i wytycznymi umieszczonymi w materiatach producenta (w
dokumentacji technicznej przyjeto firme ,STO” — dopuszcza sie zastosowanie innego poréwnywalnego systemu ocieplen), poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

b)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynno$ci wykonawczych, przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczacych kompletnego
wykonania robot

c)  Wykonanie robét powierzy¢ wyspecjalizowanym, do$wiadczonym podwykonawcom posiadajacym rekomendacje z innych budéw

d)  Wybor podwykonawcy robét, materiat, sprzet nalezy uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6. SYSTEM WYKONANIA ROBOT OCIEPLENIA BUDYNKOW

W projekcie przewidziano ocieplenie $cian zewnetrznych w technologii bezspoinowego systemu ocieplen firmy ,STO”. Przyjeta technologia przewiduje zastosowanie styropianu
oraz mineralnego tynku cienkowarstwowego.
System ,STO” to kompleksowy zestaw materiatow do ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen. Jego wykonanie polega na
przymocowaniu do $cian zaprawa klejaca i tacznikami plyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatka z wiékna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastepnie wykonczenie
catosci tynkiem mineralnym w kolorze zgodnie z przyjeta kolorystyka.
W sktad systemu wchodza:

a)  Klej do przyklejania styropianu

b)  Plyty ze styropianu gr. 12 cm $ciany zewnetrzne pow. poziomu cokotu, pt. styropianu gr. 2 cm. o$cieza i plyty — styrodér gr. 10 cm .,ponizej terenu i cokot wys.1.0m

c)  Laczniki mechaniczne

o

@

) Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatka,
)

Siatka z wiokna szklanego (gramatura min. 145 g/m?)

=

Preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki
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g)  Cienkowarstwowy tynk mineralny i mozaikowy / cokoty /

h)  Dodatkowe akcesoria systemowe: listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace, oraz inne materiaty do wykarczania miejsc szczegélnych elewacji)

7. PODSTAWOWE DANE | WYMAGANIA SYSTEMU

7.1. Uwarunkowania formalno — prawne stosowania systemu ,STO”

a) Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.
b)  Aprobata techniczna ITB AT-15-2600/2001 ,Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem STO THERM VARIO-1/2a/2b,3”.

7.2. Warunki wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych budynku

Nie prowadzi¢ prac:
a) W temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C
b)  Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze
c)  Przysilnym wietrze
) W czasie i bezpo$rednio po opadach deszczu
e)  Na podiozach o temperaturze nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C
f)  Przy mniejszej lub wiekszej wilgotnosci wzglednej powietrza niz zalecana przez producenta danego materiatu
Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca si¢ wykonywanie powierzchni stanowigcych odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym materiatem zamdwionym

jednorazowo i pochodzacym z jednej partii produkcyjne;.

7.3. Kolejnos$¢ robot

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych powinna by¢ nastgpujaca:

a)  Zapoznanie si¢ Wykonawcy z dokumentacjg techniczng

b)  Prace przygotowawcze obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i rusztowan oraz zdjecie obrobek blacharskich, orynnowania i instalacji
c)  Sprawdzenie nosnosci podioza i jego przygotowanie

d)  Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawa klejaca,

e)  Mechaniczne przymocowanie izolacji do podtoza

f)  Przeszlifowanie catej zewngtrznej powierzchni piyt styropianowych gruboziarnistym papierem $ciernym
g)  Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatkg z wiokna szklanego
h)  Zagruntowanie podioza

i) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
)

j Prace koncowe i porzadkowe

7.4. Wiasciwo$ci materiatéow

7.4.1. Plyty styropianowe

W systemie ocieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowac plyty styropianowe spetniajace nastepujace wymagania:

a)  Plyty ze styropianu samogasnacego gr. 10 cm (zgodnie z aprobata techniczng) o

b)  Gestos¢ 15 kg/m3 wg normy PN-B-20130:1999

c)  Zwarta struktura

d)  Wymiary powierzchni nie wieksze niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki + 2 mm)
e)  Powierzchnia szorstka

f)  Krawedzie proste, bez wyszczerbien
g)  Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systemow ocieplen (okreslony przez producenta styropianu)

h)  Piyty z poliesteru ekstradowanego gr 11 ¢cm do izolacji $cian ponizej poziomu terenu

7.4.2. Siatki zbrojace

Siatki z wiokna szklanego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
a)  Wymiary oczek 3 —5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku

b)  Sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN

2}

) Siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjg tworzywa sztucznego
d)  pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010

7.4.3. Laczniki mechaniczne
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Do mocowania izolacji termicznej do podioza nalezy stosowac taczniki:
a)  Li-S/B wg $wiadectwa ITB Nr916/92

b)  Li-o 12/88 wg $wiadectwa ITB Nr 932/93
¢)  Li-0 10/99-144 Swiadectwa ITB Nr 955/93
d)  ti-0 11-90iti-o 11/140 wg $wiadectwa ITH Nr 956/93

Mozliwe jest stosowanie innych typow facznikdw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.7.4.4.

Materiaty systemowe
Materiaty systemowe takie jak: kleje i masy klejace, masy tynkarskie i akcesoria systemowe stosowac wg wytycznych producenta.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

8.1. Prace przygotowawcze

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajq wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontowac rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku rusztowan wiszacych nalezy

przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

8.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do ocieplenia ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne
przyklejanie probek styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci z kurzu, pylu, cienkich powlok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm.

Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa o gr. ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisna¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na
powierzchni $ciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepno$¢ kleju sq wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli probki styropianu oderwg si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwa klejaca, oznacza to ze podioze nie zostato prawidlowo oczyszczone lub Ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajacej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usuna¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo taczniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda pyte.
Jezeli rozerwanie nastapi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niska wytrzymatoscia, i takiego kleju nie wolno stosowac.

W przypadku powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami malarskimi lub wyprawg pocieniong z mas tynkarskich nalezy postepowa¢ jak podano
nizej.

Jezeli powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszcza sie w sposdb widoczny nalezy usunaé za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub
innymi sposobami. Po usunigciu powtoki lub wyprawy cata powierzchnig Sciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powloki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie wykazuja zadnych objawéw
tuszczenia lub innych uszkodzen nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ do podioza przez wykonanie proby przyklejenia styropianu zgodnie z ww. opisem.

Jezeli proba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a nie nastapi oderwanie si¢ styropianu od $ciany wraz z masa klejaca), wéwczas
nie ma potrzeby usuwania powloki lub wyprawy ze $ciany.

Jezeli przy odrywaniu oderwie sig cate probki styropianu wraz z masa klejaca, nalezy usuna¢ powtoke lub wyprawe ze $ciany sposobami podanymi wyzej.

Jezeli powierzchnia $cian ma ubytki lub uskoki nie wieksze niz 10 mm nalezy je wyréwna¢ przez natozenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4 % dyspersji polioctanowo-
winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. Uskoki wigksze niz 30 mm nalezy wyréwna¢ przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak
zmieniajacej sig grubosci, aby nastapito wyréwnanie ptaszczyzny $ciany.

Jezeli nie ma plyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy naklei¢ najpierw warstwe styropianu wyréwnawcza o zmiennej grubo$ci x dopiero po 3 — 4 dniach przykleic w tym

miejscu wiasciwa warstwe styropianu.

8.3. Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podioza przygotowanego do

ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

8.4. Przygotowanie klejow i mas klejacych

Przygotowanie klejow i mas klejacych wykonywa¢ wg wytycznych producenta.

8.5. Przyklejanie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian wg pkt 8.2. niniejszej specyfikacji, zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym odwodnieniu budynku) mozna

przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych. przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i posuwac sig do gory. Piyty styropianowe mozna przykleja¢
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przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia plyt styropianowych nalezy stosowaé systemowe kleje i masy klejace ,BOLIX". Mase
klejaca nalezy naktadac na plycie styropianowej na obrzezach, pasami o szerokosci 3 — 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy nadktada¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na $rodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackéw gdy plyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptytach o
mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezpo$rednio przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sig przez przytozenie faty drewniane;j.

Jezeli masa klejaca wycisnie sig poza obrys plyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie ptyt. W
przypadku niewlasciwego przyklejenia piyty styropianowej nalezy ja oderwa¢ i odcisngé do powierzchni $ciany. Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Ptyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o diugosci
okoto 40 cm, wytozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin migdzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu maska,
klejaca. Zuzycie masy klejacej do przyklejania ptyt styropianowych do podioza z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi okoto 6 kg/m2, a do podtoza z fakturg grysowa okoto
8 kg/m2.

8.6. Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikow mechanicznych wg pkt 7.4.4. zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB dopuszczajacych

taczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci tacznikdw (gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.

8.7. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojaca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg” powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt 7.4.2.
Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz [ 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni
nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace wg producenta systemu ,BOLIX". Mase klejacq nalezy nanosi¢ na
powierzchnie plyt styropianowych ciagta warstwa o gr. ok. 3 mm rozpoczynajac od gémy $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejacq za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w maske klejaca. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe klejaca o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia
tkaniny. Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy catq powierzchnig doktadnie wyréwnac. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej
niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowania, powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 50 mm
w pionie i poziomie.

Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gteboko$ci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmochnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz
nalezy ja wywing¢ na $ciane sasiednia pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposdb nalezy réwniez wywina¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i
drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku braku katownikéw wzmacniajacych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢
do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ tkaning wiasciwa. Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposob opisany wyzej, przy
czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubosé warstwy masy klejacej z podwojng tkaning powinna

wynosic nie wiecej niz 8 mm.

8.8. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace widkna na stykach potaczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub
wytopienie np. za pomocg, lutlampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg producenta systemu ,BOLIX". Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy

prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

8.10. Sposoby ocieplenia Scian w miejscach szczegdinych

8.10.1. Ocieplanie $cian na naroznikach
Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na Sciste przyleganie do siebie plyt styropianowych i wiasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikow.
Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wysoko$ci 2 m od poziomu terenu, nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢

masa klejacq do styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkaning szklang lub polipropylenowa z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegta z kazdej strony naroznika.
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8.10.2. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy ~ okiennych nalezy stosowaé plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Cwieréwalki ostaniajace styki oscieznic z oscieznicami nalezy usunag i calg
powierzchnie o$ciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sig farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza zgodnie z rysunkiem.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy gémych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby przyklejone na ptaszczyznie ciany przylegaty
doktadnie do plyt styropianowych ocieplajacych oscieza.

Jezeli oScieznice sq mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy $cig¢ ukosnie ptyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezu, a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni ciany. Na styku ocieplenia z oScieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy.
Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne o$cieze pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone,
ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojaca i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawac¢ poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4,0 cm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojaca powinna by¢ potozona
na blache. Styki podokiennikéw z oScieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez pofozenie go na oscieznicy i docisnigcie podokiennikiem w czasie jego

przybijania.

8.10.3. Ocieplanie Scianek attykowych
W przypadku ocieplania $cianki attykowej przed przyklejeniem plyt styropianowych nalezy zdja¢ obrébki blacharskie, ostaniajace $cianke attyki, a powierzchnie pod obrobke oczyscic,
wyréwnaé i osadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej obrébki. Tkaning zbrojaca nalezy wygina¢ na catg gérng powierzchnie $cianki i wiopic ja w natozona tam mase klejowa.
Ocieplenie cianek wokét otworéw wentylacyjnych stropodachu nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
a)  po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych wycia¢ w styropianie otwory o $rednicy 4 mm wigksze od otworéw w $cianie
b)  po przyklejeniu tkaniny zbrojacej nalezy w miejscach otworéw przeciaC jg promieniscie od $rodka do obwodu i wywing¢ ja do $rodka otwordw wtapiajac w natozong tam
mase klejowa na powierzchniach dolnych otworéw wentylacyjnych nalezy wyrobi¢ spadek na zewnatrz budynku oraz natozy¢ mase klejaca w taki sposdb, aby uszczelniata
ona styki styropianu ze $cianka attykowa.

Otwory wentylacyjne stropodachu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sig ptakow.

8.10.4. Ocieplanie $cian przy cokole budynku i ponizej terenu

Warstwe ocieplajacg z ptyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie opaski, ponizej terenu na gteboko$¢ min 1.2 m jako ocieplenie $cian fundamentowych stosowaé piyty z
estradowanego polistyrenu.

Styropian przyklejony na $cianie parterowej nalezy wzmocnic przez naklejenie katownika wzmacniajacego oraz tkaniny zbrojacej , ktéra nalezy wywina¢ na powierzchnie ptyt oraz okoto
10 cm na $ciane cokotowa.

Przyklejajac druga warstwe tkaniny zbrojacej na cianie parterowej nalezy ja przediuzy¢ na styropian przyklejony na cokole oraz na nie ocieplona ciang cokotu okofo 10 cm ponizej
styropianu. Plyty estradowanego polistyrenu przyklejone na cokole nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa druga warstwa, tkaniny i pogrubiong warstwa wyprawy (7 — 8 mm). Jezeli $ciana
parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem, dolne zakoriczenie ocieplenia wykona¢ okoto 20 cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica mocujac do Sciany profil z blachy

stalowej ocynkowanej, nastepnie przyklejajac ptyty i wykonujac wyprawe tynkarska wzmocniona dwiema warstwami tkaniny zbrojace;.

8.11. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposéb aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrobki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie.

8.12. Nadzor technicznych nad robotami
Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zesp6t. Przy wykonaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzor

prowadzony przez wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. ODBIOR ROBOT
Czesciowe odbiory robét polegajace na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robot zostaty wykonane z wymaganiami $wiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do
konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:
a)  przygotowanie powierzchni $cian (podioza pod uktad ociepleniowy)
b)  przymocowanie do podioza ptyt styropianowych

c)  wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjng,
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d)  wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej
e)  wykonanie nowych obrdbek blacharskich

Ze sprawdzenia kazdego z etapow ocieplenia nalezy spisac protokot lub dokona¢ wpisu w Dzienniku Budowy.

10. UWAGI KONCOWE
Niniejsza Szczegoétowg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym dokumentacji techniczne;.
Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinni zaopatrzy¢ sie w kompletny, aktualny katalog firmy ,STO” lub systemu poréwnywalnego lub skontaktowac sie z Doradcg

technicznym w cel€ uzyskania szczegétowych informacii.

VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DOCIEPLENIE STROPODACHU

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania materiatowe, montazowe i wykonawcze dotyczace ocieplenia stropodachu wraz z wymiana poszycia dachu

w budynku Przedszkola nr218 w Warszawie.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji poszczegdinych robét wykonawczych.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wszystkich czynnosci przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych obejmujacych

peten zakres robét zwigzanych z ociepleniem stropodachu i wymiang poszycia..

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

a)  Usunigcie istniejacych warstw pokrycia dachowego na catej powierzchni dachu .
b)  Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem weiny mineralnej podanego metoda wdmuchu — warstwa min 15 cm

c)  Utozenie na catym dachu poszycia z 1 warstwy podktadowej papy termozgrzewalnej i 1 warstwy nawierzchniowej papy termozgrzewalnej

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

a)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie peinego zakresu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét zawartymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, warunkami i wytycznymi umieszczonymi w materiatach producenta,
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

b)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynno$ci wykonawczych, przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczacych kompletnego
wykonania robét

c)  Wykonanie robot powierzy¢ wyspecjalizowanym, doswiadczonym podwykonawcom posiadajacym rekomendacie z innych budow

d)  Wybdr podwykonawcy rob6t, materiat, sprzet nalezy uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e)  Wykonywanie robét nie moze zaktocac pracy Przedszkola

6. SYSTEM WYKONANIA OCIEPLENIA STROPODACHU

Do ocieplenia stropodachu przyjeto system MONROCK wg technologii firmy ,ROCKWOOL".

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

7.1. Materialy

a)  Granulat welny mineralnej - ekofiber
b)  Papa termozgrzewalna na osnowie aluminiowej (paraizolacja)
C

d

) Papa polimero - bitumiczna podktadowa termozgrzewalna

) Papa polimero — bitumiczna wierzchnia termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niz 200 g / m2
7.2. Wytyczne montazu

7.2.1. Stropodach- dach

a)  Przed zagruntowaniem podioze betonowe musi by¢ osuszone i oczyszczone
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b)  Wykonanie paraizolacji z papy termozgrzewalnej na osnowie aluminiowej zgrzewanej do betonowego podioza zagruntowanego preparatem Cyklolep R.

c)  Po 24 godzinach nalezy przyklei¢ ptyty weiny mineralnej za pomoca kleju bitumicznego KB-MONROCK. Po naniesieniu kleju plyte przykleja sie do podioza. Plyte nalezy
przez 15 min. dociska¢ do podioza. Plyty starannie dosuwac jedna do drugiej, aby uniknaé mostkéw termicznych.

d)  Przyklejenie papy podktadowej do ptyt. Pape podktadowa zgrzewaé miedzy sobg na zaktadke.

e)  Zgrzewanie papy wierzchniej do podktadowej nie wczesniej niz dwie doby od przyklejenia papy podktadowej do plyt.

f)  Wykonanie obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Czesciowe odbiory robot polegajace na sprawdzeniu, czy poszczegdine etapy robét zostaty wykonane z wymaganiami $wiadectw ITB, Polskimi Normami, instrukcjami producenta i
dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

zgodno$¢ dostarczonych na budowe elementéw z dokumentacjg techniczng

prawidtowo$¢ sktadowania

wykonanie paraizolaci

sprawdzenie grubosci warstwy granulatu — min 10 cm po osiadaniu

utozenie papy podkiadowe;]

utozenie papy nawierzchniowej

Ze sprawdzenia kazdego z etapow ocieplenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonaé wpisu w Dzienniku Budowy.

8.1. Przepisy odbiorowe

a)  PN-B-23116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej”
)

b Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
c)  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
d)  PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania materiafowe, montazowe i wykonawcze dotyczace wykonania instalacji odgromowej zwigzanej z

ociepleniem $cian zewnetrznych i stropodachu z wymiana poszycia dachu w budynku Przedszkola nr218 w Warszawie.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji poszczegdlnych robét wykonawczych.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wszystkich czynnosci przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych obejmujacych

peten zakres robét zwigzanych z ociepleniem stropodachu i wymiang poszycia..

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

a
b

) demontaz istniejacej instalacji odgromowej
) pomiary kontrolne istniejacych punktow uziemiajacych (12szt.) oraz ewentualne uzupetnienie w instalacji uziemiajacej

c montaz nowej (odtworzeniowej) instalacji odgromowej - po uprzednim wykonaniu ocieplenia $cian budynku

)
d)  pomiary kontrolne pomontazowe.
5. WYMAGANIA OGOLNE
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ w taki sposob, aby mogta bezposrednio przyja¢ wytadowania atmosferyczne. Na budynku nalezy zainstalowa¢ zwody poziome niskie.

6. MATERIALY

Podstawowy materiat to drut stalowy ocynkowany o $rednicy [18mm oraz bednarka Fe Zn 25*4 mm. Mocowania ww. drutu do podtoza wykona¢ uchwytami dachowym z plytka, wzajemne

taczenia zwodéw odgromowych poprzez ztacza krzyzowe oraz uniwersalne.
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W celu wykonania przewodow odprowadzajacych przewidziano: utozenie przewoddw odprowadzajgcych — pionowych z bednarki Fe Zn 25*4 mm utoZzonych na $cianie pod ociepleniem i
zarapowanych zaprawg betonowg gr. min 1 cm. nad bednarka . Wymiang otoku uziemiajacego dookota budynku wykona¢ w wykopach przy robotach izolacyjnych $cian
fundamentowych. Potgczenia z uziomami otoku wykona¢ poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe, zaciski kontrolne umiescic we wnekach w styropianie i zakry¢ drzwiczkami z PCV ,bez
zamkow o otworach min. 25*25 cm

W przypadku stwierdzenia brakow w uziemieniu istniejacych wypustow wykona¢ uziomy szpilowe GALMAR R<30Q i przytaczy¢ je bednarkq stalowa ocynkowang Fe/Zn 40x5mm.

W opracowaniu przewidziano materiaty (elementy) produkgji firmy BLYSKAWICA. Mozliwe jest zastosowanie osprzetu produkgji innych firm, pod warunkiem zachowania takiej samej
jakosci oraz posiadania przez wyroby certyfikatu jakosci ,B".

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Nowa (odtworzeniowg ) instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normach:
e)  PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
f)  PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. 2001.

8. ODBIOR

Odbiér nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normach:
PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. 2001.
Normy uzupetniajace:
PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybor poziomu ochrony dla urzadzenia piorunochronnego.
PN-IEC 61024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine. Marzec 2001.

Pomiary kontrolne co 6 lat oraz po przebudowie instalacji lub zmianie funkcji (przeznaczenia) obiektu.

18



