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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU  

ORAZ STROPODACHU  

W PRZEDSZKOLU NR 218 

 Warszawa  , ul. RECHNIEWSKIEGO 5B 

 

I. DANE INWESTYCJI 

1. Inwestor: 

   Przedszkole Nr 218,  

   03-980  Warszawa, ul. Rechniewskiego 5 B. 

2. Obiekt: 

Budynek Przedszkola jNr 218. 

3. Przedmiot inwestycji: 

Obiekt będący przedmiotem inwestycji jest typowym obiektem , wykonanym według typowego projektu powtarzalnego wybudowany w latach osiemdziesiątych z płyt Spirylli 

prefabrykowanych. Budynek jest wolnostojący , podpiwniczony o bryle zwartej, dwukondygnacyjny.   

Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej o podłuŜnym układzie ścian nośnych w rozstawie osi 7,20, rozstaw słupów zewnętrznych 3,75 m, ściany piwnic z bloków ściennych i 

częściowo wylewane Ŝelbetowe gr. 24 cm., ściany usztywniające z bloków kanał. „ś” tzw. szkolne gr. 24 cm, osłonowe z gazobetonu. Stropodach  wentylowany z płyt dachowych na 

ściankach z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm i na ściankach aŜurowych gr. 12 cm., na bazie płyt stropowych „Spiryll”, nadproŜa prefabrykowane. 

Powierzchnia zabudowy:  570,00 m2  

Kubatura:  3 732,0 0 m3  

Wysokość budynku: ok. 8.94  m 

4. Dokumentacja techniczna: 

W ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją wykonano następującą dokumentację techniczną: 
„Projekt  ocieplenia elewacji  budynku Przedszkola nr 218, projekt  kolorystyki elewacji budynku Przedszkola nr 218 

„Wytyczne dla określenia warstw ociepleniowych  ścian zewnętrznych i stropodachu oraz dla  wymiany ( odtworzeniowej) instalacji odgromowej związanej z ociepleniem ścian 

zewnętrznych budynku  i stropodachu, obejmujące opis rozwiązań technicznych i materiałowych, opis robót, zestawienie materiałów związane z otworzeniem instalacji 

odgromowej, która zostanie zdemontowana podczas wykonywania robót „. 

Nakłady rzeczowe 

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych  

i stropodachu wraz oraz instalacji odgromowej budynku. 

1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji 

Dokumentacja projektowa opracowane przez firmę „Atticca s.c. – U.PIETRZAK,  S. PIETRZAK”  05-803 PRUSZKÓW, ul. WOJCIECHA 14 

ZałoŜenia od Inwestora 

Wymagania i warunki techniczne podane przez producentów stosowanych materiałów i technologii 

Polskie Normy 

Obowiązujące przepisy 
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1.3. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych  stosowanych jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu robót. 

1.4. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacja Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 

asortymentów robót budowlanych takich jak.: 

Rusztowania 

Roboty demontaŜowe, wyburzeniowe i naprawcze 

Ocieplenie ścian zewnętrznych / w tum ściany fundamentowe / 

Ocieplenie stropodachu  

Instalacja odgromowa 

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

Obiekt budowlany:  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Budynek: Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Droga tymczasowa (montaŜowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego 

interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Odpowiednia zgodność:  zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Nadzór projektowy: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upowaŜniona przez projektanta do pełnienie nadzoru 

projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Zadanie budowlane: część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno -uŜytkowych. 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających 

z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji  i zasad sztuki budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3.1. Dokumenty  budowy 

3.1.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

ko ń ca  r ea l i za c j i .  Od po w ied z i a lno ść  za  p ro wad zen i e  d z i enn i ka  bu dow y  zg odn i e  z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy placu budowy, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi  

i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  ulegających zakryciu,  

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
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dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

3.1.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ: pozwolenie na budowę wraz załączonym: 

Projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, kosztorysem 

Protokołem przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy 

Umową cywilno - prawną z osobami trzecimi i inne umowy 

Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe 

Rysunki i opisy uzupełniające słuŜące realizacji obiektu 

Operaty geodezyjne 

KsiąŜki obmiarów 

Atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów 

Protokoły z narad i ustaleń 

Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o uŜytkowanie obiektu 

Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku  wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 

3.1.3. Przechowywanie dokumentów  budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

3.2. Przekazanie terenu  budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

dziennik budowy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentację projektową . 

3.3. Dokumentacja  projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

a) Opis techniczny 

b) Rysunki wykonawcze 

c) Zestawienia materiałów 

d) Nakłady rzeczowe 

Dokumentacja  projektowa  powinna  być  przekazana  Wykonawcy  protokolarnie,   a jej kompletność potwierdzona przez Wykonawcę. 

3.4. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby  

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie 

przygotowania oferty na wykonanie robót - winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczęciem robót. 

Wszystkie  wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   będą zgodne  z  dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W rysunkach w przypadku rozbieŜności 

wymiarowych opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy m a te r i a łów  i  e le me n tów  bud ow l i  m u szą  b yć  j e dno r odn e  i  w yka zyw a ć  zgo dno ść  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

 

 



 4 

3.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w naleŜytym porządku w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót.  Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w zabezpieczeniu terenu budowy specyfiki obiektu –  przedszkole 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

a) Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego 

b) Oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów 

c) Oznakowanie terenu budowy 

d) Oświetlenie tymczasowego terenu budowy 

e) Zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem 

f) Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego  i    zatwierdzonego przez  Inwestora projektu  „Organizacji Placu Budowy i Organizacji 

Robót" - opracowanego na własny koszt przez Wykonawcę Robót 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

Wsze lk ie  zn iszczen ia ,  uszkodzen ia  e lementów budynku  istn ie jącego Wykonawca naprawi, na własny koszt poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwałości budynków 

istniejących 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy w stanie bez wody opadowej, zabezpieczał istniejący drzewostan nie podlegający 

wykarczowaniu, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać   uszkodzeń   lub   uciąŜliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i   innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

3.7. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

 

3.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę   instalacji   na  powierzchni  ziemi   i  za   urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed  uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  

i zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia   instalacji na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie  

i są uwzględnione w cenie umownej. 

 



 5 

3.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie 

utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego. 

3.12. Organizacja budowy 

a) Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody 

b) Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać na terenie Przedszkola  przez wszystkie dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z Dyrekcją 

c) Na terenie Przedszkola  Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze socjalnego budowy, biura Kierownika Budowy, miejsce na składowanie materiałów. 

d) Wykonawca uwzględni w „Projekcie organizacji robót” oraz „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” specyfikę obiektu – Przedszkole 

 

4. MATERIAŁY 

a) Wykonawca   jest   zobowiązany   do   uzgodnienia   kaŜdorazowo   wyboru   materiałów z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

b) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu 

c) Wszystkie  materiały  i  wyroby  dostarczone  na  budowę  będą posiadały  fabryczne opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilości oraz 

instrukcje wykonawcze 

d) Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane (magazynowane) zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu 

Wykonawca  zobow iązany jes t  do  p rowadzen ia  badań w ce lu  udokumen towania ,  Ŝe: 

a) Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

b)  Nie zmienią się gatunkowo, wymiarowo, ilościowo w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca   jest    zobowiązany    do    uzgodnienia    kaŜdorazowo    wyboru    sprzętu  z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

JeŜeli dokumentacja  projektowa  lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

6. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewoŜonych 

materiałów. 

PrzewoŜone materiały powinny  być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na budowie wg zaleceń Producenta. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

i wskazaniami   Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w  terminie przewidzianym umową. 

Przy  ruchu  na  drogach   publicznych  pojazdy  będą spełniać wymagania  dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 

budowy. 
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7. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z Polskich Norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz  opracowanym przez siebie Projektem Organizacji Robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót: poprzez uprawnionego Geodetę - zgodnie z wymiarami określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a takŜe w Polskich Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizując własny doświadczony, uprawniony zespół 

techników,   majstrów,   brygadzistów,   laboratorium,   sprzęt,   zaopatrzenie   i   wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 

Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego   świadectwa,   Ŝe  wszystkie   stosowane   urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają 

wymogom norm określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

8.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

8.3. Badania i pomiary 

W szys t k i e  b ada n ia  i  pom i a r y  bę dą  p ro wad zon e  zgod n ie  z  w ym aga n ia m i  Po l sk i ch  N o rm .  W przypadku gdy Polskie Normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w Szczegółowej specyfikacji Technicznej, stosować moŜna inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie starannie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty i raporty z badań materiałów. 

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą,  

Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.6. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i dokumentów technicznych. 

Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub listy 

przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) Odbiorowi częściowemu 

b) Odbiorowi ostatecznemu 

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.1.1. Odbiór częściowy 

Odb ió r  częśc iowy po lega  na  ocen ie  i l ośc i  i  j a kośc i  wykonanych  częśc i  robó t .  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, oraz w razie konieczności Projektanta, dostawcy 

materiałów, geodety. 

9.1.2. Odbiór ostateczny robót 

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego 

odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru  ostatecznego  robót dokona  komisja  wyznaczona   przez  Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest  protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 

b) Dokumentację projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

c) Dziennik budowy 

d) Atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

e) Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych 

Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru. 

9.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór   

pogwarancyjny    będzie    dokonany    na    podstawie    oceny   wizualnej    obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejszej specyfikacji. 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Dla określenia wartości robót budowlano - instalacyjnych konieczne jest sporządzenie zestawienia nakładów rzeczowych (przedmiary robót z podstawą wyceny i  

i lością materiałów wyliczonych według norm zuŜycia). Na bazie zestawienia nakładów rzeczowych opracowano kosztorysy inwestorskie. Nakłady rzeczowe i kosztorysy 

inwestorskie sporządzono zgodnie z: 

a) „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego” 

b) „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego” 

Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przedmiaru i zestawienia nakładów rzeczowych dostarczonych przez Inwestora dokonać analizy dokumentacji projektowej  

i w ofercie uwzględnić wszystkie czynności i zakresy robót celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej.  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, nakłady rzeczowe) a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie 

robót winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian  i poprawek przed rozpoczęciem robót.. 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem, a Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności.  
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Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - RUSZTOWANIA 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowe, montaŜowo - wykonawcze dotyczące montaŜu rusztowań dla robót 

elewacyjnych ścian przy obiekcie Przedszkola Nr 218 w Warszawie. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z montaŜem rusztowań. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych z montaŜem, eksploatacją i demontaŜem rusztowań. 

Podstawowy zakres robót: 

a) MontaŜ rusztowań 

b) Eksploatacja  

c) DemontaŜ rusztowań 

4. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych składających się na kompletność robót 

montaŜowych i demontaŜowych rusztowań wynikających z instrukcji montaŜu od producenta, przepisów technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki montaŜowej 

Inwestor powinien wybrać Wykonawcę doświadczonego, kompletnie wyposaŜonego technicznie, z przeszkoloną załogą, posiadającego minimum dwie rekomendacje  

z wykonanych podobnych robót. 

Typ rusztowań: robocze, nieruchome przyścienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzędowe – systemowe.  

Rusztowania naleŜy ustawiać na gruncie utwardzonym i odwodnionym. 

5. ELEMENTY RUSZTOWAŃ - MATERIAŁY 

a) Wszystkie elementy rusztowań powinny posiadać atesty materiałowe od jednego producenta 

b) Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów od róŜnych producentów 

c) Przed montaŜem stan techniczny oraz kompletność powinny być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

d) Elementy uszkodzone, niekompletne nie mogą być stosowane i dopuszczone do montaŜu 

e) Przed montaŜem wszystkie elementy rusztowań powinny być starannie składowane, zinwentaryzowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacją 

f) Wykonawca powinien mieć minimum 2 egzemplarze instrukcji montaŜu i demontaŜu od    producenta elementów rusztowań wraz ze schematem montaŜowym i 

kompletem przepisów BHP dla robót montaŜowych rusztowań 

6. WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAśU RUSZTOWAŃ 

a) Rozstaw stojaków pionowych co 2,0 m postawionych na podkładkach drewnianych lub  stalowych na gruncie utwardzonym i odwodnionym 

b) Prześwit uŜytkowy 1,35 m + 0,30 do ściany 

c) Mocowanie do ścian co 4-ty prostokąt poziomy, a w pionie co 9,0 m 

d) Odległość pionowa między pomostem -1,80  ÷ 2,0 

e) Pomosty z blatów inwentaryzowanych typowych lub blatów nieprzesuwnych z desek min.  38 mm 

f) KaŜdy poziom roboczy - barierka na wysokości 1 , 1 0  z rur mocowanych specjalnymi   łącznikami 

g) Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe 

h) Skratowanie poziome co 2,0 m 

i) Rusztowanie powinno mieć min. 2 drabiny stalowe 

j) Wykonane rusztowanie powinno być zgłoszone do odbioru przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego i zgoda na uŜytkowanie po sprawdzeniu kompletności odnotowana  

w dzienniku budowy lub sporządzenie oddzielnego protokołu odbioru 

k) Rusztowanie powinno być okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowość i wszystkie łączniki mocujące poszczególne elementy). Okresowe sprawdzenie 

powinno   być odnotowane  w  dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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7. ODBIÓR RUSZTOWAŃ 

Odbiór rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normą PN-B-3163-31998. Polega na sprawdzeniu: 

a) Atestów materiałowych i instrukcji montaŜowych od producenta elementów rusztowań 

b) Rozstawów - wymiary poziome i pionowe 

c) Pionowości stojaków i sposobu oparcia na gruncie 

d) Układu skratowań pionowych i poziomych 

e) Mocowania do ścian - typ, ilość, rozmieszczenie 

f) Łączników elementów rusztowania 

g) Pomostów, schodów, balustrad 

h) Odgromienia 

Odbiór montaŜu rusztowań przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza odpowiedzialności Kierownika Budowy od bieŜącego sprawdzenia stanu technicznego 

rusztowania i ścisłego przestrzegania przepisów BHP przez pracowników na rusztowaniach. 

8. NORMY I PRZEPISY 

a) Przepisy BHP - patrz załącznik Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych na podstawie art. 2371 5§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r 

Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze § 108 ÷ 132. 

b) Polska Norma PN-B-03163-3:1998 „Rusztowania. Badania przy odbiorze.” 

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - ROBOTY DEMONTAśOWE I NAPRAWCZE 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowe, montaŜowo -wykonawcze związane z wykonaniem demontaŜu obróbek blacharskich, 

skucie fragmentów istniejących tynków, usunięcie warstw pokrycia dachowego. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji poszczególnych robót wykonawczych. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Usta lenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacj i  Technicznej dotyczą wszystk ich czynności przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych  

i wykonawczych związanych z robotami wymienionymi we wstępie jw. 

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT  

a) DemontaŜ obróbek blacharskich 

b) DemontaŜ istniejącej instalacji odgromowej 

c) Usunięcie istniejących warstw pokrycia dachowego, wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórek 

d) Wykonanie opaski z płyt betonowych 50*50 cm 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

a) Wykonawca uwzględni przy planowaniu robót rozbiórkowych i naprawczych specyfikę obiektu – Przedszkole. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi  Wykonania   i   Odbioru   Robót,   sztuką  budowlaną,   oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności przygotowawczych, wykonawczych: podstawowych i pomocniczych dotyczących kompletnego 

wykonania robót 

d) Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym, doświadczonym podwykonawcom posiadającym rekomendacje z innych budów 

e) Wybór Wykonawcy robót, materiał, sprzęt  naleŜy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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6. PODSTAWOWE ZALECENIA ORGANIZACYJNO - WYKONAWCZE 

Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jak niŜej: 

a) Szczegółowy zakres i kolejność robót, terminy metody, sprzęt do ww. robót 

b) Sposób transportu i miejsce składowania materiału z rozbiórek, demontaŜu 

c) Inne czynności podstawowe wynikające z doświadczenia, sztuki budowlanej oraz przepisów 

d) Rusztowania przed rozpoczęciem robót powinno być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

7. PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZY ROBOTACH DEMONTAZOWYCH I NAPRAWCZYCH 

7.1. Zabezpieczenie terenu rozbiórki 

Teren na którym mają być prowadzone roboty rozbiórkowe lub demontaŜe obiektów budowlanych powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Teren 

rozbiórki powinien być ogrodzony parkanem o wysokości co najmniej 1,50 m. Ogrodzenie terenu rozbiórki powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. Teren 

prowadzonych prac rozbiórkowych naleŜy oznakować tablicami ostrzegawczymi w sposób identyczny jak teren niebezpiecznych robót budowlano - montaŜowych. Przed rozpoczęciem 

robót rozbiórkowych i demontaŜu naleŜy zabezpieczyć okna, inne otwory, odłączyć od rozbieranego obiektu wszystkie sieci instalacyjne mogące stwarzać zagroŜenie dla 

prowadzących ww. roboty.  

Przed przys tąp ien iem do robót  rozb iórkowych pracownicy powinn i  być zapoznan i   z  p r o g r a m e m  r o b ó t ,  s p o s o b a m i  r o z b i ó r k i ,  a  t a k Ŝ e  p o w i n n i  

b y ć  p o i n s t r u o w a n i  o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Pracownikom naleŜy wydać odzieŜ i obuwie robocze, a takŜe środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju 

wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 

7.2. Środki ochrony osobistej 

Środki te powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej naleŜą: kaski ochronne, rękawice 

ochronne, a w przypadkach koniecznych takŜe okulary ochronne. Pracowników, którzy będą wykonywali prace na wysokości (konieczne tu jest zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań lekarskich do prac na wysokości), naleŜy wyposaŜyć w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - uprząŜ, w skład której wchodzą: szelki bezpieczeństwa, 

amortyzator włókienniczy jako składnik uprzęŜy pochłaniający energię upadku i linka bezpieczeństwa. W przypadku konieczności swobodnego poruszania się pracownika 

pracującego na wysokości, komplet uprzęŜy, zamiast amortyzatora włókienniczego powinien być wyposaŜony w urządzenie samohamowne stacjonarne np. HB-100/15. 

Urządzenie to powinno być przymocowane do punktu (elementu) konstrukcji stałej  o wytrzymałości przekroju większej niŜ 2000 kG. 

7.3. Zabezpieczenie urządzeń w pobliŜu terenu rozbiórek 

Znajdujące się w pobliŜu terenu rozbiórki elementy budowlane, urządzenia uŜyteczności publicznej, słupy, latarnie, okna, drzwi, balustrady, przewody i roślinność naleŜy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7.4. Warunki pogodowe 

Prac rozbiórkowych i demontaŜowych nie naleŜy prowadzić w takich warunkach pogodowych, które mogłyby spowodować upadek osłabionych konstrukcji  lub 

niekontrolowanego przemieszczania się demontowanych elementów np. w czasie silnego wiatru (przy szybkości większej niŜ 10 m/s) roboty naleŜy bezwzględnie 

wstrzymać. 

7.5. Kolejność robót i sposób składowania materiałów z rozbiórek 

Stosując metodę ręcznego demontaŜu naleŜy przestrzegać kolejności rozbiórki, kolejno piętrami począwszy od najwyŜszego w dół. Bezwzględnie zabronione jest gromadzenie gruzu 

na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu. Elementy z rozbieranego obiektu naleŜy usuwać za pomocą zsuwnie pochyłych lub 

rynien zsypowych zabezpieczonych przed zmianą połoŜenia w czasie pracy. 

JeŜeli w czasie trwania robót zachodzi konieczność pracy w jednym pionie na kilku poziomach, naleŜy kaŜdy niŜszy poziom zabezpieczyć za pomocą daszka ochronnego. 

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Przed przystąpieniem robót naleŜy: 

a) Mieć   dostęp   do   Protokołu   Odbioru   Technicznego   kompletnego   zmontowanego rusztowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

b) Przeszkolić załogę w zakresie przepisów BHP 

c) KaŜdorazowo przeszkolić pracownika przy powierzaniu nowego stanowiska pracy 

d) Kierownik   robót   powinien   mieć   uprawnienia   i   bieŜąco   sprawdzać   przestrzeganie przepisów BHP 

e) Szczegółowe przepisy BHP - patrz załącznik BHP - kopia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

9. KONTROLA ROBÓT WYBURZENIOWYCH I DEMONTAZOWYCH 
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a) Kierownik robót przeprowadza kontrolę robót na bieŜąco i odnotowuje  w Dzienniku Robót - zgodność rodzaju, zakresu i metody robót oraz przestrzegania BHP 

b) Okresowo sprawdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i odnotowuje zalecenia i uwagi w Dzienniku Budowy 

c) Sprawdzeniu    podlega   -    rodzaj    robót,    zakres,    dokładność,    sprzęt,    zgodność z Warunkami Technicznymi BHP 

10. ODBIÓR ROBÓT DEMONTAśOWYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

a) Kierownik Robót zgłasza zakończenie robót wpisem do Dziennika Budowy 

b) Odbiór    robót    przez    Kierownika    Budowy,    Inspektora    Nadzoru    Inwestorskiego w obecności Kierownika Robót 

c) Sprawdzeniu   podlega   zgodność   robót   z   dokumentacją  -   zakres,  kompletność, dokładność i zgodność z „Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót" 

d) Uwagi i zalecenia powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy lub sporządzony oddzielnie Protokół zakończenia robót 

 

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowe, montaŜowe i wykonawcze dotyczące kompletnego wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych 

budynku Przedszkola Nr 218  w Warszawie. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji poszczególnych robót wykonawczych. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wszystkich czynności przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych obejmujących 

pełen zakres robót związanych z ociepleniem ścian budynku. 

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT 

a) Przygotowanie podłoŜa i zagruntowanie 

b) UłoŜenie warstwy izolacji termicznej 

c) MontaŜ obróbek blacharskich 

d) Wykonanie warstwy zewnętrznej ochronnej - tynk wzmocniony siatką i kolorystyka 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z  dokumentacją   projektową, Specyfikacją Techniczną, Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi wykonania i   odbioru robót zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,  warunkami i wytycznymi umieszczonymi w materiałach producenta (w 

dokumentacji technicznej przyjęto firmę „STO” – dopuszcza się zastosowanie innego porównywalnego systemu ociepleń), poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności wykonawczych, przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczących kompletnego 

wykonania robót 

c) Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym, doświadczonym podwykonawcom posiadającym rekomendacje z innych budów 

d) Wybór podwykonawcy  robót,   materiał,  sprzęt  naleŜy  uzgodnić  i  uzyskać  akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

6. SYSTEM WYKONANIA ROBÓT OCIEPLENIA BUDYNKÓW 

W projekcie przewidziano ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu ociepleń firmy „STO”. Przyjęta technologia przewiduje zastosowanie styropianu 

oraz mineralnego  tynku cienkowarstwowego.  

System „STO” to kompleksowy zestaw materiałów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń. Jego wykonanie polega na 

przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, a następnie wykończenie 

całości tynkiem mineralnym  w kolorze zgodnie z przyjętą kolorystyką. 

W skład systemu wchodzą: 

a) Klej do przyklejania styropianu 

b) Płyty ze styropianu gr. 12 cm ściany zewnętrzne pow. poziomu cokołu, pł. styropianu gr. 2 cm. ościeŜa i płyty – styrodór gr. 10 cm .,poniŜej terenu i cokół  wys.1.0m 

c) Łączniki mechaniczne 

d) Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką 

e) Siatka z włókna szklanego (gramatura min. 145 g/m2) 

f) Preparat gruntujący do przygotowania podłoŜa pod tynki 
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g) Cienkowarstwowy tynk mineralny i mozaikowy / cokoły / 

h) Dodatkowe akcesoria systemowe: listwy startowe, naroŜniki ochronne, taśmy uszczelniające, oraz inne materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji) 

7. PODSTAWOWE DANE I WYMAGANIA SYSTEMU 

7.1. Uwarunkowania formalno – prawne stosowania systemu „STO” 

a) Instrukcja ITB Nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. 

b) Aprobata techniczna ITB  AT-15-2600/2001 „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem  STO THERM VARIO-1/2a/2b,3”. 

 7.2. Warunki wykonywania prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku 

Nie prowadzić prac: 

a) W temperaturze niŜszej niŜ 5ºC oraz wyŜszej niŜ 25ºC 

b) Na powierzchniach ścian naraŜonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej temperaturze 

c) Przy silnym wietrze 

d) W czasie i bezpośrednio po opadach deszczu 

e) Na podłoŜach o temperaturze niŜszej niŜ 5ºC oraz wyŜszej niŜ 25ºC 

f) Przy mniejszej lub większej wilgotności względnej powietrza niŜ zalecana przez producenta danego materiału 

Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonywanie powierzchni stanowiących odrębną całość w jednym etapie wykonawczym materiałem zamówionym 

jednorazowo i pochodzącym z jednej partii produkcyjnej. 

7.3. Kolejność robót 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych powinna być następująca: 

a) Zapoznanie się Wykonawcy z dokumentacją techniczną 

b) Prace przygotowawcze obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań oraz zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji 

c) Sprawdzenie nośności podłoŜa i jego przygotowanie 

d) Przyklejenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawą klejącą 

e) Mechaniczne przymocowanie izolacji do podłoŜa 

f) Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym 

g) Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego 

h) Zagruntowanie podłoŜa 

i) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

j) Prace końcowe i porządkowe 

7.4. Właściwości materiałów  

7.4.1. Płyty styropianowe 

W systemie ocieplania ścian zewnętrznych  naleŜy stosować płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: 

a) Płyty ze styropianu samogasnącego gr. 10 cm (zgodnie z aprobatą techniczną) o 

b) Gęstość 15 kg/m3 wg normy PN-B-20130:1999 

c) Zwarta struktura 

d) Wymiary powierzchni nie większe niŜ 600x1200 mm (dopuszczalne odchyłki ± 2 mm) 

e) Powierzchnia szorstka 

f) Krawędzie proste, bez wyszczerbień 

g)  Sezonowane przez okres zapewniający moŜliwość zastosowania do systemów ociepleń (określony przez producenta styropianu) 

h) Płyty z poliesteru ekstradowanego gr 11 cm do izolacji ścian poniŜej poziomu terenu 

7.4.2. Siatki zbrojące 

Siatki z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania: 
a) Wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku i 4 – 7 mm w drugim kierunku 

b) Siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuŜ  wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniej niŜ 125 daN 

c) Siatka powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego 

d) pozostałe wymagania powinny być  zgodne z PN-92/P-85010 

7.4.3. Łączniki mechaniczne 
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Do mocowania izolacji termicznej do podłoŜa naleŜy stosować łączniki: 
a) Łi-S/B wg świadectwa ITB Nr 916/92 

b) Łi-o 12/88 wg świadectwa ITB Nr 932/93 

c) Łi-o 10/99-144 świadectwa ITB Nr 955/93 

d) Łi-o 11-90 i Łi-o 11/140 wg świadectwa ITH Nr 956/93 

MoŜliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.7.4.4.  

 

Materiały systemowe  

Materiały systemowe takie jak: kleje i masy klejące, masy tynkarskie i akcesoria systemowe stosować wg wytycznych producenta. 

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEŃ 

8.1. Prace przygotowawcze 

NaleŜy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontować rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku rusztowań wiszących naleŜy 

przymocować osłony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich połoŜenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy. 

8.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne 

przyklejanie próbek styropianu.  

Powierzchnie ściany naleŜy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeŜeli uległy w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w róŜnych miejscach 8 – 10 próbek styropianu o 

wymiarach 10 x 10 cm.  

Masę klejącą naleŜy nałoŜyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o gr. ok. 10 mm, a następnie przyłoŜyć  i docisnąć  próbki  styropianowe do przygotowanych miejsc na 

powierzchni ściany.  

Po 4 dniach naleŜy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoŜa i przyczepność  kleju są wystarczające, jeŜeli styropian ulegnie rozerwaniu. 

JeŜeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą klejącą, oznacza to Ŝe podłoŜe nie zostało prawidłowo oczyszczone lub Ŝe wierzchnia warstwa nie ma 

wystarczającej wytrzymałości. 

W takim przypadku naleŜy dokładnie oczyścić powierzchnie ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu.  

JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilości nie mniejszej niŜ 2 na kaŜdą płytę. 

JeŜeli rozerwanie nastąpi na spoinie  klejonej to oznacza, Ŝe charakteryzuje się  on zbyt niską wytrzymałością  i takiego kleju nie wolno stosować. 

W przypadku powierzchni ścian betonowych lub  murowanych otynkowanych, pokrytych powłokami malarskimi lub wyprawą pocienioną z mas tynkarskich naleŜy postępować jak podano 

niŜej. 

JeŜeli powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie łuszczą się w sposób widoczny naleŜy usunąć za pomocą szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem  wody pod ciśnieniem lub 

innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany naleŜy zmyć woda. JeŜeli powłoki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie wykazują Ŝadnych objawów 

łuszczenia lub innych uszkodzeń naleŜy sprawdzić przyczepność do podłoŜa przez wykonanie próby przyklejenia styropianu  zgodnie z ww. opisem.  

JeŜeli próba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie się styropian, a nie nastąpi oderwanie się styropianu od ściany wraz z masa klejącą), wówczas 

nie ma potrzeby usuwania powłoki lub wyprawy ze ściany. 

JeŜeli przy odrywaniu oderwie się całe próbki styropianu wraz z masą klejącą, naleŜy usunąć powłokę lub wyprawę ze ściany sposobami podanymi wyŜej.  

JeŜeli powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki nie większe niŜ 10 mm naleŜy je wyrównać przez nałoŜenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem około 4 % dyspersji polioctanowo-

winylowej lub około 10 %  kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. Uskoki większe niŜ 30 mm naleŜy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak 

zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. 

JeŜeli nie ma płyt styropianowych o niezbędnej grubości, naleŜy nakleić najpierw warstwę styropianu wyrównawczą o zmiennej grubości x dopiero po 3 – 4 dniach przykleić  w tym 

miejscu właściwa warstwę styropianu. 

8.3. Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoŜa zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 – 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoŜa przygotowanego do  

ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do  stosowania w budownictwie.  

8.4. Przygotowanie  klejów i mas klejących 

Przygotowanie klejów i mas klejących wykonywać wg wytycznych producenta. 

8.5. Przyklejanie płyt styropianowych 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian wg pkt 8.2. niniejszej specyfikacji, zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy zewnętrznym odwodnieniu budynku) moŜna 

przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. przyklejanie płyt styropianowych naleŜy  rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe  moŜna przyklejać 
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przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie niŜsza od 5°C. Do przyklejenia płyt styropianowych naleŜy stosować systemowe kleje i masy klejące „BOLIX”. Masę 

klejącą naleŜy  nakładać na płycie styropianowej  na obrzeŜach, pasami o szerokości 3 – 4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma naleŜy nadkładać  na 

obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 10 – 12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na  płytach  o 

mniejszych wymiarach naleŜy nałoŜyć odpowiednio mniej placków. Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezpośrednio przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i 

docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłoŜenie łaty drewnianej. 

JeŜeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie płyt. W 

przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej naleŜy ją oderwać i odcisnąć do  powierzchni ściany. Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin.  

 Płyty styropianowe naleŜy  układać na styk. Niedopuszczalne  są szczeliny większe niŜ 2 mm. Szczeliny większe niŜ 2 mm naleŜy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest 

występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niŜ 3 mm, dlatego  teŜ w celu wyrównania przyklejonych płyt naleŜy całą powierzchnię przeszlifować packami o długości 

około 40 cm, wyłoŜonymi papierem ściernym. Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu maską 

klejącą. ZuŜycie masy klejącej do przyklejania płyt styropianowych do podłoŜa z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi około 6 kg/m2, a do podłoŜa z fakturą grysowa około 

8 kg/m2.  

8.6. Mocowanie płyt styropianowych za pomocą  łączników  mechanicznych 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych wg pkt 7.4.4. zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach ITB dopuszczających 

łączniki do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne części  łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą.  

8.7. Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych  budynków metodą „lekką” powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 7.4.2. 

Przyklejanie tkaniny  zbrojącej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ ∅ 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni 

niŜszej 5°C i nie wyŜszej niŜ 25 °C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin to nie naleŜy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet jeŜeli temperatura 

podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojącej naleŜy stosować kleje i masy  klejące wg producenta systemu „BOLIX”. Masę klejącą naleŜy nanosić na 

powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o gr. ok. 3 mm rozpoczynając od górny ściany  pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy 

natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna 

być  napięta  i całkowicie wciśnięta w maskę klejącą. Następnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę klejącą o gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia 

tkaniny. Przy nadkładaniu  tej warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej 

niŜ 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowania, powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50  mm 

w pionie i poziomie.  

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było moŜliwe wyklejenie ościeŜy okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 

wzmocnione przez naklejanie  bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie moŜe  być ucięta na krawędzi naroŜnika lecz 

naleŜy ją  wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposób naleŜy równieŜ wywinąć  tkaninę na ościeŜa okienne i drzwiowe.  

W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroŜnikach pionowych na parterze oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i 

drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, naleŜy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. 

Dwie warstwy tkaniny naleŜy naklejać na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i balkonowych w przypadku braku kątowników wzmacniających. Na naroŜnikach tych naleŜy przykleić  

do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm, a następnie przykleić tkaninę właściwą. Obie warstwy tkanin naleŜy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany wyŜej, przy 

czym drugą warstwę tkaniny moŜna przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna 

wynosić nie więcej niŜ 8 mm. 

8.8. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 

Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy 

prowadzić w temperaturach nie niŜszych niŜ 5°C i nie wyŜszych niŜ 25°C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 

godzin. Przed nałoŜeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej z tkaniny polipropylenowej naleŜy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub 

wytopienie np. za pomocą lutlampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych naleŜy stosować masy tynkarskie wg producenta systemu „BOLIX”. Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy 

prowadzić zgodnie z odpowiednimi  świadectwami ITB. 

8.10. Sposoby ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 

8.10.1. Ocieplanie ścian na naroŜnikach 

NaroŜniki budynku naleŜy okleić płytami  styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach naroŜników. 

Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych na parterze do wysokości 2 m od poziomu terenu, naleŜy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki  naleŜy przyklejać 

masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległa z kaŜdej strony naroŜnika.  
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8.10.2. Ocieplanie ościeŜy  okiennych i drzwiowych  

Do ocieplania ościeŜy   okiennych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie  mniejszej niŜ 3 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeŜnic z ościeŜnicami naleŜy usunąć i całą 

powierzchnie ościeŜy dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. 

Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umoŜliwiającej wywiniecie ich na ocieplenie ościeŜa zgodnie z rysunkiem. 

Następnie na całej powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały 

dokładnie do płyt styropianowych  ocieplających ościeŜa.  

JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei naleŜy wywinąć i nakleić na styropianie 

odcinek tkaniny przyklejonej na ościeŜu, a następnie nakleić przedłuŜenie tkaniny  z  powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny np. silikonowy. 

Ocieplenie ościeŜy poziomych dolnych najczęściej nie jest moŜliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne ościeŜe pozostawia się w  takim przypadku nieocieplone, 

ale naleŜy przykleić na nim tkaninę zbrojącą i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niŜ 4,0 cm.  

Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojąca powinna być połoŜona 

na blachę. Styki podokienników  z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym przez połoŜenie go na ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego 

przybijania. 

8.10.3. Ocieplanie ścianek attykowych 

W przypadku ocieplania ścianki attykowej przed przyklejeniem płyt styropianowych naleŜy zdjąć obróbki blacharskie, osłaniające ściankę attyki, a powierzchnie pod  obróbkę oczyścić, 

wyrównać i osadzić klocki drewniane do mocowania nowej obróbki. Tkaninę zbrojącą naleŜy wyginać na całą górną powierzchnię ścianki i wtopić ja w nałoŜona tam masę klejową.  

Ocieplenie ścianek wokół otworów wentylacyjnych  stropodachu naleŜy wykonać w następujący sposób: 

a) po przyklejeniu płyt styropianowych naleŜy w miejscach otworów wentylacyjnych wyciąć w styropianie otwory o średnicy 4  mm  większe od otworów w ścianie 

b) po przyklejeniu tkaniny zbrojącej naleŜy w miejscach otworów przeciąć  ją promieniście od środka do obwodu i wywinąć ją do środka otworów wtapiając w nałoŜoną tam 

masę klejową na powierzchniach dolnych otworów wentylacyjnych naleŜy wyrobić spadek na zewnątrz budynku oraz nałoŜyć masę klejącą w taki sposób, aby uszczelniała 

ona styki styropianu ze  ścianką attykową.  

Otwory wentylacyjne stropodachu powinny być zabezpieczone przed moŜliwością  przedostania się ptaków.  

8.10.4. Ocieplanie ścian przy cokole budynku i poniŜej terenu 

Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych naleŜy zakończyć na poziomie  opaski, poniŜej terenu na głębokość min 1.2 m jako ocieplenie ścian fundamentowych stosować płyty z 

estradowanego polistyrenu. 

Styropian przyklejony na ścianie parterowej  naleŜy wzmocnić przez naklejenie kątownika wzmacniającego oraz tkaniny zbrojącej , którą naleŜy wywinąć na powierzchnię płyt oraz około 

10 cm na ścianę cokołową.  

Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parterowej  naleŜy ją przedłuŜyć na styropian przyklejony na cokole  oraz na nie ocieplona ścianę  cokołu  około 10 cm poniŜej 

styropianu. Płyty estradowanego polistyrenu przyklejone na cokole naleŜy zabezpieczyć dodatkową drugą warstwą tkaniny i pogrubioną warstwą wyprawy (7 – 8 mm). JeŜeli ściana 

parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem, dolne zakończenie ocieplenia wykonać około 20 cm poniŜej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą mocując do ściany profil z blachy 

stalowej ocynkowanej, następnie przyklejając płyty i wykonując wyprawę tynkarską wzmocniona dwiema warstwami tkaniny zbrojącej. 

 

8.11. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w 

taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. 

Obróbki naleŜy mocować do kołków  drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie.  

8.12. Nadzór technicznych  nad robotami 

Roboty związane z ocieplaniem ścian być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę  i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót niezbędny jest  systematyczny nadzór 

prowadzony przez wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie wykonywania robót naleŜy prowadzić dzienniki budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Częściowe odbiory robót polegające na  sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane z wymaganiami świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do 

konkretnego obiektu.  

Odbiorem technicznym częściowym naleŜy objąć następujące etapy robót: 

a) przygotowanie powierzchni ścian (podłoŜa pod układ ociepleniowy) 

b) przymocowanie do podłoŜa płyt styropianowych 

c) wykonanie warstwy ochronnej  na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną 
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d) wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej 

e) wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Ze sprawdzenia kaŜdego z etapów ocieplenia naleŜy spisać protokół lub dokonać wpisu w Dzienniku Budowy.  

10. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną naleŜy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym dokumentacji technicznej. 

Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinni zaopatrzyć się w kompletny, aktualny katalog firmy  „STO” lub systemu porównywalnego  lub skontaktować się z Doradcą 

technicznym w cel€ uzyskania szczegółowych informacji. 

VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - DOCIEPLENIE STROPODACHU 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowe, montaŜowe i wykonawcze dotyczące ocieplenia stropodachu wraz z wymiana poszycia dachu 

w budynku  Przedszkola  nr 218 w Warszawie. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji poszczególnych robót wykonawczych. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wszystkich czynności przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych obejmujących 

pełen zakres robót związanych z ociepleniem stropodachu i wymianą poszycia.. 

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT 

a) Usunięcie istniejących warstw pokrycia dachowego na całej powierzchni dachu . 

b) Ocieplenie stropodachu wentylowanego  granulatem wełny mineralnej podanego metodą wdmuchu – warstwa min 15 cm 

c) UłoŜenie na całym dachu poszycia z 1 warstwy podkładowej papy termozgrzewalnej i 1 warstwy nawierzchniowej papy termozgrzewalnej 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z  dokumentacją   projektową, Specyfikacją Techniczną, Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi wykonania i   odbioru robót zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,  warunkami i wytycznymi umieszczonymi w materiałach producenta, 

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności wykonawczych, przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczących kompletnego 

wykonania robót 

c) Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym, doświadczonym podwykonawcom posiadającym rekomendacje z innych budów 

d) Wybór podwykonawcy  robót,   materiał,  sprzęt  naleŜy  uzgodnić  i  uzyskać  akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

e) Wykonywanie robót nie moŜe zakłócać pracy  Przedszkola 

6. SYSTEM WYKONANIA OCIEPLENIA STROPODACHU 

Do ocieplenia stropodachu przyjęto system MONROCK wg technologii firmy „ROCKWOOL”.  

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 

7.1. Materiały 

a) Granulat wełny mineralnej - ekofiber 

b) Papa termozgrzewalna na osnowie aluminiowej (paraizolacja) 

c) Papa polimero – bitumiczna podkładowa termozgrzewalna 

d) Papa polimero – bitumiczna wierzchnia termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niŜ 200 g / m2 

7.2. Wytyczne montaŜu 

7.2.1. Stropodach- dach 

a) Przed zagruntowaniem podłoŜe betonowe musi być osuszone i oczyszczone 
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b) Wykonanie paraizolacji z papy termozgrzewalnej na osnowie aluminiowej zgrzewanej do betonowego podłoŜa zagruntowanego preparatem Cyklolep R. 

c) Po 24 godzinach naleŜy przykleić płyty wełny mineralnej za pomocą kleju bitumicznego KB-MONROCK. Po naniesieniu kleju płytę przykleja się do podłoŜa. Płytę naleŜy 

przez 15 min. dociskać do podłoŜa. Płyty starannie dosuwać jedną do drugiej, aby uniknąć mostków termicznych.  

d) Przyklejenie papy podkładowej do płyt. Papę podkładowa zgrzewać miedzy sobą na zakładkę. 

e) Zgrzewanie papy wierzchniej do podkładowej nie wcześniej niŜ dwie doby od przyklejenia papy podkładowej do płyt. 

f) Wykonanie obróbek blacharskich 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Częściowe odbiory robót polegające na  sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane z wymaganiami świadectw ITB, Polskimi Normami, instrukcjami producenta i 

dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu.  

Odbiorem technicznym częściowym naleŜy objąć następujące etapy robót: 

zgodność dostarczonych na budowę elementów z dokumentacją techniczną 

prawidłowość składowania 

wykonanie paraizolacji  

sprawdzenie grubości warstwy granulatu – min 10 cm po osiadaniu 

ułoŜenie papy podkładowej 

ułoŜenie papy nawierzchniowej 

Ze sprawdzenia kaŜdego z etapów ocieplenia naleŜy spisać protokół lub dokonać wpisu w Dzienniku Budowy. 

8.1. Przepisy odbiorowe 

a) PN-B-23116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej” 

b) Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie” 

c) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

d) PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - INSTALACJA ODGROMOWA 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowe, montaŜowe i wykonawcze dotyczące wykonania instalacji odgromowej związanej z 

ociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachu z wymiana poszycia dachu w budynku Przedszkola  nr 218 w Warszawie. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji poszczególnych robót wykonawczych. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wszystkich czynności przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych obejmujących 

pełen zakres robót związanych z ociepleniem stropodachu i wymianą poszycia.. 

4. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT 

a) demontaŜ istniejącej instalacji odgromowej 

b) pomiary kontrolne istniejących punktów uziemiających (12szt.) oraz ewentualne uzupełnienie w instalacji uziemiającej 

c) montaŜ nowej (odtworzeniowej) instalacji odgromowej - po uprzednim wykonaniu ocieplenia ścian budynku 

d) pomiary kontrolne pomontaŜowe. 

5. WYMAGANIA OGÓLNE 

Instalację odgromową naleŜy wykonać w taki sposób, aby mogła bezpośrednio przyjąć wyładowania atmosferyczne. Na budynku naleŜy zainstalować zwody poziome niskie. 

6. MATERIAŁY 

Podstawowy materiał to drut stalowy ocynkowany o średnicy ∅8mm oraz bednarka Fe Zn 25*4 mm. Mocowania ww. drutu do podłoŜa wykonać uchwytami dachowym z płytką, wzajemne 

łączenia zwodów odgromowych poprzez złącza krzyŜowe oraz uniwersalne. 
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W celu wykonania przewodów odprowadzających przewidziano: ułoŜenie przewodów odprowadzających – pionowych z bednarki Fe Zn 25*4 mm ułoŜonych na ścianie pod ociepleniem i 

zarapowanych zaprawą betonową gr. min 1 cm. nad bednarką . Wymianę otoku uziemiającego dookoła budynku  wykonać  w wykopach przy robotach izolacyjnych ścian 

fundamentowych. Połączenia z  uziomami otoku  wykonać poprzez złącza kontrolno-pomiarowe, zaciski kontrolne umieścić we wnękach w styropianie i zakryć drzwiczkami z PCV ,bez 

zamków o otworach min. 25*25 cm 

W przypadku stwierdzenia braków w uziemieniu istniejących wypustów wykonać uziomy szpilowe GALMAR R<30Ω i przyłączyć je bednarką stalową ocynkowaną Fe/Zn 40×5mm. 

W opracowaniu przewidziano materiały (elementy) produkcji firmy BŁYSKAWICA. MoŜliwe jest zastosowanie osprzętu produkcji innych firm, pod warunkiem zachowania takiej samej 

jakości oraz posiadania przez wyroby certyfikatu jakości „B”. 

 

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 

Nową (odtworzeniową ) instalację odgromową naleŜy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normach: 

e) PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

f) PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 2001. 

8. ODBIÓR 

Odbiór naleŜy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normach: 

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 2001. 

Normy uzupełniające: 

PN-IEC 61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomu ochrony dla urządzenia piorunochronnego. 

PN-IEC 61024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. Marzec 2001. 

Pomiary kontrolne co 6 lat oraz po przebudowie instalacji lub zmianie funkcji (przeznaczenia) obiektu. 

 
 
 
 
 

 


